
 

kênh đến công trình. Đặc điểm: Tại thời điểm được huy động thiết 
bị phải hoạt động bình thường và an toàn, Có giấy đăng ký phương 
tiện thể hiện tải trọng làm việc của thiết bị từ 05 tấn đến 100 tấn  

8 
Máy trộn bê tông. Đặc điểm: Có hoá đơn mua bán thể hiện tính hợp 
lệ của thiết bị và công suất làm việc ≥ 250 lít 

4 

9 
Máy xoa nền. Đặc điểm: Có hoá đơn mua bán thể hiện tính hợp lệ 
của thiết bị  

2 

10 
Máy đầm đất cầm tay. Đặc điểm: Tại thời điểm được huy động thiết 
bị phải hoạt động bình thường và an toàn, Có hoá đơn mua bán thể 
hiện tính hợp lệ của thiết bị và công suất làm việc ≥ 70 kg 

2 

11 
Máy đầm dùi. Đặc điểm: Có hoá đơn mua bán thể hiện tính hợp lệ 
của thiết bị và công suất làm việc ≥ 1,5kW  

2 

12 
Máy đầm bàn Đặc điểm: Có hoá đơn mua bán thể hiện tính hợp lệ 
của thiết bị và công suất làm việc ≥ 1,5kW 

1 

13 
Máy hàn điện. Đặc điểm: Có hoá đơn mua bán thể hiện tính hợp lệ 
của thiết bị và công suất làm việc ≥ 23kw 

1 

Trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký kết hợp đồng, nhà thầu có nghĩa vụ huy động 
nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu như đã đề xuất ban đầu hoặc đề xuất thay đổi 
theo quy định tại Mục này. Trường hợp không huy động được nhân sự chủ chốt, thiết bị thi 
công chủ yếu, nhà thầu bị phạt hợp đồng.  

  2.3. Nhà thầu phụ đặc biệt (nếu có): Không yêu cầu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội 
dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với 
các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; 

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá về kỹ thuật, bao gồm các tiêu chí sau 
đây: 

STT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1  Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công 
phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công 

1.1 Giải pháp tổ chức mặt bằng công 
trường, bao gồm (kèm bản vẽ bố 
trí mặt bằng): 
- Mặt bằng bố trí lán trại, kho bãi 
thiết bị thi công; 
- Bố trí rào chắn, biển báo các 
loại; 
- Giải pháp cấp điện, cấp nước, 
thoát nước, giao thông trong quá 
trình thi công. 

a) Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp 
với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ 
thi công và hiện trạng công trình xây 
dựng; có kèm theo bản vẽ bố trí mặt 
bằng công trường phù hợp với thông số 
của bản vẽ được duyệt đính kèm E-
TBMT 

Đạt 

b) Không đáp ứng yêu cầu nêu ở mục a Không 
đạt 

1.2 

Giải pháp thi công các hạng mục 
công trình 

a) Có giải pháp hợp lý khả thi phù hợp 
với quy mô công trình, đáp ứng yêu cầu 
gói thầu và E-HSMT 

 

b) Không đáp ứng yêu cầu nêu ở mục a.  

1.3 Giải pháp huy động các tiềm lực 
hiện có của nhà thầu phù hợp với 
gói thầu và các yêu cầu của E-
HSMT nhằm phục vụ công tác 
thi công xây dựng 

a) Có giải pháp hợp lý khả thi đáp ứng 
yêu cầu gói thầu và E-HSMT 

Đạt 

b) Không đáp ứng yêu cầu nêu ở mục a. Không 
đạt 

1.4 Có mô tả biện pháp, công nghệ 
thi công các công tác chính của 
công trình, kèm theo bản vẽ giải 
pháp thi công, như : 
- Công tác định vị; 
- Công tác đào khuôn đường- 
đào đắp lề đường; 
- Thi công nền đường và lớp cát 
lòng đường; 
- Thi công bê tông mặt đường; 
- Công tác thi công cống; 
- Các công tác khác theo bản vẽ 
thiết kế thi công 

a) Có mô tả biện pháp, công nghệ thi 
công các công tác chính của công trình, 
kèm theo bản vẽ biện pháp pháp thi công 
hợp lý, khả thi trong quá trình thi công 
phù hợp với thông số bản vẽ được duyệt 
đính kèm E-HSMT và giải pháp thi công 
đã nêu tại mục 1.2 

Đạt 

b) Không đáp ứng yêu cầu nêu ở mục a. Không 
đạt 

1.5 Biện pháp đảm bảo khả năng a) Có bản cam kết đảm bảo cung cấp vật Đạt 



 

STT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

cung cấp vật tư của nhà thầu cho 
gói thầu 

tư cho gói thầu theo đúng tiến độ thi 
công đối với các loại vật tư chủ yếu: cát 
lấp, cát vàng, đá 1x2, xi măng, cừ tràm. 
- Bản cam kết phải thể hiện rõ tên gói 
thầu, tên công trình, địa điểm xây dựng 
của gói thầu đang xét nếu không sẽ bị 
đánh giá là không đạt. 
- Thuyết minh chi tiết các biện pháp dự 
phòng rủi ro khi khan hiếm nguồn cung 
đối với các vật tư cát, đá các loại.  
- Có biểu đồ huy động một số loại vật 
liệu chính (cát lấp, cát vàng, đá 1x2, xi 
măng, cừ tràm) phù hợp với tiến độ thi 
công. 

b) Không đáp ứng yêu cầu nêu ở mục a. Không 
đạt 

1.6 Biện pháp đảm bảo giao thông 
bên trong và bên ngoài công 
trường trong quá trình thi công. 

a) Có đề xuất biện pháp đảm bảo giao 
thông hợp lý, khả thi trong quá trình thi 
công, kèm bản vẽ giải pháp đảm bảo 
giao thông bên trong và bên ngoài công 
trường phù hợp với thông số bản vẽ 
được duyệt đính kèm E-HSMT. 

Đạt 

b) Không đáp ứng yêu cầu nêu ở mục a. Không 
đạt 

1.7 Bản vẽ biện pháp thi công a) Có bản vẽ biện pháp thi công cho tất 
cả các hạng mục công tác nêu tại Mục 
1.4 và 1.5. 

Đạt 

b) Không có bản vẽ biện pháp thi công 
thiếu 01 trong các hạng mục công tác 
nêu tại Mục 1.4 và 1.5. 

Không 
đạt 

2  Tiến độ thi công 

2.1 Thời gian thi công: Đảm bảo 
thời gian thi công không quá 120 
ngày có tính điều kiện thời tiết 
kể từ ngày khởi công và các yêu 
cầu của E-HSMT. 

a) Có thuyết minh về giải pháp đảm bảo 
tiến độ thi công và đề xuất thời gian thi 
công không vượt quá 120 ngày có tính 
đến điều kiện thời tiết và đảm bảo yêu 
cầu quy định khác của E-HSMT 

Đạt 

b) Không đáp ứng yêu cầu nêu ở mục a. Không 
đạt 

2.2 Tính phù hợp: a) Có biểu đồ đề xuất đầy đủ, hợp lý, 
khả thi cho cả hai nội dung i), ii) và phù 

Đạt 



 

STT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

i) Giữa huy động thiết bị và tiến 
độ thi công. 
ii) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ 
thi công. 

hợp với biểu tiến độ thi công. 

b) Đề xuất không đủ 2 nội dung i), ii) 
hoặc không phù hợp với biểu tiến độ thi 
công 

Không 
đạt 

2.3 Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả 
thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật 
và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT 

a) Có biểu tiến độ thi công hợp lý, khả 
thi, phù hợp với đề xuất kỹ thuật, đáp 
ứng yêu cầu của E-HSMT và yêu cầu 
quy định khác của E-HSMT. 

Đạt 

b) Không đáp ứng yêu cầu nêu ở mục a. Không 
đạt 

3 Biện pháp bảo đảm chất lượng 

3.1 Biện pháp bảo đảm chất lượng 
trong quá trình thi công công 
trình. 
 
 
 

a) Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp 
lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện 
pháp tổ chức thi công (có thuyết minh 
biện pháp kiểm tra kỹ thuật thi công, quy 
trình bảo trì, bảo dưỡng...) 

Đạt 

b) Không đáp ứng yêu cầu nêu ở mục a. Không 
đạt 

3.2 Biện pháp đảm bảo chất lượng 
vật tư đầu vào 
 

a) Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp 
lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện 
pháp tổ chức thi công. 
- Lập bảng danh mục toàn bộ vật tư, vật 
liệu sử dụng cho gói thầu. 
- Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu bị phát 
hiện không phù hợp với yêu cầu của gói 
thầu. 
- Biện pháp bảo quản vật tư, vật liệu, 
thiết bị công trình trong điều kiện thời 
tiết mưa bảo. 

Đạt 

b) Không đáp ứng yêu cầu nêu ở mục a.  Không 
đạt 

4 An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường 

4.1 Biện pháp an toàn lao động hợp 
lý, khả thi phù hợp với đề xuất về 
biện pháp tổ chức thi công. 

a) Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, 
khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp 
tổ chức thi công.  

Đạt 

b) Không đáp ứng yêu cầu nêu ở mục a. Không 
đạt 


