
3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt1: 

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng 

quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác 

định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu 

chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản 

trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp 

nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng 

quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được 

đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận 

được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng 

quát đều được đánh giá là đạt.  

 Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1 
Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với 

đề xuất về tiến độ thi công 

1.1 

Tổ chức mặt bằng công 

trường: 

- Mặt bằng bố trí công 

trình tạm, thiết bị thi công, 

kho bãi tập kết vật liệu, bãi 

thải; 

- Bố trí đường công vụ thi 

công, cổng ra vào, rào 

chắn, biển báo; 

- Giải pháp cấp điện, cấp 

nước, thoát nước, giao 

thông, liên lạc trong quá 

trình thi công. 

Nhà thầu phải có thuyết minh + Bản vẽ mô tả bố 

trí tổ chức mặt bằng công trường đầy đủ, hợp lý, 

khả thi, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công 

và hiện trạng công trình xây dựng như nội dung 

đã yêu cầu. 

Đạt 

Nhà thầu có Thuyết minh + Bản vẽ mô tả bố trí 

tổ chức mặt bằng công trường nhưng chưa đầy 

đủ, thiếu sót một hoặc một số nội dung đã yêu 

cầu; 

Hoặc  

Có thuyết minh + Bản vẽ mô tả bố trí tổ chức 

mặt bằng công trường đầy đủ nhưng không hợp 

lý, không khả thi, không phù hợp với điều kiện 

biện pháp thi công, hiện trạng công trình xây 

dựng; 

Hoặc 

Không nêu nội dung như đã yêu cầu. 

Không đạt 

1.2 

Giải pháp trắc đạc để định 

vị các kết cấu công trình 

trong quá trình thi công 

Có Thuyết minh + Bản vẽ mô tả giải pháp trắc 

đạc để định vị các kết cấu công trình đầy đủ, hợp 

lý, khả thi, phù hợp với biện pháp thi công và 

hiện trạng công trình xây dựng. 

Đạt 

Có Thuyết minh + Bản vẽ mô tả giải pháp trắc Không đạt 

                                                 
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này. 
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đạc để định vị các kết cấu công trình  nhưng 

chưa đầy đủ, không hợp lý, không khả thi, không 

phù hợp với biện pháp thi công và hiện trạng 

công trình xây dựng hoặc không nêu. 

1.3 

Biện pháp tổ chức thi công 

các hạng mục chính của gói 

thầu (Cửa van tràn, Nhà 

vận hành tràn, Nhà tháp van 

cống); Biện pháp để đảm 

bảo thi công, đảm bảo chất 

lượng, an toàn công trình 

(kể cả nhân sự, thiết bị…) 

- Có Thuyết minh + Bản vẽ mô tả biện pháp thi 

công đầy đủ tất cả các hạng mục chính của gói 

thầu (Cửa van tràn, Nhà vận hành tràn, Nhà tháp 

van cống;) rõ ràng, đầy đủ và hợp lý, khả thi, 

phù hợp các quy định hiện hành và quy mô của 

gói thầu này. 

- Có đề xuất Biện pháp để đảm bảo thi công, đảm 

bảo chất lượng, an toàn công trình (kể cả nhân 

sự, thiết bị…) rõ ràng, đầy đủ và hợp lý, khả thi, 

phù hợp các quy định hiện hành và quy mô của 

gói thầu này 

Đạt 

- Có Thuyết minh + Bản vẽ mô tả biện pháp thi 

công nhưng chưa đầy đủ của các hạng mục chính 

của gói thầu (Cửa van tràn, Nhà vận hành tràn, 

Nhà tháp van cống); hoặc có đầy đủ nhưng 

không rõ ràng, không hợp lý, không khả thi theo 

các quy định hiện hành và quy mô của gói thầu 

này hoặc không nêu biện pháp tổ chức thi công 

các hạng mục chính của gói thầu. 

- Có Biện pháp để đảm bảo thi công, đảm bảo 

chất lượng, an toàn công trình (kể cả nhân sự, 

thiết bị…) nhưng chưa đầy đủ rõ ràng hoặc có 

đầy đủ nhưng không rõ ràng, không hợp lý, 

không khả thi theo các quy định hiện hành và 

quy mô của gói thầu này. 

Không đạt 

2 Tiến độ thi công 

2.1 
Thời gian thực hiện gói 

thầu 

Có Bảng tiến độ thi công không vượt quá 210 

ngày. 
Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

2.2 

 

Trình tự triển khai các hạng 

mục công việc 

Có Bảng tiến độ thi công thể hiện trình tự thi 

công chi tiết đầy đủ các hạng mục chính của gói 

thầu (Cửa van tràn, Nhà vận hành tràn, Nhà tháp 

van cống) hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất 

kỹ thuật. 

Đạt 

Có Bảng tiến độ thi công thể hiện trình tự thi 

công chi tiết nhưng không đầy đủ các hạng mục 
Không đạt 
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chính của gói thầu (Cửa van tràn, Nhà vận hành 

tràn, Nhà tháp van cống) hoặc có đầy đủ nhưng 

không hợp lý, không khả thi và không phù hợp 

với đề xuất kỹ thuật hoặc không có bảng tiến độ 

thi công chi tiết. 

2.3 

Tính phù hợp giữa tiến độ 

thực hiện các hạng mục 

công việc và Biểu đồ bố trí 

nhân lực, máy thi công, vật 

liệu 

Có Biểu đồ bố trí nhân lực, máy thi công, vật 

liệu phù hợp với tiến độ thực hiện các hạng mục 

công việc 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

3 Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường 

3.1 Tổ chức quản lý dự án 

Có thuyết minh tổ chức quản lý dự án rõ ràng, 

đầy đủ và hợp lý đảm bảo công trình thi công 

đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và đảm bảo vệ 

sinh môi trường  

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu Không đạt 

3.2 
Tổ chức quản lý hiện 

trường 

Có thuyết minh tổ chức quản lý hiện trường rõ 

ràng, đầy đủ và hợp lý theo quy định pháp luật 

về quản lý thi công xây dựng công trình. 

 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu Không đạt 

4 Các biện pháp bảo đảm chất lượng 

4.1 

Khả năng cung cấp các loại 

vật tư, vật liệu, thiết bị... 

cho gói thầu 

Có các tài liệu chứng minh khả năng huy động, 

nguồn gốc xuất xứ vật tư, vật liệu đảm bảo chất 

lượng, khả thi, phù hợp theo quy định để phục 

vụ thi công gói thầu, gồm: cát, đất, đá các 

loại,…thép gia công, thiết bị (tài liệu chứng 

minh: Hợp đồng nguyên tắc, giấy đăng ký kinh 

doanh, giấy phép hoạt động/khai thác, …) 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

4.2 
Chất lượng vật tư, vật liệu, 

thiết bị 

- Có cam kết cung cấp vật tư, vật liệu đảm bảo 

chất lượng đáp ứng theo yêu cầu chỉ dẫn kỹ thuật 

được đính kèm cùng E-HSMT. 

- Cam kết cung cấp tài liệu có liên quan đến thiết 

bị nhập khẩu khi cung cấp hàng hoá (nếu có) 

như: CO; CQ; chứng nhận chất lượng…(nếu tài 

Đạt 
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liệu sử dụng bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch 

thuật sang tiếng Việt) 

Không đáp ứng các yêu cầu trên. Không đạt 

4.3 

Tiếp nhận và quản lý mặt 

bằng xây dựng, bảo quản 

mốc định vị và mốc giới 

công trình, quản lý công 

trường xây dựng theo quy 

định 

Có thuyết minh đầy đủ biện pháp tiếp nhận và 

quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định 

vị và mốc giới công trình, quản lý công trường 

xây dựng hợp lý, khả thi và phù hợp với quy mô 

của gói thầu. 

 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu Không đạt 

4.4 
Hệ thống quản lý thi công 

xây dựng 

Có thuyết minh hệ thống quản lý thi công xây 

dựng phải phù hợp với quy mô, tính chất của 

công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách 

nhiệm của từng cá nhân đối với công tác quản lý 

thi công xây dựng, bao gồm: chỉ huy trưởng 

công trường; các cá nhân phụ trách kỹ thuật thi 

công trực tiếp và thực hiện công tác quản lý chất 

lượng, an toàn trong thi công xây dựng, quản lý 

khối lượng, tiến độ thi công xây dựng, quản lý 

hồ sơ thi công xây dựng công trình. 

 

 

 

 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu Không đạt 

4.5 

Tổ chức thực hiện các công 

tác thí nghiệm, kiểm tra, 

thử nghiệm, kiểm định vật 

liệu, cấu kiện, sản phẩm 

xây dựng 

Có thuyết minh chi tiết việc tổ chức thực hiện 

các hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng trong quá trình thi công xây dựng công 

trình hợp lý, khả thi và phù hợp với quy mô gói 

thầu. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu Không đạt 

4.6 

Biện pháp kiểm tra, kiểm 

soát chất lượng vật liệu, sản 

phẩm, cấu kiện, thiết bị 

được sử dụng cho công 

trình 

Có thuyết minh biện pháp kiểm tra, kiểm soát 

chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị 

được sử dụng cho công trình hợp lý, khả thi và 

phù hợp với quy mô của gói thầu. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

4.7 

Kế hoạch kiểm tra, nghiệm 

thu công việc xây dựng, 

nghiệm thu giai đoạn thi 

công xây dựng hoặc bộ 

phận (hạng mục) công trình 

xây dựng, nghiệm thu hoàn 

Có thuyết minh kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu 

công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi 

công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công 

trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng 

mục công trình, công trình xây dựng hợp lý, khả 

thi và phù hợp với quy mô của gói thầu. 

Đạt 
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thành hạng mục công trình, 

công trình xây dựng Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

4.8 

Nhật ký thi công xây dựng 

công trình và bản vẽ hoàn 

công 

Có thuyết minh triển khai thực hiện nội dung 

nhật ký thi công xây dựng công trình và bản vẽ 

hoàn công phù hợp với quy định của pháp luật 

về xây dựng hiện hành. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

4.9 

Tổ chức lập và lưu trữ hồ sơ 

quản lý thi công xây dựng 

công trình 

Có thuyết minh biện pháp tổ chức lập và lưu trữ 

hồ sơ quản lý thi công xây dựng công trình (bao 

gồm thời gian lưu trữ hồ sơ) phù hợp với quy 

định của pháp luật về xây dựng hiện hành. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

5 
Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, 

an toàn lao động. 

5.1 

Có biện pháp không phát 

tán bụi, nhiệt, tiếng ồn, độ 

rung, ánh sáng vượt mức 

cho phép theo quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường 

Có thuyết minh biện pháp đảm bảo không phát 

tán bụi, nhiệt, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng vượt 

mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường đầy đủ, hợp lý, khả thi và phù hợp với 

quy mô của gói thầu. 

Đạt 

Có thuyết minh biện pháp đảm bảo không phát 

tán bụi, nhiệt, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng vượt 

mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường nhưng không đầy đủ, không hợp lý, 

không khả thi và không phù hợp với quy mô của 

gói thầu hoặc không có thuyết minh. 

Không đạt 

5.2 

Việc vận chuyển vật liệu, 

trong hoạt động xây dựng 

phải được thực hiện bằng 

phương tiện phù hợp, bảo 

đảm không làm rơi vãi, gây 

ô nhiễm môi trường 

Có thuyết minh chi tiết việc vận chuyển vật liệu 

xây dựng phải được thực hiện bằng phương tiện 

phù hợp, bảo đảm không làm rơi vãi, gây ô 

nhiễm môi trường hợp lý, khả thi và phù hợp với 

quy mô của gói thầu. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

5.3 

Phòng cháy, chữa cháy 

trong hoạt động xây dựng 

trên công trường 

Có thuyết minh biện pháp phòng cháy, chữa 

cháy trong hoạt động xây dựng trên công trường 

chi tiết, đầy đủ, phù hợp với quy định An toàn 

trong thi công xây dựng hiện hành. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

5.4 An toàn lao động: 
Có thuyết minh đầy đủ, hợp lý, khả thi và phù 

hợp với quy mô của gói thầu. 
Đạt 
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- Biện pháp đảm bảo an 

toàn lao động cho từng 

công đoạn thi công; 

- An toàn giao thông ra vào 

công trường, bảo vệ an ninh 

công trường, quản lý nhân 

lực, thiết bị; 

- Biện pháp đảm bảo an 

toàn cho các công trình liền 

kề; 

An toàn cho cư dân xung 

quanh công trường. 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

5.5 

Kế hoạch thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải 

rắn, chất thải nguy hại và 

các loại chất thải khác phát 

sinh trong quá trình thi 

công 

Có thuyết minh kế hoạch thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại và các 

loại chất thải khác phát sinh trong quá trình thi 

công đầy đủ, hợp lý, phù hợp với gói thầu 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

6 Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì 

6.1 Thời gian bảo hành 

Có đề xuất thời gian bảo hành công trình, kể từ 

ngày nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào 

sử dụng >= 12 tháng. (riêng đối với thiết bị thì 

thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản 

xuất nhưng không ít hơn 12 tháng) 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu Không đạt 

6.2 

Sửa chữa, khắc phục các hư 

hỏng, sai sót trong thời gian 

bảo hành  

- Đối với thi công xây lắp: có đề xuất nội dung 

nhiệm vụ bảo hành của nhà thầu (có cam kết 

kèm theo) 

- Đối với thiết bị: nếu có sự cố kỹ thuật, nhà 

thầu cam kết cử cán bộ đến đơn vị sử dụng 

kiểm tra trong vòng ≤ 48 giờ khi được thông 

báo của Chủ đầu tư hoặc đơn vị sử dụng (bằng 

văn bản, qua điện thoại, fax, Email). Thời gian 

giải quyết sự cố tối đa trong vòng 72 giờ kể từ 

khi nhận được thông báo đối với các sự cố có 

thể khắc phục ngay; đối với sự cố phải nhập 

linh kiện từ nước ngoài tối đa là 15 ngày hoặc 

phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. 

Đạt 

Không đáp ứng các yêu cầu trên và không có Không đạt 
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cam kết kèm theo 

6.3 
Bảo trì, duy tu bảo dưỡng 

trong thời gian bảo hành 

- Đối với phần thiết bị: Cam kết thực hiện chế 

độ bảo trì định kỳ tối thiểu mỗi 3 tháng một 

lần trong thời gian bảo hành và trong suốt thời 

bảo hành. 

- Đối với phần xây lắp: Có thuyết minh về việc 

bảo trì, duy tu bảo dưỡng trong thời gian bảo 

hành 

Đạt 

Không đáp ứng các yêu cầu trên Không đạt 

7 Các yếu tố cần thiết khác: 

7.1 

Thông tin về kết quả thực 

hiện hợp đồng của nhà thầu 

(nhà thầu gửi kèm bản cam 

kết, trường hợp cam kết 

không trung thực sẽ bị đánh 

giá là gian lận) 

Có văn bản cam kết không vi phạm về kết quả 

thực hiện hợp đồng của nhà thầu quy định tại 

khoản 1 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP 

ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết 

thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (Trường hợp nhà 

thầu liên danh: Từng thành viên trong liên danh 

phải đáp ứng yêu cầu này) 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu Không đạt 

7.2 
Về sắp xếp hàng hoá và 

kiểm soát tải trọng 

Có văn bản cam kết việc tuân thủ các quy định 

về sắp xếp hàng hoá và kiểm soát tải trọng 

phương tiện vận tải của nhà thầu theo quy định 

Luật giao thông đường bộ và các quy định hiện 

hành 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu Không đạt 

7.3 
Đào tạo chuyển giao công 

nghệ phần thiết bị. 

Nhà thầu phải cam kết: 

- Cam kết cử cán bộ kỹ thuật đến đơn vị sử dụng 

để đào tạo sử dụng thiết bị. 

- Có chương trình đào tạo hướng dẫn sử dụng, 

hướng dẫn việc bảo quản cho cán bộ sử dụng và 

quản lý thiết bị đảm bảo hiệu quả chất lượng. 

- Có bản cam kết cung cấp đầy đủ tài liệu hướng 

dẫn sử dụng, bảo quản …(nếu tài liệu  bằng tiếng 

nước ngoài thì phải dịch thuật sang tiếng Việt) 

Đạt 

Không cam kết thực hiện nội dung nêu trên Không đạt 

7.4 Các yếu tố khác Có văn bản cam kết việc vận chuyển vật tư, vật Đạt 
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liệu, thiết bị đến công trình để thi công thuộc 

trách nhiệm của nhà thầu và đã tính vào giá 

thành phẩm các công việc dự thầu. 

Không đáp ứng yêu cầu Không đạt 

Kết luận 

Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

đạt. 
Đạt 

Không thuộc trường hợp trên. Không đạt 

 


