

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG

(Theo quy trình số 01/(phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ)

(Áp dụng Mẫu Báo cáo đánh giá Mẫu số 14a Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

GÓI THẦU: GÓI THẦU SỐ 04 : THI CÔNG XÂY
DỰNG CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG MỚI CẦU GTNT BÀU
DỰ ÁN : DỪA 2, ẤP CÁI NGAY, XÃ THANH
TÙNG

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: XÃ THANH TÙNG, TỈNH CÀ MAU.

CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ THANH
TÙNG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ HSĐT: CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG
LỘC GIA PHÚC.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình

Dự án: Xây dựng mới cầu GTNT Bàu Dừa 2, ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án xã Thanh Tùng

**CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG
LỘC GIA PHÚC
TỔ CHUYÊN GIA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 07/BCĐG-Cty.LGP

Cà Mau, ngày 06 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Thuộc dự án Xây dựng mới cầu GTNT Bàu Dừa 2, ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng

Kính gửi: Ban Quản lý dự án xã Thanh Tùng

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án xã Thanh Tùng
- Tên dự án: Xây dựng mới cầu GTNT Bàu Dừa 2, ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng;
- Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình;
- Số KHLCNT: PL2600052003 thời điểm đăng tải 14:26 10/03/2026;
- Số E-TBMT: IB2600090231 thời điểm đăng tải 12/03/2026 14:42;
- Giá gói thầu: 2.450.457.739 VND;
- Nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công ngân sách xã giai đoạn 2026 – 2030;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026;
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày;
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không áp dụng;
- Các văn bản pháp lý liên quan:
 - + Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;
 - + Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

+ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 08/4/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

+ Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 16/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Thanh Tùng về việc phê duyệt dự án, công trình: Xây dựng mới cầu GTNT Bàu Dừa 2, ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng;

+ Quyết định số 18/QĐ-BQLDA ngày 06/03/2026 của Ban Quản lý dự án xã Thanh Tùng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng mới cầu GTNT Bàu Dừa 2, ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng công trình Xây dựng mới cầu GTNT Bàu Dừa 2, ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng;

+ Quyết định số 21/QĐ-BQLDA ngày 12/03/2026 của Ban Quản lý dự án xã Thanh Tùng về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Thuộc dự án Xây dựng mới cầu GTNT Bàu Dừa 2, ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng;

+ Công văn số: 01/2026/Cty.LGP ngày 31/3/2026 của Công ty TNHH MTV Xây dựng Lộc Gia Phúc về việc làm rõ E-HSMT của Nhà thầu “Liên danh Gói thầu số 04” tham gia dự thầu Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng mới cầu GTNT Bàu Dừa 2, ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng;

+ Công văn số 05/CV-BQLDA ngày 31/3/2026 của Ban Quản lý dự án xã Thanh Tùng về việc làm rõ E-HSMT Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng mới cầu GTNT Bàu Dừa 2, ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng;

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Căn cứ Hợp đồng số 01/2026/HĐTV ngày 09/03/2026 giữa Ban Quản lý dự án xã Thanh Tùng và Công ty TNHH MTV Xây dựng Lộc Gia Phúc về việc thuê tổ chức đơn vị đánh giá E-HSMT Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Xây dựng mới cầu GTNT Bàu Dừa 2, ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng.

Tổ chuyên gia được Công ty TNHH MTV Xây dựng Lộc Gia Phúc thành lập theo Quyết định số 01/2026/QĐ-Cty ngày 11/03/2026 để thực hiện lập HSMT và đánh giá E-HSMT Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Xây dựng mới cầu GTNT Bàu Dừa 2, ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

*Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.*

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
------------	------------------	--	---

1	Trần Văn Đen	Tổ trưởng	- Tổng hợp ý kiến đánh giá của các thành viên, đưa ra kết luận. - Tham gia lập HSMT, đánh giá HSDT.
2	Trương Thái Đăng	Thành viên	- Tham gia lập HSMT, đánh giá HSDT.

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia làm việc theo nhóm, các thành viên cùng tham gia đánh giá, kể từ thời điểm mở thầu đến khi Tổ chuyên gia có Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo báo cáo kết quả đánh giá E-HSDT. Tuân thủ bám sát chặt chẽ các quy định hiện hành của nhà nước về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu. Độc lập, công tâm, khách quan trong quá trình đánh giá E-HSDT. Khi đánh giá E-HSDT sẽ căn cứ vào các tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT và các yêu cầu khác được nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào E-HSDT đã nộp và các bản scan đính kèm E-HSDT của nhà thầu để đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu. Các thành viên tổ chuyên gia sẽ đánh giá tất cả E-HSDT của các nhà thầu theo trình tự quy định và tiêu chí đánh giá trong E-HSMT, từ đó tổng hợp kết quả đánh giá cuối cùng sau khi thống nhất các ý kiến khác nhau nếu có trong quá trình đánh giá E-HSDT. Trong trường hợp cùng một nội dung, vấn đề mà tổ trưởng và tổ viên tổ chuyên gia có kết quả, ý kiến khác nhau thì sẽ lấy theo kết quả, ý kiến của tổ trưởng đồng thời bảo lưu ý kiến của tổ viên, báo cáo chủ đầu tư xem xét, phê duyệt. (các bảng đánh giá sẽ kèm theo trong bản báo cáo này).

Trường hợp trong tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt với đa số thành viên còn lại thì tổ chức thảo luận để xem xét kết quả đánh giá. Sau khi thảo luận nếu các thành viên có đánh giá sai khác vẫn bảo lưu ý kiến đánh giá, thì lấy ý kiến số đông để đánh giá kết quả.

Ý kiến bảo lưu của thành viên đó (nếu có) phải được nêu trong Mục IV báo cáo này.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây

Bảng số 02

Stt	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có) (%)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	Liên danh Gói thầu số 04	2.450.457.739 VND	2.450.312.087	5	2.327.796.482,65

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh Gói thầu số 04	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không có

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không có.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02):

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh Gói thầu số 04	Không Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT:

Ngày 03/4/2026, Công ty TNHH MTV Hoàng Hà Cà Mau có Văn bản số 01/CV-LR/2026 ký ngày 02/4/2026 về việc làm rõ E-HSDT kèm theo các tài liệu làm rõ. Trong đó, Nhà thầu cung cấp bổ sung xác nhận cấp tín dụng số MD2609216118 phát hành ngày 02/4/2026. Tại Mục 30. Đánh giá E-HSDT Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu quy định có quy định ***“Đối với yêu cầu về nguồn lực tài chính: tổ chuyên gia đánh giá trên cơ sở thông tin mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT. Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về cam kết cung cấp tín dụng và nhà thầu sử dụng cam kết này để chứng minh nguồn lực tài chính, tổ chuyên gia căn cứ vào tài liệu đính kèm để đánh giá. Cam kết cung cấp tín dụng bổ sung sau thời điểm đóng thầu sẽ không được xem xét, đánh giá”***.

→ Vì vậy, E-HSDT của Nhà thầu được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu theo quy định E-HSMT, không được xem xét đánh giá ở bước tiếp theo.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có):

Ngày 31/3/2026, Ban Quản lý dự án xã Thanh Tùng có Văn bản số 05/CV-BQLDA Kèm theo Văn bản số 01/2026/Cty-LGP của Công ty TNHH MTV Xây

dụng Lộc Gia Phúc gửi Nhà thầu “Liên danh Gói thầu số 04” trên hệ thống mạng Đấu thầu Quốc gia về việc làm rõ E-HSDT Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng mới cầu GTNT Bàu Dừa 2, ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng;

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03B):

Bảng số 05

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Liên danh Gói thầu số 04	Không xem xét, đánh giá	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)): Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Không có.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo **Bảng số 06** dưới đây: (được tổng hợp từ Mẫu số 07B):

Bảng số 06

Stt	Nội dung	Liên danh Gói thầu số 04
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	Không xem xét, đánh giá
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có)	-
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	Không xem xét, đánh giá
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	Không xem xét, đánh giá
	Phương pháp giá thấp nhất	
5	Δ_{UB} (nếu có)	-

6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không xem xét, đánh giá
---	--	-------------------------

Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá về tài chính (nếu có): Không có.

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

Stt	Nội dung	Nhà thầu
		Liên danh Gói thầu số 04
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Không Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không xem xét, đánh giá
	Phương pháp giá thấp nhất	
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không xem xét, đánh giá
5	Xếp hạng các E-HSDT*	Không xem xét, đánh giá

7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp gói thầu EC

a) Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu được tổng hợp theo **Bảng số 08** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02B):

Bảng số 08

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Liên danh Gói thầu số 04	Không xem xét, đánh giá	

b) Thuyết minh trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về *nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu* nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có), thay thế 2 lần thiết bị thi công chủ yếu, nhân sự chủ chốt): Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Không có.

8. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 21 tháng 3 năm 2026 đến ngày 06 tháng 04 năm 2026 lập báo cáo đánh giá.

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Xây dựng mới cầu GTNT Bàu Dừa 2, ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng trình Chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: Không có nhà thầu được xem xét;

- Liên danh Gói thầu số 04 không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm trong E-HSMT yêu cầu. Trên cơ sở kết quả đánh giá, Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư tiến hành hủy thầu và tiếp tục tổ chức, thực hiện quy trình mời thầu lại nhằm lựa chọn được Nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của gói thầu.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được thực hiện đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

4. Đối chiếu tài liệu: Không có nhà thầu được mời đối chiếu;

5. Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất: Không có;


Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình tại Mục III của báo cáo này và kết quả đối chiếu tài liệu theo quy định HSMT để làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

Stt	Nội dung đánh giá	Ý kiến bảo lưu	Lý do	Ký tên
	Không có			

Báo cáo đánh giá này được lập bởi: Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT Công ty TNHH MTV Xây dựng Lộc Gia Phúc

Stt	Tổ chuyên gia	Chức vụ	Ký tên
-----	---------------	---------	--------

1	Trần Văn Đen <i>Chứng chỉ hành nghề số C02.14.6957 Do cục Quản lý Đấu thầu cấp ngày 18/10/2023</i>	Tổ trưởng	
2	Trương Thái Đăng <i>Chứng chỉ hành nghề số C02.14.6954 Do cục Quản lý Đấu thầu cấp ngày 25/10/2023</i>	Thành viên	

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng HT mạng đấu thầu QG;
- Thành viên Tổ chuyên gia;
- Lưu: VP

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN LỰA CHỌN NHÀ THẦU**KT.GIÁM ĐỐC****PHÓ GIÁM ĐỐC****Trần Văn Đen**