

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
*(Kèm theo Thông tư số 80/2025/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 8 năm 2025
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

GÓI THẦU:
THI CÔNG CÔNG RẠCH BỬA XÃ BÌNH HIỆP

DỰ ÁN:
CÔNG RẠCH BỬA XÃ BÌNH HIỆP

CHỦ ĐẦU TƯ:
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ BÌNH HIỆP

ĐỊA ĐIỂM:
TỈNH TÂY NINH

NĂM 2026

Tây Ninh, ngày 06 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: Thi công Cống Rạch Búra xã Bình Hiệp
Dự án: Cống Rạch Búra xã Bình Hiệp
----------

Kính gửi: - Ban Quản lý dự án xã Bình Hiệp

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 33/BCĐG HSĐT/2026 ngày 06/04/2026 của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Xây Dựng TMC đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu: Thi công Cống Rạch Búra xã Bình Hiệp thuộc Dự án Cống Rạch Búra xã Bình Hiệp và các tài liệu liên quan kèm theo;

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

I.1. Căn cứ pháp lý

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

- Căn cứ luật xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội về việc "Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và Lựa chọn nhà thầu" được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 23/02/2026 của UBND xã Bình Hiệp về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Cống Rạch Búra xã Bình Hiệp;
- Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-BQLDA ngày 04/03/2026 của Ban Quản lý Dự án xã Bình Hiệp Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cống Rạch Búra xã Bình Hiệp Địa điểm xây dựng: Xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh;
- Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-BQLDA ngày 04/03/2026 của Ban Quản lý Dự án xã Bình Hiệp Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thẩm định hồ sơ mời thầu, Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công thuộc Nạo vét rạch kết hợp đắp đê rạch Cây Gáo, xã Bình Hiệp. Địa điểm xây dựng: Ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh;
- Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-BQLDA ngày 11/03/2026 của Ban Quản lý dự án xã Bình Hiệp Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu Thi công Cống Rạch Búra xã Bình Hiệp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cống Rạch Búra xã Bình Hiệp Địa điểm xây dựng: xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh;

I.2. Khái quát về dự án, gói thầu

- Tên gói thầu: Thi công Cống Rạch Búra xã Bình Hiệp .
- Tên dự án: Cống Rạch Búra xã Bình Hiệp.
- Giá gói thầu được duyệt: **2.175.517.050 đồng**; *Viết bằng chữ: Hai tỷ, một trăm bảy mươi lăm triệu, năm trăm mười bảy nghìn, không trăm năm mươi đồng.* Trong đó:
 - + Chi phí xây lắp + thiết bị: 2.071.921.000 đồng
 - + Chi phí dự phòng: 103.596.050 đồng
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
- Phương thức thực hiện: Đơn vị tư vấn (Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển xây dựng TMC) phải lựa chọn các nhà thầu được xác định là có đủ năng lực, kinh nghiệm và tài chính (không có nợ đọng về tài chính theo báo cáo của các cơ quan có liên quan) đáp ứng các yêu cầu của gói thầu và phải tuân thủ quy trình thực hiện đấu thầu thông thường theo Điều 24 Nghị định 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
- Nguồn vốn: Vốn ngân sách xã.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày
- Phạm vi công việc của gói thầu: Theo kế hoạch đấu thầu.

I.3. Tổ chức thẩm định

a) Cơ sở pháp lý thành lập đơn vị thẩm định/tổ thẩm định:

Đơn vị thẩm định Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Trần Long được Ban Quản lý dự án xã Bình Hiệp giao nhiệm vụ để thực hiện Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT Thi công Cống Rạch Búra xã Bình Hiệp công trình Cống Rạch Búra xã Bình Hiệp;

Căn cứ hợp đồng số 16/2026/HĐTV/TL ngày 04/03/2026 giữa Ban Quản lý dự án xã Bình Hiệp và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Trần Long về việc Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT Thi công Cống Rạch Búra xã Bình Hiệp Công trình: Cống Rạch Búra xã Bình Hiệp;

b) Thành phần tổ thẩm định:

Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Trần Long đã thành lập tổ thẩm định Hồ sơ mời thầu, Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và Kết quả đấu thầu gồm các thành viên sau:

STT	Họ & tên	Chức vụ	
		Trong công ty	Trong tổ thẩm định
01	Ks. Lê Ngọc Lan Anh	Trưởng phòng tư vấn xây dựng	Tổ trưởng
02	Ks. Lê Thị Diễm Trinh	Nhân viên phòng Tư vấn xây dựng	Thành viên

c) Cách thức làm việc: Tổ thẩm định làm việc theo nhóm trong quá trình thẩm định.

I.4. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

I.4.1 Tóm tắt quá trình đấu thầu:

- Thông báo mời thầu: Báo số 48 ngày 17/03/2026 trên báo Đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Mã thông tin: IB2600090824 - 00 trên trang mua sắm công và Mã thông tin: 07-261573940).

- Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ 11 ngày 13 tháng 03 năm 2026 đến trước 09 giờ 00 ngày 02 tháng 04 năm 2026.

- Địa điểm phát hành HSMT: Trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

- Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn Phí.

- Thời điểm đóng thầu: Lúc 09 giờ 00 ngày 02 tháng 04 năm 2026.

- Thời điểm mở thầu: Lúc 09 giờ 00 ngày 02 tháng 04 năm 2026.

- Biên bản mở thầu:

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu (VND)	Giá dự thầu (VND)	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) (VND)
1	LIÊN DANH TÁM NHÂM - NGỌC VỊNH	2.175.517.050	2.179.949.934	0,35%	2.172.320.109,231

I.4.2 Đánh giá hồ sơ dự thầu: Theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSĐT) của Đơn vị tư vấn (Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Xây Dựng TMC) kết quả đánh giá như sau:

I.4.2.1 Đánh giá tính hợp lệ E-HSĐT:

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSĐT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (trích xuất từ Mẫu số 01)

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	LIÊN DANH TÁM NHÂM - NGỌC VỊNH	Không đạt

b)Thuyết minh về các trường hợp E-HSĐT không hợp lệ: Nhà thầu LIÊN DANH TÁM NHÂM - NGỌC VỊNH

Nhà thầu nộp kèm Bảo lãnh dự thầu số VN0010148.1211.26.28005 của ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank) – chi nhánh Long An có hiệu lực không đáp ứng yêu cầu EHSMT => Đánh giá không đạt, không đánh giá các bước tiếp theo.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có). *Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSDT của chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT của nhà thầu. : Không có.*

I.4.2.2 Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của E-HSDT:

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 3** dưới đây: *(trích xuất từ Mẫu số 02)*

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	LIÊN DANH TÁM NHÂM - NGỌC VỊNH	Không đánh giá

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không có

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có). *Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSDT của Đơn vị tư vấn và văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT của nhà thầu (nếu có): Không có.*

I.4.2.3 Kết quả đánh giá về năng lực kỹ thuật của E-HSDT:

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 4** dưới đây: *(tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):*

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	LIÊN DANH TÁM NHÂM - NGỌC VỊNH	Không đánh giá

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)). *Thuyết minh chi tiết về việc nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của E-HSDT: không có*

c) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá. *Phần này nêu rõ các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá, bao gồm cả trường hợp trong tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt so với đa số các thành viên còn lại và biện pháp xử lý đối với trường hợp đó (nếu có): Không có.*

I.4.2.4 Kết quả đánh giá về Tài chính:

Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: *(được tổng hợp từ Mẫu số 07A hoặc Mẫu số 07B):*

Stt	Nội dung	LIÊN DANH TÁM NHÂM - NGỌC VỊNH
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính	Không đánh giá

	giá trị giảm giá, nếu có) VND	
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch (đối với gói thầu Gói thầu Thi công xây dựng, EPC, EC, PC áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có)	
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có) VND	
5	$\Delta U\text{Đ}$ (chỉ áp dụng đối với gói thầu hàng hóa, nếu có)	
6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có) VND	

I.4.2.5. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 6** với các nội dung cơ bản như sau:

Stt	Nội dung	Nhà thầu LIÊN DANH TÁM NHÂM - NGỌC VỊNH
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Không đánh giá
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	
5	Xếp hạng các E-HSDT*	

Phần này nêu các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá về tài chính (nếu có).

I.4.2.6 Kết quả đấu thầu theo đề nghị của Đơn vị tư vấn:

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia kết luận như sau:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: Không có nhà thầu được xem xét, xếp hạng.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Trường hợp chưa đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, phải nêu lý do và đề xuất biện pháp xử lý;

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý : không có

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

II.1. Căn cứ pháp lý

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

Bảng số 01

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	[1]	[2]	[3]
1	- Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch hoặc Quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có Quyết định phê duyệt dự án - Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh (nếu có) - Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh (nếu có)	x	
2	- Quyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có) - Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, - Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (nếu có)	x	
3	Điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi nước ngoài		
4	- Hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu, yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu có) hoặc điều khoản tham chiếu đối với gói thầu tư vấn. - Các văn bản về việc điều chỉnh các tài liệu nêu trên (nếu có)	x	
5	Quyết định phê duyệt danh sách ngắn (nếu có)		
6	- Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu - Quyết định phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)	x	
7	Quyết định thành lập Tổ chuyên gia/hợp đồng (nếu có) thuê cá nhân, tổ chức, đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu ⁱ	x	
8	Báo cáo đánh giá do Tổ chuyên gia thực hiện	x	
9	Các văn bản pháp lý khác có liên quan bao gồm cả các văn bản về xử lý tình huống (nếu có)	x	

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
10	Biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có)	x	
11	Biên bản đối chiếu tài liệu (nếu có);	x	

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Căn cứ các tài liệu do đơn vị Tư vấn lựa chọn nhà thầu (Đơn vị tư vấn: Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Xây Dựng TMC); Kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 01**, đơn vị thẩm định (Tổ thẩm định được thành lập bởi Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Trần Long) thống nhất về nội dung pháp lý của Hồ sơ mời thầu.

II.2. Quá trình tổ chức thực hiện:

Tổ thẩm định được thành lập bởi Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Trần Long kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức thực hiện theo các nội dung dưới đây:

II.2.1. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02				
Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện ¹	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]	[4]
1	Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có)	<i>Không có</i>		
2	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Số 166/QĐ-BQLDA ngày 04/03/2026 Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: PL2600051609 thời điểm đăng tải 10/03/2026 - 09:47	x	
3	Thông báo mời thầu	Báo số 48 ngày 17/03/2026 trên báo Đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Mã thông tin: IB2600090824 – 00 trên trang mua sắm công và Mã thông tin:	x	

		07-261573940)		
4	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ 11 ngày 13 tháng 03 năm 2026 đến trước 09 giờ 00 ngày 02 tháng 04 năm 2026	x	
5	Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)	<i>Không có</i>		
6	Thời gian tổ chức khảo sát hiện trường (nếu có)	<i>Không có</i>		
7	Thời gian yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu (nếu có)	<i>Không có</i>		
8	Thời gian làm rõ hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư (nếu có)	<i>Không có</i>		
9	Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)	<i>Không có</i>		
10	Thời điểm đóng thầu	Lúc 09 giờ 00 ngày 02 tháng 04 năm 2026.	x	
12	Mở thầu	Lúc 09 giờ 00 ngày 02 tháng 04 năm 2026.	x	
13	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu	Từ ngày 02/04/2026 đến ngày 06/04/2026	x	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Không có.

II.2.2 Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]
1	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật	x	

1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	x	
1.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	x	
1.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	x	
2	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	x	
2.1	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	x	

b/ Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 03**, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định đưa ra ý kiến về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu chưa phù hợp và những lưu ý cần thiết: Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Xây Dựng TMC thực hiện đánh giá hồ sơ dự thầu đúng theo quy định của hồ sơ mời thầu, Pháp luật về đấu thầu.

III. . VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA (NẾU CÓ):

III.1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên tổ chuyên gia (nếu có): Không.

III.2. Ý kiến thẩm định về ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên (nếu có): Không

IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/TỔ THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ):

Không.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

Stt	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thông nhất	Không thông nhất
	[1]	[2]	[3]
1	Căn cứ pháp lý	x	
2	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	x	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật		
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	x	
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	x	

Stt	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thông nhất	Không thống nhất
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	x	
4	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính		
4.1	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	x	

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

VI.1 Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

- Về cơ sở pháp lý: Tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan;
- Về kết quả đánh giá: Nhà thầu được đề nghị trúng thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng các tiêu chí đánh giá, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu;
- Về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức đấu thầu: Đảm bảo đúng quy định của pháp luật;
- Ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất về kết quả lựa chọn nhà thầu: Tất cả thống nhất.

VI.2. Kiến nghị

Trên cơ sở đề nghị của Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Xây Dựng TMC về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Tổ thẩm định được thành lập bởi Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Trần Long kiến nghị Ban Quản lý dự án xã Bình Hiệp phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Thi công Cống Rạch Bứa xã Bình Hiệp dự án Cống Rạch Bứa xã Bình Hiệp theo các nội dung sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: **Không lựa chọn được nhà thầu có hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu của EHSMT;**

- Tổ chuyên gia/ Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Xây Dựng TMC kiến nghị Ban Quản lý dự án xã Bình Hiệp tổ chức hủy thầu với nội dung như sau: **Tất cả hồ sơ dự thầu (HSDT) không đáp ứng được yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT).**

Qua đó kiến nghị Chủ đầu tư xem xét tổ chức lựa chọn lại nhà thầu theo EHSMT đã được phê duyệt;

Báo cáo thẩm định này được lập bởi các thành viên của Tổ thẩm định được thành lập bởi Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Trần Long.

Với nội dung trên, kính trình Ban Quản lý dự án xã Bình Hiệp phê duyệt để thực hiện các bước tiếp theo.

Trân trọng kính chào!

Báo cáo thẩm định này được lập bởi:

1. Bà: Lê Ngọc Lan Anh

.....

2. Bà: Lê Thị Diễm Trinh

.....

**Thông qua Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Trần Long
Đại diện hợp pháp của Tổ thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu**



Giám đốc

NGUYỄN HOÀNG PHÚ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ đầu tư;
- Lưu VT.