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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh 
giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của 
gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí 
chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với 
các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không 
đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% 
tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được 
đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các 
tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 
chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu thi công, hàng hóa thiết bị: 

1.1. Đối với các vật tư, vật liệu, 
thiết bị xây lắp (cát, đá 1x2, đá 
2x4, đá 4x6, đá granít, gạch, xi 
măng, bê tông thương phẩm, sắt 
thép, sơn chống thấm, sơn nội 
ngoại thất, cửa hệ Xingfa, ống 
nhựa, dây điện, Aptomat, vật tư 
thiết bị PCCC, ....). 

Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị 
cung cấp cho các vật tư, vật liệu 
chính; 

Đạt 

- Không có hợp đồng nguyên tắc với 
đơn vị cung cấp cho các vật tư, vật 
liệu chính như trên 

Không đạt 

1.2. Đối với công tác vận chuyển 
đất đá thừa, phế thải đổ đi 

Có cam kết của nhà thầu về việc đổ 
đúng nơi quy định. 

Đạt 

Không có cam kết của nhà thầu về đổ 
đúng nơi quy định. 

Không đạt 

1.3. Đối với công tác thí nghiệm 
vật liệu 

 

Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị 
thí nghiệm vật liệu đảm bảo yêu cầu. 

Đạt 

Không có hợp đồng nguyên tắc với 
đơn vị thí nghiệm vật liệu hoặc đơn vị 
thí nghiệm vật liệu không đảm bảo 
yêu cầu. 

Không đạt 

Kết luận Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên.  Đạt 
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Không đáp ứng hoặc đáp ứng không 
đủ các yêu cầu trên. 

Không đạt 

2. Biện pháp tổ chức thi công, giải pháp kỹ thuật và biện pháp bảo đảm chất lượng: 

2.1. Tổ chức mặt bằng công 
trường bao gồm yêu cầu các nội 
dung sau:  

(1) Kho bãi tập kết thiết bị thi 
công;  

(2) Kho bãi tập kết vật tư, vật liệu, 
chất thải, rào chắn, biển báo,…. 
trong quá trình thi công;  

(3) Lán trại nhà tạm phục vụ thi 
công. 

Có giải pháp kỹ thuật (bao gồm: 
thuyết minh và bản vẽ tổ chức mặt 
bằng thi công) theo yêu cầu, hợp lý và 
phù hợp với hiện trạng công trình xây 
dựng. 

Đạt 

Không có hoặc có giải pháp kỹ thuật 
nhưng không theo yêu cầu hoặc 
không hợp lý hoặc không phù hợp với 
hiện trạng công trình xây dựng. 

Không đạt 

2.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 
nhân sự trên công trường và 
thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách 
nhiệm của từng thành viên. 

Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân 
sự trên công trường và thuyết minh sơ 
đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng thành 
viên theo yêu cầu và hợp lý. 

Đạt 

Không có sơ đồ tổ chức bộ máy quản 
lý nhân sự trên công trường và thuyết 
minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của 
từng thành viên hoặc có nhưng không 
hợp lý. 

Không đạt 

2.3. Nhà thầu có biện pháp tiếp 
cận công trường (vị trí công trình, 
mặt bằng hiện trạng). Giải pháp 
thi công khi trường học đang hoạt 
động 

Có thể hiện đầy đủ các nội dung yêu 
cầu, phản ánh đúng và phù hợp với 
hiện trạng thực tế công trình. 

Đạt 

Không thể hiện đầy đủ các nội dung 
yêu cầu hoặc phản ánh không đúng 
hoặc không phù hợp với hiện trạng 
thực tế công trình. 

Không đạt 

2.4. Giải pháp bảo vệ cơ sở hạ 
tầng khác nơi thi công công trình 

Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp 
với hiện trạng công trường xây dựng, 
có cam kết hoàn trả, giữ gìn các hạng 
mục khác không thuộc phạm vi thi 
công trong quá trình thi công khi làm 
hư hỏng. 

Đạt 
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Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, 
không phù hợp với hiện trạng công 
trường xây dựng, không có cam kết 
hoàn trả, giữ gìn các hạng mục khác 
không thuộc phạm vi thi công khi làm 
hư hỏng. 

Không đạt 

2.5. Có cam kết phối hợp với Chủ 
đầu tư, các đơn vị tư vấn xây 
dựng kế hoạch thi công để đảm 
bảo phối hợp nhịp nhàng, liên tục 
với các nhà thầu thi công khác 
trên công trường đảm bảo tiến độ 
toàn bộ dự án. 

Có văn bản cam kết. Đạt 

Không có văn bản cam kết Không đạt 

2.6. Biện pháp Thi công xây dựng 
Nhà học thư viện theo chỉ dẫn kỹ 
thuật, phù hợp với điều kiện biện 
pháp thi công, tiến độ thi công và 
hiện trạng công trình xây dựng. 

Có thuyết minh biện pháp thi công 
đầy đủ và bản vẽ minh họa phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không 
đủ các yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.7. Biện pháp Thi công xây 
dựng: Hạng mục Sân bê tông, Phá 
dỡ, Phòng chống mối theo chỉ dẫn 
kỹ thuật, phù hợp với điều kiện 
biện pháp thi công, tiến độ thi 
công và hiện trạng công trình xây 
dựng. 

Có thuyết minh biện pháp thi công 
đầy đủ và bản vẽ minh họa phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không 
đủ các yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.8. Biện pháp Thi công xây 
dựng: Công tác thi công hệ thống 
phòng cháy chữa cháy trong và 
ngoài nhà theo chỉ dẫn kỹ thuật, 
phù hợp với điều kiện biện pháp 
thi công, tiến độ thi công và hiện 
trạng công trình xây dựng. 

Có thuyết minh biện pháp thi công 
đầy đủ và bản vẽ minh họa phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không 
đủ các yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.9. Biện pháp cung cấp, lắp đặt 
thiết bị cho công trình 

a. Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa:  

- Có xuất xứ, đơn vị sản xuất, nhãn 
hiệu/model/serial, đặc tính, thông số 
kỹ thuật của hàng hóa đáp ứng tất cả 
các yêu cầu về kỹ thuật tại Chương V. 
Yêu cầu về kỹ thuật của E- HSMT 

Đạt 
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bằng tài liệu như catalogue/tài liệu kỹ 
thuật hợp pháp của nhà sản xuất hoặc 
nhà phân phối  

- Cam kết hàng hóa mới 100%, đầy 
đủ giấy tờ về chất lượng, xuất xứ, bảo 
hành, nhập khẩu tại thời điểm giao 
hàng.  

- Tất cả các tài liệu phải bằng tiếng 
Việt, nếu tài liệu gốc là tiếng nước 
ngoài cần có bản dịch thuật sang tiếng 
Việt  

b. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ 
chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa:  

- Tiến độ cung cấp: Đề xuất thời gian 
thực hiện đáp ứng yêu cầu tại Chương 
V có tính đến điều kiện thời tiết.  

- Biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt 
hàng hóa: Có thuyết minh các giải 
pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung 
cấp hàng hóa hợp lý. Thuyết minh 
phải có đầy đủ tối thiểu các nội dung 
về: Biện pháp tổ chức cung cấp hàng 
hóa; Tổ chức giao hàng; Kiểm soát 
chất lượng và tiến độ lắp đặt; Biện 
pháp đảm bảo an toàn cho hàng hóa 
trước khi bàn giao cho chủ đầu tư đưa 
vào sử dụng.  

c. Các yêu cầu khác:  

- Bảo hành dịch vụ sau bán hàng: 
Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng 
và/hoặc theo bảo hành chính hãng của 
thiết bị (nếu trên 12 tháng). Cam kết 
thực hiện bảo hành trong vòng 24 giờ 
kể từ khi bên mời thầu yêu cầu khắc 
phục các sự cố. Nhà thầu phải có cam 
kết cung cấp các dịch vụ sau bán hàng 
đáp ứng yêu cầu về tính chất của gói 
thầu này.  

- Nhà thầu phải có cam kết toàn bộ 
thiết bị và phụ kiện cung cấp phải mới 
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100%, thoả mãn với tiêu chuẩn Việt 
Nam và đăng ký chất lượng của nhà 
sản xuất.  

- Nhà thầu phải cam kết hoàn toàn 
chịu trách nhiệm và chi phí về việc 
đổi, trả lại hàng hóa đã cung cấp cho 
chủ đầu tư khi hàng hóa không đảm 
bảo chất lượng, không đúng yêu cầu 
tại E-HSMT (thời gian đổi trả hàng 
hóa không đạt yêu cầu là trong vòng 
02 ngày kể từ ngày nhận được yêu 
cầu của Chủ đầu tư)  

- Đối với hàng hóa sản xuất trong 
nước: Cam kết cung cấp Giấy chứng 
nhận chất lượng xuất xưởng, phiếu 
xuất kho hoặc phiếu bảo hành;  

- Đối với hàng hóa nhập khẩu: Nhà 
thầu phải cam kết cung cấp bản gốc 
hoặc bản sao có công chứng Giấy 
chứng nhận xuất xứ của hàng hóa 
(CO), Giấy chứng nhận chất lượng 
của hàng hóa (CQ) do nhà sản xuất 
cấp, tờ khai hải quan kèm bộ tài liệu 
chứng minh hàng hóa được thông 
quan hợp pháp; 

Thiếu tài liệu theo yêu cầu Không đạt 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định 
là đạt. 

Đạt 

Không thuộc các trường hợp nêu trên. Không đạt 

3. Tiến độ thi công: 

3.1. Thời gian thi công: Đảm bảo 
thời gian thi công không quá 180 
ngày có tính điều kiện thời tiết kể 
từ ngày khởi công 

Đề xuất thời gian thi công không vượt 
quá 180 ngày có tính đến điều kiện 
thời tiết. 

Đạt 

Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 
180 ngày. 

Không đạt 

3.2. Tính phù hợp:  
Có biểu đồ huy động nhân sự, máy 
móc thiết bị, vật liệu hợp lý, khả thi 

Đạt 
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a) Giữa huy động thiết bị và tiến 
độ thi công  

b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ 
thi công 

c) Biểu đồ dự trữ vật liệu chính 
phù hợp với biểu tiến độ thi công. 

và phù hợp với biểu tiến độ thi công, 
đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu 
của E-HSMT. 

Không có biểu đồ huy động nhân sự, 
máy móc thiết bị, vật liệu hoặc có 
nhưng không hợp lý, không khả thi, 
không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. 

Không đạt 

3.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, 
khả thi phù hợp với đề xuất kỹ 
thuật và đáp ứng yêu cầu của 
HSMT 

Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả 
thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và 
đáp ứng yêu cầu của HSMT, chi tiết 
các công việc (công tác chính của 
hạng mục theo quy trình thi công), 
khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ 
thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT 
(mô tả đủ chi tiết để chứng minh tính 
phù hợp của đề xuất đối với các yêu 
cầu công việc và thời hạn cần hoàn 
thành công việc). 

Đạt 

Không có Biểu tiến độ thi công hoặc 
có Biểu tiến độ thi công nhưng không 
hợp lý, không khả thi, không phù hợp 
với đề xuất kỹ thuật. 

Không đạt 

Kết luận 

Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác 
định là đạt. 

Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định 
là không đạt. 

Không đạt 

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng: 

4.1. Biện pháp bảo đảm chất 
lượng trong thi công xây dựng 
các hạng mục của gói thầu 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng cụ 
thể, rõ ràng cho từng công việc chính; 
khả thi phù hợp với đề xuất về biện 
pháp tổ chức thi công. 

Đạt 

Không có hoặc thiếu các biện pháp 
bảo đảm chất lượng cụ thể, rõ ràng 
cho từng công việc chính; không khả 
thi phù hợp với đề xuất về biện pháp 
tổ chức thi công. 

Không đạt 
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4.2. Biện pháp bảo đảm chất 
lượng vật tư và thiết bị để phục vụ 
công tác thi công. 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp 
lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện 
pháp tổ chức thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm chất 
lượng hoặc có biện pháp bảo đảm 
chất lượng nhưng không hợp lý, 
không khả thi, không phù hợp với đề 
xuất về tiến độ thi công. 

Không đạt 

4.3. Biện pháp kiểm tra và 
nghiệm thu bàn giao thiết bị đưa 
vào sử dụng 

Có biện pháp kiểm tra và nghiệm thu 
bàn giao từng loại thiết bị trong hệ 
thống đưa vào sử dụng đầy đủ, phù 
hợp với giải pháp kỹ thuật hợp lý, đáp 
ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

Kết luận 

Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác 
định là đạt. 

Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định 
là không đạt. 

Không đạt 

5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường : 

5.1. An toàn lao động 

Biện pháp an toàn lao động hợp 
lý, khả thi phù hợp với đề xuất về 
biện pháp tổ chức thi công 

Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, 
khả thi phù hợp với đề xuất về biện 
pháp tổ chức thi công 

Đạt 

Không có biện pháp an toàn lao động 
hoặc có biện pháp an toàn lao động 
nhưng không hợp lý, không khả thi, 
không phù hợp với đề xuất về biện 
pháp tổ chức thi công 

Không đạt 

5.2. Phòng cháy, chữa cháy 

 

Biện pháp phòng cháy, chữa cháy 
hợp lý, khả thi, phù hợp với đề 

Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 
hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về 
biện pháp tổ chức thi công 

Đạt 
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xuất về biện pháp tổ chức thi công Không có biện pháp phòng cháy, 
chữa cháy hoặc có biện pháp phòng 
cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, 
không khả thi, không phù hợp với đề 
xuất về biện pháp tổ chức thi công 

Không đạt 

5.3. Vệ sinh môi trường 

Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 
trường hợp lý, khả thi phù hợp với 
đề xuất về biện pháp tổ chức thi 
công 

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 
trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề 
xuất về biện pháp tổ chức thi công 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh 
môi trường hoặc có biện pháp bảo 
đảm vệ sinh môi trường nhưng không 
hợp lý, không khả thi, không phù hợp 
với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 
công 

Không đạt 

Kết luận 

Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác 
định là đạt. 

Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định 
là không đạt. 

Không đạt 

6. Bảo hành và uy tín của nhà thầu: 

6.1. Bảo hành 

Thời gian bảo hành 12 tháng. 

Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn 
hoặc bằng 12 tháng. 

Đạt  

  

Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ 
hơn 12 tháng. Không đạt  

6.2. Uy tín của nhà thầu 

Uy tín của nhà thầu thông qua 
việc thực hiện các hợp đồng 
tương tự về công trình dân dụng 
cấp III trước đó trong vòng 03 
năm  (2023, 2024, 2025) trở lại 
đây. 

Có ít nhất 1 công trình dân dụng cấp 
III hoàn thành, có biên bản nghiệm 
thu đưa vào sử dụng. 

Đạt 

Có một hợp đồng tương tự chậm tiến 
độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu 
nhưng lại có một hợp đồng tương tự 
khác được giải thưởng về chất lượng 
công trình xây dựng. 

Chấp nhận 
được 
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Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ 
hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu và 
không có hợp đồng tương tự nào được 
giải thưởng về chất lượng công trình 
xây dựng. 

Không đạt 

Kết luận 

Tiêu chuẩn chi tiết 6.1 được xác định 
là đạt, tiêu chuẩn chi tiết 6.2 được xác 
định là đạt hoặc chấp nhận được. 

Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định 
là không đạt. 

Không đạt 

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 
4, 5, 6 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu 
chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh 
giá bước tiếp theo. 

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản 
được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt 
hoặc chấp nhận được. E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi 
có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


