

Số: 127/QĐ-BQLDA

Hồng Bàng, ngày 13 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu số 05: Xây dựng + thiết bị thuộc dự án: Xây dựng dãy nhà lớp học 03 tầng và các hạng mục phụ trợ trường THCS Ngô Gia Tự (cơ sở 2)

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG HỒNG BÀNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; được sửa đổi bởi Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 10/02/2026 của Ủy ban nhân dân phường Hồng Bàng về việc phê duyệt dự án Dự án: Xây dựng dãy nhà lớp học 03 tầng và các hạng mục phụ trợ trường THCS Ngô Gia Tự (cơ sở 2);

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-BQLDA ngày 23/02/2026 của Ban Quản lý dự án ĐTXD phường Hồng Bàng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng dãy nhà lớp học 03 tầng và các hạng mục phụ trợ trường THCS Ngô Gia Tự (cơ sở 2);

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BQLDA ngày 04/3/2026 của Ban Quản lý dự án ĐTXD phường Hồng Bàng về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau bước thiết kế cơ sở thuộc dự án: Xây dựng dãy nhà lớp học 03 tầng và các hạng mục phụ trợ trường THCS Ngô Gia Tự (cơ sở 2);

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-BQLDA ngày 04/3/2026 của Ban Quản lý dự án ĐTXD phường Hồng Bàng về việc phê duyệt dự toán các gói thầu số 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 thuộc dự án: Xây dựng dãy nhà lớp học 03 tầng và các hạng mục phụ trợ trường THCS Ngô Gia Tự (cơ sở 2);

Căn cứ Tờ trình số 05/TCG-VT ngày 06/3/2026 của Tổ chuyên gia – Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu xây dựng Việt Thanh về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 05: Xây dựng + thiết bị thuộc dự án: Xây dựng dãy nhà lớp học 03 tầng và các hạng mục phụ trợ trường THCS Ngô Gia Tự (cơ sở 2);

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 24/BCTĐ-AH ngày 09/3/2026 của Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng An Hưng về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 05: Xây dựng + thiết bị thuộc dự án: Xây dựng dãy nhà lớp học 03 tầng và các hạng mục phụ trợ trường THCS Ngô Gia Tự (cơ sở 2);

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 05: Xây dựng + thiết bị thuộc dự án: Xây dựng dãy nhà lớp học 03 tầng và các hạng mục phụ trợ trường THCS Ngô Gia Tự (cơ sở 2);, với nội dung sau.

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Chi tiết tại E-HSMT kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao bộ phận quản lý dự án, kế toán, Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu xây dựng Việt Thanh chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Các ông (bà): Phó Giám đốc, kế toán trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường và các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- GD và các PGD;
- Lưu VT, QLDA.

GIÁM ĐỐC

Đàm Xuân Bình