

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị VSAT-IP

Dự án: Trang bị vật tư, thiết bị VSAT-IP cho mạng thông tin chuyên dùng PCTT

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Hạ tầng I – Chi nhánh Tổng Công ty Hạ tầng
mạng

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HẠ TẦNG I CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ CHUYÊN GIA **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10/BC-PDA-TCG

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị VSAT-IP

Thuộc dự án/dự toán mua sắm: Trang bị vật tư, thiết bị VSAT-IP cho mạng thông tin chuyên dùng PCTT

Kính gửi: Giám đốc Ban Quản lý dự án Hạ tầng I

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Hạ tầng I – Chi nhánh Tổng Công ty Hạ tầng mạng;
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Trang bị vật tư, thiết bị VSAT-IP cho mạng thông tin chuyên dùng PCTT;
- Tên gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị VSAT-IP;
- Số KHLCNT: PL2600053391 thời điểm đăng tải: 13/03/2026;
- Số E-TBMT: IB2600095803 thời điểm đăng tải 02/04/2026;
- Giá gói thầu: 3.297.240.000 VNĐ;
- Nguồn vốn: Khấu hao tài sản cố định;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 33 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026;
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày;
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không;
- Các văn bản pháp lý liên quan:
 - + Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 324/QĐ-VNPT Net-KHĐT-KT ngày 09/03/2026 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hạ tầng mạng
 - + Quyết định phê duyệt E-HSMT số 81/QĐ-BQLDA I ngày 02/04/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án Hạ tầng I

2. Tổ chuyên gia

- a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Giám đốc Ban Quản lý dự án Hạ tầng I thành lập theo Quyết định số 57/QĐ-BQLDA I ngày 11/03/2026 để thực hiện đánh giá E-HSDT gói thầu Cung cấp vật tư, thiết bị VSAT-IP thuộc dự án Trang bị vật tư, thiết bị VSAT-IP cho mạng thông tin chuyên dùng PCTT.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Nguyễn Bình Minh	Tổ trưởng	Phụ trách chung
2	Bùi Ngọc Thạch	Tổ viên	Xây dựng các nội dung liên quan về yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, phạm vi cung cấp, và các yêu cầu khác về kỹ thuật.
3	Nguyễn Doãn Hoàn	Tổ viên	Xây dựng các nội dung về thủ tục đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kinh nghiệm, tiêu chuẩn đánh giá về tài chính và các điều kiện về hợp đồng. Tổng hợp nội dung E-HSMT, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và đăng tải trên hệ thống đấu thầu quốc gia.
4	Lê Chí Kiên	Tổ viên	
5	Nguyễn Minh Hiếu	Tổ viên	
6	Lê Thị Thu Hương	Tổ viên	

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Các Tổ viên sẽ làm việc theo phần việc được phân công, sau đó trao đổi để thống nhất ý kiến các thành viên trong nhóm. Trên cơ sở ý kiến rà soát của các nhóm, E-HSMT sau khi được xây dựng, các thành viên sẽ rà soát toàn bộ nội dung E-HSMT về tính đầy đủ, đúng quy trình, thủ tục, phù hợp gói thầu, Tổ trưởng sẽ tập hợp nội dung của các nhóm và đưa ra cuộc họp chung để thành viên các nhóm cùng xem xét, thống nhất ý kiến và nội dung E-HSMT của toàn Tổ. E-HSMT sau thống nhất được Tổ báo cáo trình Chủ đầu tư phê duyệt đồng thời thực hiện việc bảo mật trong quá trình chờ phê duyệt và xét thầu.

Trường hợp không thống nhất được ý kiến giữa các thành viên trong Tổ thì sẽ kết luận trên nguyên tắc biểu quyết theo đa số và cá nhân có ý kiến khác được ghi ý kiến đó vào Báo cáo cùng với yêu cầu bảo lưu ý kiến của mình

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Kết quả mở thầu

a) Tổ chuyên gia tổng hợp kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)	Xếp hạng nhà thầu
1	CÔNG TY TNHH MẠNG VIỄN THÔNG SỐ	3.297.240.000	6.750.030.123	0	6.750.030.123	Có 01 nhà thầu, không xếp hạng

2. Kết quả đánh giá tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật

Kết quả đánh giá về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật của E-HSDT xếp thứ nhất được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

Tên nhà thầu	Tính hợp lệ	Năng lực, kinh nghiệm	Kỹ thuật
CÔNG TY TNHH MẠNG VIỄN THÔNG SỐ	Đạt	Đạt	Đạt

- Thuyết minh trong trường hợp E-HSDT không hợp lệ (kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, làm rõ E-HSDT theo yêu cầu của chủ đầu tư (nếu có)): Không có.

- Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không có.

3. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (được tổng hợp từ Mẫu số 07A hoặc Mẫu số 07B):

Bảng số 04

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Nội dung	CÔNG TY TNHH MẠNG VIỄN THÔNG SỐ
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	6.750.030.123
2	Giá dự thầu sau khi chào lại giá	6.715.082.898
3	Giá dự thầu sau khi chào lại giá, sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	6.715.082.898

4. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 05** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 5

Stt	Tên nhà thầu	Giá dự thầu sau khi chào lại giá)	Xếp hạng	Đánh giá E-HSDT				Kết luận
				Tính hợp lệ	Năng lực, kinh nghiệm	Kỹ thuật	Tài chính	
1	CÔNG TY TNHH MẠNG VIỄN THÔNG SỐ	6.715.082.898	Có 01 nhà thầu, không xếp hạng	Đạt	Đạt	Đạt	Không đạt	Không đạt

Tổ chuyên gia nêu các ý kiến nhận xét (nếu có): Giá dự thầu sau khi chào lại của nhà thầu vượt giá gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 324/QĐ-VNPT Net-KHĐT-KT ngày 09/03/2026.

5. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Từ ngày 22/04/2026 đến ngày 29/04/2026.

5. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá

Tại thời điểm đóng thầu ngày 12/04/2026, chỉ có 01 nhà thầu tham dự. Chủ đầu tư gia hạn thời điểm đóng thầu từ ngày 12/04/2026 đến ngày 22/04/2026 nhằm tăng thêm số lượng nhà thầu tham dự. Tại thời điểm đóng thầu ngày 22/04/2026 vẫn chỉ có 01 nhà thầu tham dự, chủ đầu tư đã cho phép mở thầu.

Sau khi mở thầu và đánh giá E-HSĐT, chỉ có 01 nhà thầu tham dự và được đánh giá đáp ứng yêu cầu năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật. Tuy nhiên giá dự thầu đã vượt giá gói thầu được phê duyệt. Tổ chuyên gia đã báo cáo đại diện chủ đầu tư và chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu chào lại giá dự thầu. Kết quả chào lại giá: giá dự thầu vẫn vượt giá gói thầu.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSĐT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

2. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSĐT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

3. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật: Công ty TNHH Mạng Viễn thông Số.

Tổ chuyên gia kiến nghị Chủ đầu tư căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình tại báo cáo này để làm cơ sở phê duyệt hủy thầu Gói thầu: “Cung cấp vật tư, thiết bị VSAT-IP” thuộc dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Trang bị vật tư, thiết bị VSAT-IP cho mạng thông tin chuyên dùng PCTT”

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

Không có.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

TỔ TRƯỞNG



Nguyễn Bình Minh

CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA



Nguyễn Doãn Hoàn



Lê Chí Kiên



Nguyễn Minh Hiếu



Bùi Ngọc Thạch



Lê Thị Thu Hương