

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án Đường Trần Hưng Đạo kéo dài (đoạn từ đường Đặng Thái Thân đến đường Hồ Hữu Nhân), thành phố Vinh

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CTGT NGHỆ AN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 12/02/2026 của UBND tỉnh Nghệ An về việc chuyển giao Ban quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An trực thuộc Sở Xây dựng về trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý;

Căn cứ Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 15/9/2025 của UBND tỉnh Nghệ An giao nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các chương trình, nhiệm vụ, dự án đầu tư công do cấp tỉnh, cấp huyện quản lý khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 13/3/2026 của UBND tỉnh Nghệ An chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư các chương trình, nhiệm vụ, dự án đầu tư công từ Sở Xây dựng sang Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 5646/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của UBND thành phố Vinh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Trần Hưng Đạo kéo dài (đoạn từ đường Đặng Thái Thân đến đường Hồ Hữu Nhân), thành phố Vinh;

Căn cứ Quyết định số 4597/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 của UBND thành phố Vinh về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Đường Trần Hưng Đạo kéo dài (đoạn từ đường Đặng Thái Thân đến đường Hồ Hữu Nhân), thành phố Vinh;

Căn cứ Quyết định số 4371/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2026; *Ha*

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-SXD ngày 06/01/2026 của Sở Xây dựng Nghệ An phê duyệt Dự toán chi phí Giám sát thi công các hạng mục còn lại thuộc dự án Đường Trần Hưng Đạo kéo dài (đoạn từ đường Đặng Thái Thân đến đường Hồ Hữu Nhân), thành phố Vinh;

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-SXD ngày 27/01/2026 của Sở Xây dựng Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án Đường Trần Hưng Đạo kéo dài (đoạn từ đường Đặng Thái Thân đến đường Hồ Hữu Nhân), thành phố Vinh;

Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-BQLDA ngày 17/3/2026 của Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu các dự án chuyển chủ đầu tư từ Thành phố Vinh (trước khi thực hiện chính quyền 02 cấp) sang Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An;

Căn cứ Tờ trình số 05/TTr-TCGĐT ngày 18/3/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án Đường Trần Hưng Đạo kéo dài (đoạn từ đường Đặng Thái Thân đến đường Hồ Hữu Nhân), thành phố Vinh;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 03/BC-TĐDA ngày 19/3/2026 của Tổ thẩm định dự án về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án Đường Trần Hưng Đạo kéo dài (đoạn từ đường Đặng Thái Thân đến đường Hồ Hữu Nhân), thành phố Vinh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án Đường Trần Hưng Đạo kéo dài (đoạn từ đường Đặng Thái Thân đến đường Hồ Hữu Nhân), thành phố Vinh với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tổng hợp, Dự án 3; Tổ chuyên gia; Tổ thẩm định dự án; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phó GD Ban - Phan Văn Bình;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Hoàng Sỹ Kiện