

Số: 62/QĐ-SNC

Cẩm Lý, ngày 26 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đập Mỏ Quạ, xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp đập Mỏ Quạ, xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG XÃ CẨM LÝ

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 17/03/2026 của Ủy ban nhân dân xã Cẩm Lý về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp đập Mỏ Quạ, xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-SNC ngày 17/3/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Cẩm Lý về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đập Mỏ Quạ, xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Cẩm Lý;

Căn cứ Tờ trình số 10/TTr-HSMT ngày 21/3/2026 của Tổ chuyên gia Công ty Cổ phần Phú Hưng 668 BG về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đập Mỏ Quạ, xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 21.03/BCTĐ-HSMT ngày 21/3/2026 của Tổ chuyên gia Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thành Phong về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đập Mỏ Quạ, xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đập Mỏ Quạ, xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh với nội dung theo phụ lục đính kèm.


Điều 2. Công ty Cổ phần Phú Hưng 668 BG chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng, cán bộ Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Cẩm Lý, Công ty Cổ phần Phú Hưng 668 BG, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thành Phong và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã (b/c);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Đặng Đình Tiếp

