

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu: Thi công xây lắp, mua bảo hiểm và thuê máy phát điện dự án: Tăng cường công suất các trạm biến áp 3*75 và 3*100kVA chống quá tải năm 2025 - Công ty Điện lực Gò Vấp (đợt 2).

Kính gửi: Công ty Điện lực Gia Định

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về công trình, gói thầu và các căn cứ pháp lý.

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Gia Định
- Tên công trình: Tăng cường công suất các trạm biến áp 3*75 và 3*100kVA chống quá tải năm 2025 - Công ty Điện lực Gò Vấp (đợt 2).
- Tên gói thầu: Thi công xây lắp, mua bảo hiểm và thuê máy phát điện dự án: Tăng cường công suất các trạm biến áp 3*75 và 3*100kVA chống quá tải năm 2025 - Công ty Điện lực Gò Vấp (đợt 2).
- Số KHLCNT: PL2600049480, thời điểm đăng tải 06/3/2026;
- Số E-TBMT: IB2600107587 – 00, thời điểm đăng tải 27/3/2026;
- Giá gói thầu: 5.938.914.305 đồng
- Nguồn vốn: Đầu tư xây dựng.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu:
 - + Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (trong nước có qua mạng);
 - + Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không áp dụng.
- Các văn bản pháp lý liên quan:
 - + Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội;
 - + Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;
 - + Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải Quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý; sử dụng tài sản công;

+ Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính Phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

+ Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

+ Căn cứ Quyết định số 1058/QĐ-PCGD ngày 14/4/2026 của Công ty Điện lực Gia Định về việc thành lập Tổ chuyên gia tổ chức đấu thầu gói thầu Thi công xây lắp, mua bảo hiểm và thuê máy phát điện dự án: Tăng cường công suất các trạm biến áp 3*75 và 3*100kVA chống quá tải năm 2025 - Công ty Điện lực Gò Vấp (đợt 2);

+ Căn cứ Quyết định số 606/QĐ-PCGD ngày 06/03/2026 của Công ty Điện lực Gia Định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường công suất các trạm biến áp 3*75 và 3*100kVA chống quá tải năm 2025 - Công ty Điện lực Gò Vấp (đợt 2);

+ Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-PCGD ngày 27/3/2026 của Công ty Điện lực Gia Định về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Thi công xây lắp, mua bảo hiểm và thuê máy phát điện dự án: Tăng cường công suất các trạm biến áp 3*75 và 3*100kVA chống quá tải năm 2025 - Công ty Điện lực Gò Vấp (đợt 2);

+ Căn cứ Biên bản mở thầu lúc 10 giờ 00 phút ngày 06/4/2026 (hệ thống đấu thầu trên website: <https://muasamcong.mpi.gov.vn> ghi nhận có 01 nhà thầu tham dự);

+ Căn cứ Tờ trình số 712/KHVT ngày 06/4/2026 của Phòng KH&VT về việc phê duyệt chủ trương gia hạn thời gian đóng/mở thầu gói thầu Thi công xây lắp, mua bảo hiểm và thuê máy phát điện dự án: Tăng cường công suất các trạm biến áp 3*75 và 3*100kVA chống quá tải năm 2025 - Công ty Điện lực Gò Vấp (đợt 2) – Lần 1;

+ Căn cứ Biên bản mở thầu lúc 10 giờ 00 phút ngày 16/4/2026 (hệ thống đấu thầu trên website: <https://muasamcong.mpi.gov.vn> ghi nhận có 01 nhà thầu tham dự);

+ Căn cứ Tờ trình ngày 16/4/2026 của Phòng KH&VT về việc phê duyệt chủ trương mở thầu gói thầu Thi công xây lắp, mua bảo hiểm và thuê máy phát điện dự án: Tăng cường công suất các trạm biến áp 3*75 và 3*100kVA chống quá tải năm 2025 - Công ty Điện lực Gò Vấp (đợt 2) – Lần 2 ;

+ Căn cứ hồ sơ dự thầu Liên danh Quốc Long – Bình Thanh.

2. Tổ chuyên gia:

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty Điện lực Gia Định thành lập theo Quyết định số 1058/QĐ-PCGD ngày 14/4/2026 để thực hiện đánh giá E-HSDT gói thầu: Thi công xây lắp, mua bảo hiểm và thuê máy phát điện dự án: Tăng cường công suất các trạm biến áp 3*75 và 3*100kVA chống quá tải năm 2025 - Công ty Điện lực Gò Vấp (đợt 2).

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Nguyễn Việt Dũng	Tổ trưởng	Trách nhiệm của Tổ chuyên gia được nêu chi tiết tại tờ trình số 640/KHVT ngày 10/4/2026 và Quyết định số 1058/QĐ-PCGD ngày 14/4/2026 đã được duyệt.
2	Trương Văn Út Mười	Nhóm trưởng	
3	Nguyễn Văn Hào	Thành viên	
4	Dương Quốc Phú	Thành viên	
5	Lê Văn Mai	Nhóm trưởng	
6	Phạm Đình Trung	Thành viên	

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

- Tổ chuyên gia xét thầu từ ngày 16/4/2026 đến ngày 23/4/2026, các thành viên xét thầu theo nhóm dựa theo thứ tự xét thầu nêu trong E-HSMT.

- Trong phần này nêu rõ cách xử lý khi một thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác. Ý kiến bảo lưu của thành viên đó (nếu có) phải được nêu trong Mục IV báo cáo này.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT**1. Biên bản mở thầu****a) Thông tin chung:**

Số TBMT	IB2600107587 ngày 27/3/2026
Tên gói thầu	Thi công xây lắp, mua bảo hiểm và thuê máy phát điện dự án: Tăng cường công suất các trạm biến áp 3*75 và 3*100kVA chống quá tải năm 2025 - Công ty Điện lực Gò Vấp (đợt 2).
Bên mời thầu	Công ty Điện lực Gia Định
Số lượng nhà thầu	01
Thời điểm hoàn thành mở thầu	10 giờ 00 phút, ngày 16/4/2026
Lĩnh vực	Xây lắp

b) Thông tin gói thầu:

Mã KHLCNT	PL2600049480
------------------	--------------

Tên KHLCNT	Dự án: Tăng cường công suất các trạm biến áp 3*75 và 3*100kVA chống quá tải năm 2025 - Công ty Điện lực Gò Vấp (đợt 2).
Loại hợp đồng	Đơn giá cố định.
Thời gian thực hiện gói thầu	120 ngày
Hình thức LCNT	Đấu thầu rộng rãi (trong nước có qua mạng).
Phương thức LCNT	Một giai đoạn một túi hồ sơ.
Thời điểm đóng mở thầu	10 giờ 00 phút, ngày 16/4/2026
Giá gói thầu	5.938.914.305 đồng

c) Thông tin nhà thầu:

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

Stt	Tên nhà thầu	Giá dự thầu (VND)	Tỷ lệ giảm giá (%)	Giá dự thầu sau giảm giá (VND)	Hiệu lực E-HSDT (ngày)	Bảo đảm dự thầu (VND)	Hiệu lực của BDDT (ngày)	Thời gian thực hiện gói thầu
1	Liên danh Quốc Long- Bình Thanh	5.778.561.750,9543	0,6	5.743.890.380,4486	90	60.000.000 đồng	120	120 ngày

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: *(tổng hợp từ Mẫu số 01)*

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh Quốc Long- Bình Thanh	Không đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ:

Bảo đảm dự thầu: Do HSMT có gia hạn thời điểm đóng thầu đến ngày 16/4/2026 nhưng nhà thầu không cung cấp bảo lãnh dự thầu sau gia hạn.

=> Căn cứ theo yêu cầu HSMT: Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu. Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày

cuối cùng có hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Do vậy, Tổ chuyên gia đánh giá không đạt.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: Không có

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: *(tổng hợp từ Mẫu số 02)*:

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh Quốc Long- Bình Thanh	Không xét

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không có.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): Không có.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: *(tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B)*:

Bảng số 05

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Liên danh Quốc Long- Bình Thanh	Không xét	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)): Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Không có.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có.

5. Kết quả đánh giá về tài chính.

Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo **Bảng số 06** dưới đây: *(được tổng hợp từ Mẫu số 07A hoặc Mẫu số 07B)*: Không đánh giá.

Bảng số 06

Stt	Nội dung	Liên danh Quốc Long- Bình Thanh.
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	5.778.561.750,9543 đồng
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có)	Không xét
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	34.671.370,5057 đồng
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	Không xét
	Phương pháp giá thấp nhất	
5	$\Delta UĐ$ (nếu có)	Không xét
6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không xét

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

Stt	Nội dung	Nhà thầu
		Liên danh Quốc Long- Bình Thanh.
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Không đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Không xét
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không xét
	Phương pháp giá thấp nhất	
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không xét
5	Xếp hạng các E-HSDT*	Không xét

*Ghi chú *:*

- Đối với gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định hoặc đơn giá điều chỉnh, hợp đồng theo thời gian đối với gói thầu phi tư vấn, chi phí dự phòng không dùng để so sánh, xếp hạng nhà thầu.

7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu xây lắp:

a) Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu được tổng hợp theo Bảng số 08 dưới đây: *(tổng hợp từ Mẫu số 02B)*:

Bảng số 08

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Liên danh Quốc Long - Bình Thanh.	Không xét	

b) Thuyết minh trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có), thay thế 2 lần thiết bị thi công chủ yếu, nhân sự chủ chốt): Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSDT của chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT của nhà thầu (nếu có): Không có.

8. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Tổ chuyên gia ghi thời gian đánh giá E-HSDT: Từ ngày 16/4/2026 đến ngày 23/4/2026 lập báo cáo đánh giá.

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Xếp hạng
1	Liên danh Quốc Long – Bình Thanh	Không đạt	-

Nhà thầu không thực hiện gia hạn hiệu lực bảo đảm dự thầu theo thời gian đã được gia hạn. Do đó, Hồ sơ dự thầu của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ (Hồ sơ dự thầu này bị loại và không được xem xét đánh giá tiếp).

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: *Gói thầu được tổ chức thực hiện đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.*

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: *Không có.*

5. Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất: Không có.

Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình tại Mục III của báo cáo này.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU


Trường hợp có ý kiến bảo lưu thì cần nêu rõ các thông tin: nội dung đánh giá, ý kiến bảo lưu, lý do và đề nghị thành viên có ý kiến bảo lưu ký tên theo bảng dưới đây:

Stt	Nội dung đánh giá	Ý kiến bảo lưu	Lý do	Ký tên
		Không có		

Báo cáo đánh giá này được lập bởi Tổ chuyên gia./.

CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA ĐẦU THẦU

TV TỔ CHUYÊN GIA



Trương Văn Út Mười

TV TỔ CHUYÊN GIA



Nguyễn Văn Hào

TV TỔ CHUYÊN GIA




Dương Quốc Phú

TV TỔ CHUYÊN GIA



Phạm Đình Trung

TV TỔ CHUYÊN GIA



Lê Văn Mai

Nơi nhận:

- Phòng QLĐT (để phê duyệt);
- Lưu: TCG, DQP.(01).

Đính kèm:

- E-HSDT.

TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN GIA



Nguyễn Việt Dũng