

PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:

1. **Tên dự án:** Đường Tân An – Bình Hiệp.
2. **Tên gói thầu:** Tư vấn thẩm tra BCNCKT và thẩm tra ATGT giai đoạn lập BCNCKT.
3. **Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh.
4. **Địa điểm:** dự án đi qua các xã, phường: Khánh Hậu, Mỹ An, Tân Tây, Thạnh Hóa, Thạnh Phước, Mộc Hóa, Kiến Tường, Tuyên Thạnh, Bình Hiệp.
5. **Nhóm dự án:** Nhóm A.
6. **Loại, cấp công trình:** Công trình giao thông, đường bộ cấp III, cầu đường bộ cấp II.
7. **Mục tiêu đầu tư:**
 - + Xây dựng tuyến đường trục động lực quan trọng kết nối từ trung tâm hành chính tỉnh Tây Ninh tại Cao tốc CT.01 (phường Khánh Hậu) về khu vực Đồng Tháp Mười và kết nối với cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp.
 - + Tạo không gian phát triển mới, song song với Quốc lộ 62 hiện hữu nhằm phát triển kinh tế xã hội khu vực, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng.
 - + Góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông vận tải của tỉnh Tây Ninh theo quy hoạch giúp kết nối các địa phương trong tỉnh và các tỉnh lân cận, thúc đẩy nhanh tốc độ phát triển KCN của khẩu Bình Hiệp (thuộc khu kinh tế cửa khẩu Bình Hiệp 13.080ha), tăng cường logistics và kết nối các địa phương khác trong tỉnh tại khu vực Đồng Tháp Mười, khu vực biên giới với trung tâm tỉnh Tây Ninh và cảng Long An.
 - + Hoàn thành nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

8. Quy mô đầu tư:

- + Đầu tư xây dựng tuyến chính quy mô 04 làn xe (02 làn xe hai bên) phạm vi toàn tuyến dài khoảng 62,7Km; giải phóng mặt bằng toàn tuyến phạm vi tuyến chính 60m; giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng các khu tái định cư tại phường Kiến Tường (15,00 ha), xã Tân Tây (01 ha), xã Mộc Hóa (03 ha), xã Thạnh Hóa (05 ha).
- + Giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng các tuyến nhánh kết nối với: tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương (CT.01); tuyến Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh qua Quốc lộ N2; Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp; phường Kiến Tường; các tuyến kết nối cần thiết khác để phát huy hiệu quả đầu tư dự án.

II. Phạm vi công việc:

1. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn: Tư vấn thẩm tra BCNCKT và thẩm tra ATGT giai đoạn lập BCNCKT thuộc dự án Đường Tân An – Bình Hiệp theo quy định của pháp luật trong vòng 60 ngày.

2. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện: Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Báo cáo của nhà thầu: Báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ tư vấn gói thầu định kỳ hàng tháng hoặc hàng tuần theo yêu cầu của Chủ đầu tư, cụ thể như sau:

+ Báo cáo định kỳ hàng tháng: **Theo yêu cầu của Chủ đầu tư.**

+ Báo cáo định kỳ hàng tuần: **Theo yêu cầu của Chủ đầu tư.**

+ Báo cáo theo từng đợt nghiệm thu, giai đoạn nghiệm thu, trước khi nghiệm thu.

+ Báo cáo tiến độ thực hiện: Báo cáo tiến độ thực hiện hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và dự kiến kế hoạch tháng, quý tiếp theo: **Theo yêu cầu của Chủ đầu tư.**

+ Báo cáo nhanh, báo cáo đột xuất, báo cáo khi có sự cố (ngay sau khi có hiện tượng xảy ra).

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Đáp ứng theo yêu cầu tại bảng số 01 thuộc Mục 02, Chương III (E-HSMT)

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Hỗ trợ những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Cử cán bộ phối hợp với nhà thầu khi nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Cung cấp các tài liệu cần thiết theo đề xuất của nhà thầu để nhà thầu thực hiện công việc tư vấn. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình cung cấp.

VI. Thuế VAT: Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) trong giá dự thầu. Nhà thầu khi tham gia dự thầu phải chào giá dự thầu với thuế giá trị gia tăng là **8%** theo đúng cơ cấu của giá gói thầu được duyệt. Khi thực hiện và thanh, quyết toán khối lượng của gói thầu thì thuế giá trị gia tăng điều chỉnh theo quy định hiện hành của pháp luật.