

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

## **BÁO CÁO**

### **ĐÁNH GIÁ E-HSDT**

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Số E-TBMT:</b>    | IB2600109872                                                         |
| <b>Tên gói thầu:</b> | Gói thầu số 06 - Thi công xây dựng.                                  |
| <b>Dự án:</b>        | Cứng hóa kênh mương, giao thông trục chính nội<br>đồng xã Chàng Sơn. |
| <b>Chủ đầu tư:</b>   | Ban QLDA đầu tư – hạ tầng xã Tây Phương                              |

**Năm 2026**

## BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

**Số E-TBMT:** IB2600109872

**Tên gói thầu:** Gói thầu số 06 - Thi công xây dựng.

**Dự án:** Cứng hóa kênh mương, giao thông trục chính nội đồng xã Chàng Sơn.

**Chủ đầu tư:** Ban QLDA đầu tư – hạ tầng xã Tây Phương

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN  
XÂY DỰNG GIAO THÔNG HÀ NỘI  
KT.TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nghiêm Anh Tuấn**

## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HỒ SƠ DỰ THẦU**

### **Gói thầu số 06: Thi công xây dựng**

**Dự án Cứng hóa kênh mương, giao thông trục chính nội đồng xã Chàng Sơn**

**Kính gửi: - Ban QLDA đầu tư – hạ tầng xã Tây Phương,**

**- Công ty CP tư vấn đo đạc hạ tầng Việt Nam**

### **I. THÔNG TIN CƠ BẢN**

#### **1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu và các căn cứ pháp lý**

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Tây Phương
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Cứng hóa kênh mương, giao thông trục chính nội đồng xã Chàng Sơn
- Tên gói thầu: Gói thầu số 06: Thi công xây dựng
- Số KHLCNT: PL2600064612 thời điểm đăng tải 23/03/2026;
- Số E-TBMT: IB2600109872 - 00 thời điểm đăng tải 24/03/2026;
- Giá gói thầu: 20.064.906.000 đồng. Dự toán gói thầu được duyệt tại Quyết định số 155/QĐ-BQLDA ngày 17/03/2026 là: 21.000.281.000 đồng.
- Nguồn vốn: Vốn ngân sách thành phố
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 50 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I Năm 2026
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 330 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:
  - + Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 24/10/2025 của UBND xã Tây Phương về việc phê duyệt dự án Cứng hóa kênh mương, giao thông trục chính nội đồng xã Chàng Sơn;
  - + Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 12/01/2026 của UBND xã Tây Phương về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn thực hiện dự án) Dự án Cứng hóa kênh mương, giao thông trục chính nội đồng xã Chàng Sơn
  - + Quyết định số 153/QĐ-BQLDA ngày 17/03/2026 của Ban QLDA đầu tư –

hạ tầng xã Tây Phương về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở nhà thầu Dự án Cứng hóa kênh mương, giao thông trục chính nội đồng xã Chàng Sơn;

+ Quyết định số 155/QĐ-BQLDA ngày 17/03/2026 của Ban QLDA đầu tư – hạ tầng xã Tây Phương về việc phê duyệt dự toán các gói thầu (giai đoạn thi công xây dựng) Dự án Cứng hóa kênh mương, giao thông trục chính nội đồng xã Chàng Sơn;

+ Quyết định số 171/QĐ-BQLDA ngày 24/03/2026 của Ban QLDA đầu tư – hạ tầng xã Tây Phương về việc phê duyệt E- HSMT Gói thầu số 06: Thi công xây dựng Dự án Cứng hóa kênh mương, giao thông trục chính nội đồng xã Chàng Sơn.

## **2. Tổ chuyên gia**

### **a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:**

Căn cứ hợp đồng đã ký giữa Ban QLDA đầu tư – hạ tầng xã Tây Phương và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội về việc thực hiện Gói thầu số 05: Tư vấn Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Cứng hóa kênh mương, giao thông trục chính nội đồng xã Chàng Sơn.

Tổ chuyên gia được Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội thành lập theo Quyết định số 36/QĐ-TVĐT ngày 19/03/2026 để thực hiện lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT thi công xây dựng thuộc dự án Cứng hóa kênh mương, giao thông trục chính nội đồng xã Chàng Sơn.

### **b) Thành phần tổ chuyên gia:**

**Bảng số 01**

| <b>Stt</b> | <b>Họ và tên</b>   | <b>Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia</b> | <b>Phân công công việc của các thành viên</b> |
|------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1          | Nguyễn Dung Li     | Tổ trưởng                                  | Phụ trách chung, lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT  |
| 2          | Trần Duy Khánh     | Tổ viên                                    | Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT                   |
| 3          | Chu Thị Ánh Nguyệt | Tổ viên                                    | Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT                   |
| 4          | Nguyễn Minh Thái   | Tổ viên                                    | Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT                   |

### **c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia: Theo nhóm**

## II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

### 1. Biên bản mở thầu

#### BIÊN BẢN MỞ THẦU

##### Thông tin chung

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Mã TBMT                      | IB2600109872                                     |
| Tên gói thầu                 | Gói thầu số 06: Thi công xây dựng                |
| Tên chủ đầu tư               | Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Tây Phương |
| Số lượng nhà thầu            | 2                                                |
| Thời điểm hoàn thành mở thầu | 13/04/2026 10:04                                 |
| Lĩnh vực                     | Xây lắp                                          |

##### Thông tin gói thầu

|                               |                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mã KHLCNT                     | PL2600064612                                                                                                              |
| Tên kế hoạch LCNT             | Kế hoạch lựa chọn nhà thầu ( giai đoạn thực hiện dự án): Cứng hóa kênh mương, giao thông trục chính nội đồng xã Chàng Sơn |
| Loại hợp đồng                 | Trọn gói                                                                                                                  |
| Thời gian thực hiện gói thầu  | 330 ngày                                                                                                                  |
| Hình thức lựa chọn nhà thầu   | Đấu thầu rộng rãi                                                                                                         |
| Phương thức lựa chọn nhà thầu | Một giai đoạn một túi hồ sơ                                                                                               |
| Thời điểm đóng mở thầu        | 13/04/2026 10:00                                                                                                          |
| Giá dự toán                   | 21.000.281.000 VND                                                                                                        |

##### Thông tin nhà thầu

| STT | Mã định danh | Tên nhà thầu                                                                  | Giá dự thầu (VND) | Tỷ lệ giảm giá (%) | Giá dự thầu sau giảm giá (VND) | Hiệu lực E-HSDT (ngày) | Bảo đảm dự thầu (VND) | Hiệu lực của BDĐT (ngày) | Thời gian thực hiện gói thầu |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1   | vn2800110252 | TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH HÓA - CÔNG TY | 20.241.562.576    | 0                  | 20.241.562.576                 | 90                     | 316.000.000           | 120                      | 330 ngày                     |
| 2   | vn0107413962 | CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NHUẬN PHÁT                             | 20.960.585.379    | 0                  | 20.960.585.379                 | 90                     | 316.000.000           | 120                      | 330 ngày                     |

## 2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo Bảng số 03 dưới đây:

**Bảng số 03**

| Stt | Tên nhà thầu                                                                          | Kết luận |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | Tổng công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa - Công ty cổ phần | Đạt      |
| 2   | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nhuận Phát                                             | Đạt      |

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: Không

## 3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo Bảng số 04 dưới đây:

**Bảng số 04**

| Stt | Tên nhà thầu                                                                          | Kết luận |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | Tổng công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa - Công ty cổ phần | Đạt      |
| 2   | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nhuận Phát                                             | Đạt      |

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu: Không

## 4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo Bảng số 05 dưới đây:

**Bảng số 05**

| Stt | Tên nhà thầu                                                                          | Kết quả đánh giá | Ghi chú |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 1   | Tổng công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa - Công ty cổ phần | Không đạt        |         |
| 2   | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nhuận Phát                                             | Không đạt        |         |

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)):

**\* Tổng công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa - Công ty cổ phần:**

- Nhà thầu trình bày biện pháp thi công hạng mục cống thoát nước không đầy đủ.

- Nhà thầu trình bày biện pháp thi công hạng mục kè nền đường không phù hợp với gói thầu.

**\* Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nhuận Phát:**

- Nhà thầu trình bày biện pháp thi công hạng mục cống thoát nước không đầy đủ.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Không

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không

**5. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT**

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo Bảng số 07 với các nội dung cơ bản như sau:

**Bảng số 07**

| Stt | Nội dung                                                               | Tổng công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa - Công ty cổ phần | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nhuận Phát |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT                                | Đạt                                                                                   | Đạt                                       |
| 2   | Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm                            | Đạt                                                                                   | Đạt                                       |
| 3   | Kết quả đánh giá về kỹ thuật                                           | Không đạt                                                                             | Không đạt                                 |
| 4   | Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có) |                                                                                       |                                           |
| 5   | Xếp hạng các E-HSDT*                                                   |                                                                                       |                                           |

**6. Thời gian đánh giá E-HSDT:**

Thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 13 tháng 4 năm 2026 đến ngày 07 tháng 05 năm 2026.

**7. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không**

### **III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ**

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ việc phân tích, đánh giá E-HSDT Gói thầu số 06: Thi công xây dựng Dự án: Cứng hóa kênh mương, giao thông trục chính nội đồng xã Chàng Sơn. Kết quả đánh giá đảm bảo khách quan, theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Tất cả E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu của E-HSMT.
2. Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế
3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có

#### **4. Kiến nghị:**

Căn cứ vào khoản 1, điều 17 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Đơn vị Tư vấn đấu thầu đề nghị chủ đầu tư xem xét phê duyệt hủy thầu và cho tiến hành tổ chức đấu thầu lại.

Toàn bộ hồ sơ liên quan đến gói thầu được lưu giữ tại Ban QLDA đầu tư – hạ tầng xã Tây Phương.

### **IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: KHÔNG**

**Báo cáo đánh giá này được lập bởi:**

Nguyễn Dung Li:



Chu Thị Ánh Nguyệt:



Nguyễn Minh Thái:



Trần Duy Khánh:

