
File khác đính kèm (CHƯƠNG VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG) 

A. Các quy định chung 

E-ĐKC 5.4 Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện 
Hợp đồng sẽ được Bên A giải tỏa và trả lại cho Bên B không chậm 
hơn 28 ngày kể từ khi Bên B hoàn thành nghĩa vụ của Hợp đồng, 
công trình được nghiệm thu, bàn giao, đồng thời Nhà thầu đã 
chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định. 

E-ĐKC 6.1 

 

a) Trước và khi thi công phải kiểm tra đảm bảo các điều kiện an 
toàn cho tất cả các hoạt động tại Công trường. 
* Chủ đầu tư duyệt phương án an toàn, bảo hộ lao động. 
* Kiểm tra đủ điều kiện trước khi thi công, trước khi cắt điện. 
* Trong khi thi công: 
- Nhà thầu và các nhà thầu phụ: 
+ Phải tăng cường nhân sự giám sát an toàn, đảm bảo có nhân sự 
giám sát liên tục tại khu vực có nguy cơ dễ phát cháy và phải có tổ 
PCCC chuyên trách tại chỗ. 
+ Quán triệt, cảnh báo, kiểm tra công tác an toàn và các biện pháp 
an toàn cụ thể cho cán bộ, công nhân hàng ca trước và trong quá 
trình làm việc; nghiêm cấm sử dụng cán bộ, công nhân chưa được 
huấn luyện về công tác an toàn; đưa ra khỏi công trường ngay các 
công nhân, cán bộ để xẩy ra hiện tường mất an toàn, kể cả chưa gây 
ra sự cố hay thiệt hại, trong quá trình thực hiện dự án. 

+ Nhà thầu chính có trách nhiệm kiểm tra công tác quản lý an toàn 
lao động, phòng chống cháy nổ trong thi công xây dựng công trình 
đối với các phần việc do nhà thầu phụ thực hiện; Nhà thầu phụ có 
trách nhiệm thực hiện các quy định an toàn, lao động, phòng chống 
cháy nổ đối với phần việc do mình thực hiện. 

E-ĐKC 8.2(b) 

 

- Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công, ghi nhật ký thi 
công xây dựng công trình, lập hồ sơ thanh toán, lập hồ sơ hoàn 
công, lập quyết toán hợp đồng, thí nghiệm vật liệu, kiểm định, 
thiết bị, sản phẩm xây dựng theo đúng quy định của hợp đồng 

- Nhà thầu phải thực hiện theo đúng các cam kết trong phụ lục 1 
hợp đồng, trong E- HSDT và tuân thủ các yêu cầu trong E-HSMT. 

C. Quản lý chất lượng 

E-ĐKC 33.1 
 

- Nhà thầu phải đảm bảo đủ trang thiết bị và nhân lực để cập nhật 
vào nhật ký thi công điện tử (NKTCĐT), biên bản nghiệm thu điện 



tử (BBNTĐT) trên phần mềm IMIS trong giai đoạn triển khai thi 
công xây dựng công trình và áp dụng chữ ký số theo đúng quy định 
hướng dẫn của Bên A. 
(Ghi chú: nhật ký thi công điện tử và chữ ký số sẽ được áp dụng theo 
hướng dẫn của Tổng Công ty. Các đơn vị hướng dẫn nhà thầu thực 
hiện). 

- Nhà thầu phải trang bị thiêt bị công nghệ thông tin để kêt nối với 
hệ thống quản lý của chủ đầu tư phục vụ phê duyệt tài liệu kỹ thuật 
của gói thầu/dự án. 

D. Quản lý chi phí 

E-ĐKC 42.1 
 

Tạm ứng: 20% giá hợp đồng đối với đối với hợp đồng có giá trị 
dưới 10 tỷ đồng. 
Giá trị tạm ứng hợp đồng sẽ được thanh toán trong vòng 14 ngày kể 
từ khi Bên A nhận được các chứng từ sau: 

- Công văn đề nghị tạm ứng của Bên B; 
- Biên bản bàn giao mặt bằng thi công (bàn giao toàn bộ hoặc 

bàn giao từng phần). 
- Bảo lãnh tiền tạm ứng của Ngân hàng với số tiền và loại tiền 

tương đương theo Mẫu số 16 đã nêu trong E-HSMT hoặc 
mẫu khác được Chủ đầu tư chấp nhận. 

- Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng phải được 
kéo dài cho đến khi bên giao thầu đã thu hồi hết số tiền tạm 
ứng. Giá trị của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng sẽ được giảm 
dần tương ứng với giá trị tiền tạm ứng đã thu hồi qua mỗi lần 
thanh toán giữa các bên. 

Nếu Bên A chưa thu hồi hết tạm ứng tại thời điểm 28 ngày trước 
khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực, Bên B phải gia hạn hiệu lực của 
Bảo lãnh tạm ứng và nộp cho Bên A tối thiểu 21 ngày trước khi Bảo 
lãnh tạm ứng hết hiệu lực. Nếu Bên B không giao nộp đúng hạn, 
Bên A có quyền tịch thu toàn bộ giá trị Bảo lãnh tạm ứng. Mọi chi 
phí liên quan đến gia hạn, bổ sung giá trị, hiệu chỉnh Bảo lãnh tạm 
ứng do Bên B chi trả. 
Tich thu bảo lãnh tạm ứng: Bên A có quyền tich thu Bảo lãnh tạm 
ứng trong các trường hợp sau: (1) Bên A có bằng chứng trong việc 
Bên B sử dụng tiền tạm ứng sai mục đích; (2) Bên B không gia hạn 
Bảo lãnh tạm ứng tại thời điểm 28 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng 
hết hiệu lực mà Bên A chưa thu hồi hết tạm ứng; (3) Bên B không 
bổ sung khoản tiền tương ứng vào Bảo lãnh tạm ứng để đảm bảo 
giá trị Bảo lãnh tạm ứng theo quy định. 
Bên A có quyền khấu trừ hoặc tịch thu Bảo lãnh tạm ứng trong 



trường hợp Bên B vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc từ chối 
gia hạn bảo lãnh theo quy định. 
Nếu nhà thầu là nhà thầu liên danh, bất kỳ thành viên nào trong liên 
danh vi phạm quy định tại các trường hợp trên thì Bên A có quyền 
tịch thu bảo lãnh. 
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu Bên A lựa chọn khấu trừ 
bất kỳ khoản tiền nào mà Bên B có nghĩa vụ chi trả theo hợp đồng 
thì sau đó Bên B có trách nhiệm phải bổ sung khoản tiền tương ứng 
vào Bảo lãnh tạm ứng để đảm bảo giá trị Bảo lãnh tạm ứng như quy 
định nếu không Bên A có quyền tịch thu Bảo lãnh tạm ứng. 

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo mẫu số 15 đã nêu trong E-
HSMT hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận. 

- Tiền tạm ứng được thu hồi dần qua các lần thanh toán nhưng 
phải bảo đảm tiền tạm ứng được thu hồi hết khi giá trị thanh 
toán đạt 80% giá hợp đồng đã ký kết 

E-ĐKC 44.1 
 

Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu như sau: 

 Hình thức thanh toán: Bằng chuyển khoản. 
 Thời hạn thanh toán: 14 ngày (trừ trường hợp có yêu cầu/ yếu 

tố khác của nhà tài trợ) kể từ khi nhà thầu xuất trình đầy đủ hồ sơ 
thanh toán hợp lệ theo yêu cầu. 

 (Lựa chọn 1 trong 2 phương thức khi hoàn thiện ký kết hợp 
đồng) 

 Thanh toán theo giai đoạn: 
 Thanh toán giai đoạn: Bên A sẽ thanh toán giai đoạn cho 

bên B theo tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng hoặc 90% (bao 
gồm cả thu hồi tạm ứng)  theo điểm dừng kỹ thuật được 2 
bên thống nhất và được nghiệm thu, với điều kiện bên B 
phải cung cấp đầy đủ các chứng từ theo quy định: 

- Công văn đề nghị thanh toán của bên B 
- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành trong giai đoạn 

thanh toán có xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện tư 
vấn giám sát, tư vấn thiết kế (nếu có) và đại diện bên nhận thầu.  

- Bảng tính giá trị nội dung của các công việc phát sinh (nếu có) 
ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết có xác nhận của đại diện bên giao 
thầu hoặc đại diện tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhận thầu; 

- Đề nghị thanh toán của bên nhận thầu cần thể hiện các nội 
dung: Giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng, giá trị khối lượng 
các công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị đề 
nghị thanh toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các khoản này có 
xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện bên nhận thầu. 



- Hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp theo qui định. 
 Sau khi nghiệm thu hoàn thành bàn giao công trình đưa vào 

sử dụng(*), bên B cung cấp đầy đủ hồ sơ quyết toán theo quy định:  
- Công văn đề nghị thanh toán của bên B 

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc thuộc 
phạm vi hợp đồng và công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng. 

- Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng xây dựng (gọi là quyết 
toán A-B), trong đó nêu rõ giá trị công việc hoàn thành theo hợp 
đồng; giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi 
công việc theo hợp đồng đã ký, giá trị đã thanh toán hoặc tạm thanh 
toán và giá trị còn lại mà bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán 
cho bên nhận thầu. 

- Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình đối với 
hợp đồng có công việc thi công xây dựng. 

- Đề nghị thanh toán của bên nhận thầu cần thể hiện các nội 
dung: Giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng, giá trị khối lượng 
các công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị đề 
nghị thanh toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các khoản này có 
xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện bên nhận thầu. 

- Hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp theo qui định. 

- Bảo lãnh bảo hành 

Bên A thanh toán cho bên B đến 95% tổng giá trị khối lượng 
hoàn thành (hoặc giá trị quyết toán của hợp đồng). 

 5% giá trị còn lại sẽ được thanh toán cho bên B sau khi có 
quyết định phê duyệt quyết toán vốn của cấp có thẩm quyền. 

 Không thanh toán theo giai đoạn: 
 Sau khi nghiệm thu hoàn thành bàn giao công trình đưa vào 

sử dụng(*), bên B cung cấp đầy đủ hồ sơ quyết toán theo quy định (như 
mục “Thanh toán theo giai đoạn”) và nộp bảo lãnh bảo hành, bên A 
sẽ thanh toán cho bên B đến 95% tổng giá trị khối lượng hoàn thành 
(hoặc giá trị quyết toán của hợp đồng) 

 5% giá trị còn lại sẽ được thanh toán cho bên B sau khi có 
quyết định phê duyệt quyết toán vốn của cấp có thẩm quyền 

(*): Quy định tại Điều 23 Nghị định 06/2021/NĐ-CP, phải có văn bản 
chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền 

  



E-ĐKC 46.2 

 

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày Công trình được nghiệm thu đưa 
vào sử dụng và được Bên A chấp nhận để đảm bảo thực hiện nghĩa 
vụ bảo hành, Bên B phải giao cho Bên A Bảo lãnh bảo hành. Bảo 
lãnh này sẽ được giải tỏa trong vòng 28 ngày sau khi hết thời gian 
bảo hành và Bên B hoàn thành nghĩa vụ bảo hành, sửa chữa các 
sai sót theo yêu cầu. Bảo lãnh bảo hành mà Bên B gửi Bên A phải 
là Bảo lãnh không hủy ngang, vô điều kiện do một Ngân hàng 
hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành và có giá trị bằng 5 
phần trăm (%) Giá trị hợp đồng. 

Hiệu lực của bảo lãnh bảo hành: Bảo lãnh bảo hành có hiệu lực kể 
từ công trình được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng đến hết 
28 ngày sau ngày hết thời gian bảo hành. Trường hợp sửa chữa, 
thay thế Hàng hóa trong thời gian bảo hành, Bên bán phải gia hạn 
hiệu lực của Bảo lãnh bảo hành này tương ứng với thời gian bảo 
hành mới. 

Trong thời hạn bảo hành, bên nhận thầu phải thực hiện việc bảo 
hành trong vòng hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày nhận được 
thông báo sửa chữa của bên giao thầu; trong khoảng thời gian này, 
nếu bên nhận thầu không tiến hành bảo hành thì bên giao thầu có 
quyền sử dụng tiền bảo hành để thuê tổ chức, cá nhân khác sửa 
chữa. Nếu các sai sót về mặt kỹ thuật hay hư hỏng xảy ra trong 
thời gian bảo hành mà nguyên nhân xác định được do lỗi của Bên 
B thì Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm xử lý sửa chữa, thay thế 
kịp thời bằng mọi chi phí của Bên B theo thời gian yêu cầu của 
Bên A. Trước khi tiến hành sửa chữa, Bên B phải gửi kế hoạch và 
nguyên nhân để Bên A phối hợp thực hiện. Trường hợp quá thời 
gian quy định theo yêu cầu, Bên B cố tình trì hoãn sửa chữa thì 
Bên A có quyền thuê các tổ chức khác thực hiện và Bên B phải 
chịu mọi chi phí liên quan này. 

Tại thời điểm 28 ngày trước ngày bảo lãnh bảo hành hết hiệu lực 
mà Bên B chưa khắc phục hoàn toàn các tồn tại nêu trên thì Bên B 
phải gia hạn thời hạn bảo lãnh với toàn bộ giá trị của bảo lãnh bảo 
hành cho phù hợp với thời gian hai bên đã thống nhất khắc phục 
các tồn tại và nộp cho Bên A trước thời điểm hết hiệu lực của Bảo 
đảm thực hiện hợp đồng tối thiểu 21 ngày. Trong trường hợp tại 
thời điểm 28 ngày trước ngày bảo lãnh bảo hành hết hiệu lực mà 
bên B không gia hạn bảo lãnh thì Bên A có quyền tịch thu bảo 



lãnh bảo hành 

E-ĐKC 49.1 
 

Mức phạt: Nhà thầu bị phạt theo mức phạt là:  

- Đối với Nhà thầu: nếu chậm tiến độ 1 tuần thì phạt 0,7 % giá hợp 
đồng cho 1 tuần chậm nhưng tổng số tiền phạt không quá 12% 
phần giá trị hợp đồng bị vi phạm 

-Mức khấu trừ cho giá trị phần công việc hoặc giá trị phần hợp 
đồng chậm thực hiện do lỗi chủ quan của nhà thầu trả điện muộn 
so với lịch cắt điện đã được duyệt như sau: 

+Mức khấu trừ/ 1 lần = 10% x giá trị công việc thực hiện theo lần/ 
số lần đăng ký cắt điện đã được duyệt. 

- Trường hợp Nhà thầu vi phạm nghĩa vụ đảm bảo chất lượng cho 
công trình, Nhà thầu sẽ chịu mọi kinh phí sửa chữa theo yêu cầu 
của Chủ đầu tư và bị phạt 10% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm 
về chất lượng. Đồng thời việc khắc phục phần việc vi phạm chất 
lượng của Nhà thầu dẫn đến kéo dài thời gian hoàn thành so với 
tiến độ qui định thì Nhà thầu phải chịu thêm mức phạt chậm về 
tiến độ như qui định tại các mục nêu trên; 

+ Yêu cầu khác (nếu có) 

* Mức khấu trừ tối đa: 12% giá hợp đồng bị vi phạm. 

Chủ đầu tư có thể khấu trừ khoản tiền phạt từ các khoản thanh 
toán đến  hạn của nhà thầu. 

 

E. Kết thúc hợp đồng 

E-ĐKC 52 

 

Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu theo quy định của pháp luật xây 
dựng chuyên ngành hiện hành. Biên bản nghiệm thu phải được đại 
diện Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế, Nhà thầu và 
các đơn vị khác theo quy định ký xác nhận. 

 

  



1. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường 

 

6.1 

An toàn lao động:  Đối với 
công việc xây lắp các công 
trình điện tại EVNHANOI. 
Biện pháp an toàn lao động 
hợp lý, khả thi phù hợp với đề 
xuất về biện pháp tổ chức thi 
công 

1. Nhà thầu phải có trang bị phương tiện bảo vệ cá 
nhân cho người lao động theo Điều 23 khoản 3 
Luật an toàn vệ sinh lao động; Chế độ trang cấp 
phương tiện bảo vệ cá nhân theo Thông tư 
25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022; 

2. Nhà thầu phải Tổ chức thi công công trình theo 

quy định tại quy trình an toàn điện hiện hành do EVN 
ban hành; 

 3. Nhà thầu phải có Cảnh báo an toàn: 

+ Rào chắn, biển báo, tín hiệu, chiếu sáng thực hiện 
theo quy định tại quy trình an toàn điện hiện hành do 

EVN ban hành; 

+ Đảm bảo an toàn cho công đồng thực hiện theo 

quy định tại quy trình an toàn điện hiện hành do EVN 
ban hành 
 



6.2 

Phòng cháy, chữa cháy, 
phòng chống cháy nổ: Biện 
pháp phòng cháy, chữa cháy 
hợp lý, khả thi, phù hợp với 
đề xuất về biện pháp tổ chức 
thi công 

1. Nhà thầu phải thực hiện các nội dung sau: 

- Thực hiện đảm bảo các điều kiện liên quan đến 
an toàn, an ninh phòng cháy, chữa cháy, AT-PCCN 
điện thuộc khu vực thi công: 

- Có thành lập Ban chỉ huy PCCC và CNCH (cứu 
nạn cứu hộ) tại công trường.  

- Có quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ 
thể. 

- Có phương án chữa cháy tại chỗ nơi công trường 
thi công được xây dựng và ký duyệt bởi lãnh đạo 
đơn vị thi công 

- Có Lực lượng chữa cháy tại chỗ, trang thiết bị 
PCCC và CNCH (cứu nạn cứ hộ) để phục vụ cho 
công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu vực 
thi công. 

- Có Nội quy, biển cấm, biển báo AT-PCCC theo 
quy định. 

- Đơn vị khi thi công dự án, công trình phải kiểm 
soát và chịu hoàn toàn trách nhiệm đảm bảo AT-
PCCC, AT-PCCN điện và con người thuộc phạm vi 
quản lý trong suốt quá trình thi công và xây lắp đến 
khi nghiệm thu và bàn giao công trình. 

- Yêu cầu đối với PCCC dự án, công trình điện 110, 
220 kV mới hoặc cải tạo nâng cấp phải đáp ứng 
đầy đủ các yêu cầu đặc biệt về tiêu chí thực hiện 
đảm bảo AT-PCCC từ khi thi công, lắp đặt, đến khi 
hoàn thiện bàn giao dự án, công trình. Đặc biệt 
phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật quy định của pháp luật Việt 
Nam liên quan đến PCCC. Được xác nhận thẩm 
định, nghiệm thu PCCC của cơ quan chức năng có 
thẩm quyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 
cứu hộ. 



2. Nhà thầu phải có trách nhiệm giám sát, kiểm 
soát nguy cơ phát sinh cháy, nổ bằng một số giải 
pháp 

- Lập sơ đồ, đánh dấu kiểm soát các nguồn phát 
lửa trong thi công hàn và các nguồn phát lửa tiềm 
ẩn như các thiết bị gia công, cọ xát kim loại, các 
điểm đấu nối nguồn điện, các khu vực nhiệt độ 
cao…để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. 

- Có kế hoạch kiểm tra toàn bộ biện pháp thi công 
tất cả các hạng mục các dự án, đảm bảo trình tự 
thi công, giải pháp an toàn và bảo vệ môi trường 
cho từng công việc, như các kết cấu cần kỹ thuật 
hàn thì làm trước; lắp đặt vật liệu bảo ôn, vật liệu 
dễ bắt lửa như sơn, lớp lót… thi công sau cùng. 

- Lập biện pháp giám sát tại các khu vực có vật liệu 
dễ phát cháy, nổ  

Kế hoạch kiểm tra và kiểm soát: 

+  Các trang thiết bị có nguy cơ gây cháy nổ trong 
quá trình làm việc. 

+  Tuân thủ nghiêm ngặt PCCC theo đúng yêu cầu 
đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

+ Thực hiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy 
theo đúng quy định của pháp luật về PCCC quy 
định trách nhiệm với các bên liên quan trong đầu 
tư, xây dựng công trình theo Quy định thực hiện 

công tác an toàn hiện hành do Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam ban hành. 

6.3 Quản lý và vệ sinh môi 
trường: Biện pháp bảo đảm 

Nhà thầu phải việc tuân thủ công tác vệ sinh môi 
trường theo luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 



Quản lý và vệ sinh môi 
trường hợp lý, khả thi phù 
hợp với đề xuất về biện pháp 
tổ chức thi công 

ngày 17/11/2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
ngày 10/1/2022 quy định chi tiết một số điều của luật 
bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật liên quan.  

6.4 

Phòng chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn (nếu có): Biện 
pháp PCTT&TKCN hợp lý, khả 
thi, phù hợp với đề xuất về 
biện pháp tổ chức thi công 

 

 

 

 

1. Nhà thầu phải thực hiện các nội dung phòng 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (nếu xảy ra 
trong quá trình thi công gói thầu) sau: 

- Thành lập Ban chỉ huy và đội xung kích 
PCTT&TKCN tại dự án thi công. 

- Tổ chức thực hiện công tác PCTT&TKCN theo 
phương châm 4 tại chỗ: “Chỉ huy tại chỗ; lực lượng 
tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ”.  

- Lập phương án PCTT&TKCN cho dự án với đầy đủ 
các kịch bản ứng phó với các cấp độ thiên tai có thể 
xảy ra trên khu vực tổ chức thực hiện dự án. 

- Lập phương án diễn tập và tổ chức diễn tập ứng 
phó với thiên tai. 

- Phối hợp với chủ đầu tư trong công tác kiểm tra, 
thông tin, tuyên truyền, ứng phó và khắc phục hậu 
quả do thiên tai gây ra. 

 

2. Kế hoạch quản lý môi trường 

2.1) YÊU CẦU VỀ NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU TRONG CÔNG TÁC 
QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 

(A) Trách nhiệm của Nhà thầu trong việc thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường 

Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm tuân thủ yêu cầu kỹ thuật theo Kế hoạch 
quản lý môi trường (KHQLMT) của dự án và các quy định về quản lý môi trường của 
chính phủ, bao gồm:  

i) Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng phù hợp yêu 
cầu trong KHQLMT và bố trí kinh phí thực hiện. 



ii) Dựa trên KHQLMT của dự án Nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết của mình 
cho việc thực hiện KHQLMT. Kế hoạch thực hiện chi tiết bao gồm các hợp phần: Kế 
hoạch quản lý lán trại công nhân, Kế hoạch quản lý xây dựng, Kế hoạch quản lý chất 
thải, Kế hoạch phòng tránh ô nhiễm, An toàn trong quá trình xây dựng và Tập huấn 
cho công nhân về quản lý môi trường. 

iii) Tích cực thông tin với người dân địa phương và hành động để ngăn ngừa xáo 
trộn trong khi thi công. 

iv) Đảm bảo có ít nhất một cán bộ giám sát tuân thủ KHQLMT trước và trong khi 
thi công.  

v) Đảm bảo tất cả các hoạt động thi công được sự đồng ý bằng văn bản của các 
cơ quan quản lý liên quan.  

vi) Đảm bảo tất cả công nhân và cán bộ hiểu quy trình và nhiệm vụ của mình.  

vii) Tuân thủ những yêu cầu về giám sát và báo cáo công tác quản lý môi trường 
như trong KHQLMT và báo cáo lên QLDA về những khó khăn và giải pháp.  

viii) Báo cáo lên chính quyền địa phương và QLDA nếu xảy ra các tai nạn về môi 
trường và phối hợp với các cơ quan và những bên có lợi ích liên quan chủ chốt để 
giải quyết. 

 

(B) Cơ chế tuân thủ: 

a. Nhà thầu không được tiến hành hoạt động xây dựng, kể cả việc chuẩn bị mặt 
bằng xây dựng trong khuôn khổ dự án khi kế hoạch chi tiết thực hiện KHQLMT chưa 
được tư vấn giám sát xây dựng/thi công và cán bộ môi trường của chủ đầu tư xem xét 
và phê duyệt. 

b. Nhà thầu phải tuân thủ với các điều khoản của hợp đồng bao gồm cả tuân 
thủ với KHQLMT và Kế hoạch thực hiện chi tiết KHQLMT. Trong trường hợp Nhà thầu 
không tuân thủ KHQLMT Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu có các biện pháp sửa 
chữa thích hợp.  

c. Để đảm bảo tuân thủ môi trường của tiểu dự án, Chủ đầu tư có quyền thuê 
bên thứ ba để sửa chữa những sai sót trong trường hợp Nhà thầu không thực hiện 



các biện pháp sửa chữa đúng thời hạn gây tác động xấu đến môi trường, cụ thể như 
sau:  

d. Đối với những sai phạm nhỏ (như gây tác động/thiệt hại nhỏ, tạm thời và có 
thể sửa chữa như cũ), Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư (Tư vấn giám sát xây 
dựng/thi công) sẽ thông báo cho Nhà thầu để khắc phục sai sót như yêu cầu trong 
KHQLMT trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo chính thức. Nếu sai sót 
được sửa chữa thỏa đáng trong khoảng thời gian đó, sẽ không có những hành động 
khác tiếp theo. Tư vấn giám sát xây dựng/thi công có quyền gia hạn thời hạn khắc 
phục them 24 giờ nữa, với điều kiện Nhà thầu tiến hành sửa chữa đúng thời gian quy 
định.  

e. Đối với những vi phạm lớn, cần trên 72 giờ để sửa chữa, Chủ đầu tư qua Tư 
vấn giám sát xây dựng/thi công sẽ thông báo kịp thời và sẽ phạt Nhà thầu (được tính 
chi phí như chi phí khắc phục thiệt hại) nếu theo tiến độ thời gian không hoàn thành 
việc sửa chữa sai sót đúng thời hạn ngoài chi phí Nhà thầu phải bỏ ra để khắc phục 
sai phạm.  

f. Nếu theo đánh giá của Tư vấn giám sát xây dựng/thi công, Nhà thầu không 
thực hiện biện pháp khắc phục sai phạm về quản ly môi trường hoặc Nhà thầu 
không tiến hành sửa chữa sai sót không thỏa đáng trong khoảng thời gian quy định 
(48 giờ hoặc 72 giờ), Chủ đầu tư có quyền bố trí để một nhà thầu khác (bên thứ 3) 
thực hiện các biện pháp khắc phục sai phạm và trừ tiền từ hợp đồng với Nhà thầu 
trong lần chi trả tiếp theo. 

2.2. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (EMP) 
 

* Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường 

Giai đoạn Tác động tiềm tang (chủ đầu tư quy định) Biện pháp giảm 
nhẹ 

(Nhà thầu đề 
xuất) 

A. Giai đoạn 
chuẩn bị 

  



Giai đoạn Tác động tiềm tang (chủ đầu tư quy định) Biện pháp giảm 
nhẹ 

(Nhà thầu đề 
xuất) 

 Việc trưng dụng đất vĩnh viễn và tạm thời có thế tác động đến 
các hộ bị ảnh hưởng cũng như tác động đến sản xuất nông 
nghiệp 

 

 Tác động đến thảm thực vật do giải phóng mặt bằng, phát 
quang hành lang tuyến (ROW) 

 

 …..  

B. Giai đoạn 
xây dựng 

  

 Dòng nước mặt, cặn lắng và lở đất (San lấp mặt bằng)  

 Phát sinh bụi  

 Ô nhiễm không khí   

 Các tác động từ tiếng ồn và rung  

 Ô nhiễm bởi nước thải  

 Quản lý kho lưu trữ vật tư, và mỏ vật liệu   

 Rác thải và chất thải nguy hại  

 Ảnh hưởng tới lớp phủ thực vật   

Tác động tới các tài sản văn hóa  

 Quản lý giao thông  

 Tài sản văn hóa  

 Gián đoạn các hoạt động và dịch vụ    

 Phục hồi các khu vực bị ảnh hưởng    

 An toàn lao động và an toàn công cộng  

 Truyền thông đến cộng đồng địa phương   

 


