

PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu” bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

1. Khái quát về dự án, gói thầu

a. Khái quát về dự án đầu tư:

- Mục tiêu: Xây dựng mạng vô tuyến công nghệ mới 5G phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng mạng của VNPT trong thời gian ngắn (2024-2025) đáp ứng mục tiêu ưu tiên ra mắt thị trường sớm, đảm bảo lợi thế cạnh tranh với các đối thủ nhưng cũng đảm bảo hạ tầng có kiến trúc mạnh mẽ, linh hoạt cho giai đoạn sau này, đồng thời thực hiện vai trò và trách nhiệm của VNPT cung cấp hạ tầng mạng lưới cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

- Quy mô đầu tư:

+ Trang bị tổng cộng 1.077 trạm vô tuyến trong đó 1.077 trạm 5G băng tần TDD 3700MHz, độ rộng băng thông 100 MHz, cấu hình trạm 5G S1/1/1, phần cứng AAU 64T64R, thiết bị cáp đồng bộ pha GPS kèm theo; Mở rộng 108 trạm vô tuyến 5G (trong số 1.077 trạm 5G trên) theo 3 cell 5G TDD (S1/1/1), độ rộng băng thông 100MHz để triển khai RAN sharing 5G (license, feature kèm theo);

+ Hệ thống quản lý OSS tương ứng đáp ứng cho hoạt động vận hành, khai thác; phục vụ hoạt động phân tích của VNPT.

+ Thiết bị bao gồm phụ kiện lắp đặt, thiết bị dự phòng tương ứng.

+ Dịch vụ kỹ thuật cho trạm vô tuyến; dịch vụ cho hệ thống OSS; các dịch vụ vận chuyển, kho bãi, bảo hiểm; Dịch vụ triển khai RAN Sharing trọn gói cho 108 trạm vô tuyến 5G, hỗ trợ kỹ thuật trong toàn bộ thời gian bảo hành và dịch vụ đào tạo về công nghệ 5G/5G-Advanced.

- Tổng mức đầu tư bao gồm cả thuế giá trị gia tăng: 1.021.400.000.000 VND

+ Tổng giá mức đầu tư trước thuế giá trị gia tăng: 934.293.000.000 VND

Phân ra:

+	Chi phí thiết bị:	28.637.256,75 USD và 151.754.080.585 VND
+	Chi phí quản lý dự án:	6.949.888.000 VND
+	Chi phí khác:	894.000.000 VND
+	Chi phí dự phòng:	1.430.000 USD và 7.980.000.000 VND

+ Thuế giá trị gia tăng: 87.107.000.000 VND

b. Khái quát về gói thầu:

- Thực hiện tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư hoàn thành “Trang bị hệ thống truy nhập vô tuyến 5G khu vực thành phố Hà Nội, các tỉnh biên giới và Nam Bộ mạng Vinaphone giai đoạn 2024-2025”.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày
- Giá gói thầu: 938.400.000 đồng

2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu

- Lựa chọn nhà thầu kiểm toán để cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư hoàn thành.
- Chất lượng kiểm toán đáp ứng yêu cầu, thời gian kiểm toán nhanh, giá thấp nhất.

II. Phạm vi công việc:

1. Phạm vi công việc

Đơn vị kiểm toán trúng thầu sẽ thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư hoàn thành “Trang bị hệ thống truy nhập vô tuyến 5G khu vực thành phố Hà Nội, các tỉnh biên giới và Nam Bộ mạng Vinaphone giai đoạn 2024-2025” bao gồm các nội dung sau:

- Kiểm tra hồ sơ pháp lý của dự án đầu tư;
- Kiểm tra nguồn vốn đầu tư;
- Kiểm tra chi phí đầu tư;
- Kiểm tra chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản;
- Kiểm tra giá trị tài sản hình thành sau đầu tư (chi tiết theo danh mục, số lượng, quy mô, công suất, nguyên giá của từng tài sản);
- Kiểm tra tình hình công nợ, vật tư, vật liệu thiết bị tồn đọng sau;
- Xem xét việc chấp hành của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đối với ý kiến kết luận, kết quả điều tra của cơ quan pháp luật và cơ quan khác (nếu có);
- Xem xét các kiến nghị của chủ đầu tư (nếu có);

2. Nhiệm vụ cụ thể của đơn vị kiểm toán phải thực hiện trong thời gian thực hiện hợp đồng kiểm toán.

2.1 Quy trình kiểm toán: Quy trình kiểm toán phải được lập chi tiết, theo đúng trình tự quá trình kiểm toán, đáp ứng các chuẩn mực về kiểm toán và các quy định hiện hành của Nhà nước.

2.2 Kế hoạch kiểm toán

- Kế hoạch kiểm toán phải được lập cho các cuộc kiểm toán một cách thích hợp, đảm bảo bao quát hết các khía cạnh quan trọng của cuộc kiểm toán.
- Kế hoạch kiểm toán gồm hai phần: kế hoạch kiểm toán tổng thể và kế hoạch kiểm toán chi tiết.

2.3 Giao nhận hồ sơ

- Khi nhận được hồ sơ báo cáo quyết toán dự án đầu tư hoàn thành của Chủ đầu tư, Công ty kiểm toán phải bố trí thời gian để tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, kiểm tra xong hồ sơ hai bên phải lập “biên bản giao nhận hồ sơ” và có ý kiến bằng văn bản đề nghị chủ đầu tư hoàn chỉnh, bổ sung các tài liệu còn thiếu chi tiết.

- Trong quá trình hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ, tài liệu hai bên cũng phải lập biên bản giao nhận và ghi bổ sung lần 1, lần 2 ...

- Sau khi đã nhận và kiểm tra xong hồ sơ báo cáo quyết toán, kiểm toán viên đưa ra ý kiến về việc có chấp nhận thực hiện kiểm toán theo hợp đồng hay không.

2.4. Nội dung kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư hoàn thành:

Nội dung kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được thực hiện theo Nghị định 254/2025/NĐ-CP ngày 26/09/2025 của Chính phủ, Thông tư 67/2015/TT-BTC ngày 08/05/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản có liên quan.

2.5 Trách nhiệm sau khi phát hành báo cáo kiểm toán.

- Đơn vị kiểm toán chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước đơn vị thuê kiểm toán về chất lượng của kết quả kiểm toán.

- Đơn vị kiểm toán chịu trách nhiệm kiểm toán bổ sung, kiểm toán lại khi báo cáo kiểm toán không đạt yêu cầu của bên thuê kiểm toán.

3. Dự kiến thời gian đơn vị kiểm toán thực hiện công việc kiểm toán

Thời gian thực hiện nhiệm vụ kiểm toán dự án bắt đầu khi hai bên ký hợp đồng và bàn giao đầy đủ hồ sơ đến thời điểm đơn vị kiểm toán bàn giao Báo cáo kiểm toán (không tính thời gian bảo vệ số liệu, hoặc bổ sung hồ sơ theo yêu cầu).

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Báo cáo kiểm toán dự án đầu tư hoàn thành phải được nộp chậm nhất theo thời gian đã được nêu trong hợp đồng kể từ ngày đơn vị kiểm toán nhận đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí theo Bảng: “Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật”.

V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Tạo điều kiện thuận lợi, cử cán bộ hỗ trợ và cung cấp đầy đủ những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ kiểm toán, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị kiểm toán thực hiện nhiệm vụ của mình...