

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. GIỚI THIỆU:

1. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu.

1.1. Khái quát về dự án

- Tên dự án: **Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Móng Cái**

- Mục tiêu của dự án:

+ Đảm bảo tính tối ưu về kết lưới, linh hoạt trong vận hành, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy.

+ San tải cho các đường dây 110kV hiện có, đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải khu vực tỉnh Quảng Ninh. Hoàn thiện hệ thống lưới điện tỉnh Quảng Ninh theo quy hoạch được duyệt, phục vụ phát triển kinh doanh của EVNNPC.

+ Phù hợp với Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050.

- Địa điểm xây dựng của dự án: Xã Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh.

- Quy mô của dự án (Theo Văn bản số 983/EVNNPC-KH ngày 05/03/2026):

+ Xây dựng mới đường dây 110kV 04 mạch chiều dài khoảng 1,4 km dây dẫn AC300 từ TBA 220kV Móng Cái đầu nối tách đôi đường dây 110kV mạch kép Móng Cái - Hải Hà, treo dây dẫn đầy đủ 04 mạch, gồm 02 mạch đầu nối về phía TBA 110kV Móng Cái, TBA 110kV Texhong và 02 mạch dự phòng.

+ Xây dựng mới đường dây 110kV mạch kép chiều dài khoảng 2,0 km dây dẫn AC300 từ TBA 220kV Móng Cái tách đôi đường dây 110kV mạch kép Móng Cái – Hải Hà đầu nối về phía TBA 220kV Hải Hà và TBA 110kV Quảng Hà.

+ Hoàn thiện hệ thống rơ le bảo vệ đường dây theo quy định.

1.2. Khái quát về gói thầu

Gói thầu số 06: Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT - Dự án: Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Móng Cái được phê duyệt KHCLNT theo Quyết định số 196/QĐ-BĐAĐL ngày 20/3/2026 của Ban QLDA Phát triển Điện lực, với các nội dung chính sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 06: Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT - Dự án: Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Móng Cái

- Nguồn vốn: EVNNPC

- Thời gian thực hiện gói thầu: 14 ngày

- Loại hợp đồng: trọn gói

2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu.

- Mục đích tuyển chọn nhà thầu nhằm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp, có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá dự toán gói thầu để thực hiện Gói thầu số 06: Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT - Dự án: Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Móng Cái.

II. PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU:

+ Thẩm tra TKBVTC-DT.

1. Thẩm tra hồ sơ TKBVTC-DT, dự án Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Móng Cái để hoàn thiện thủ tục pháp lý trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. Nội dung thẩm tra theo Điều 82, 83 Luật Xây dựng 2014 và khoản 24, 25- Điều 1- Luật số 62/2020/QH14 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng 2014) đối với TKKT/TKBVTC và Điều 13 Nghị Định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 đối với Dự toán. Nội dung Báo cáo kết quả thẩm tra quy định tại Mẫu số 09 Phụ lục I Nghị định 175/2024/NĐ-CP; các bản vẽ được thẩm tra phải được đóng dấu theo quy định tại Mẫu số 12 Phụ lục I Nghị định 175/2024/NĐ-CP, bao gồm nhưng không giới hạn các nhiệm vụ chủ yếu sau:

*. Thẩm tra thiết kế XD

1. Sự phù hợp của thiết kế xây dựng bước sau so với thiết kế xây dựng bước trước:

- a) Thiết kế kỹ thuật (thiết kế bản vẽ thi công) so với thiết kế cơ sở;
- b) Thiết kế bản vẽ thi công so với nhiệm vụ thiết kế trong trường hợp thiết kế một bước.

2. Sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật; quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình:

- Về sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật:
- Về sử dụng vật liệu cho công trình theo quy định của pháp luật:

3. Đánh giá sự phù hợp các giải pháp thiết kế xây dựng với công năng sử dụng của công trình, mức độ an toàn công trình và bảo đảm an toàn của công trình lân cận:

- Đánh giá sự phù hợp của từng giải pháp thiết kế với công năng sử dụng công trình.
- Đánh giá, kết luận khả năng chịu lực của kết cấu công trình, giải pháp thiết kế bảo đảm an toàn cho công trình lân cận.

4. Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với thiết kế công trình có yêu cầu về công nghệ (nếu có).
5. Sự tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ.
6. Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ (nếu có).
7. Các nội dung công việc khác có liên quan trong quá trình thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự án được thực hiện theo các quy định hiện hành.

***. Thẩm tra dự toán**

- a) Về sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế;
- b) Về tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng đơn giá xây dựng công trình, định mức chi phí tỷ lệ, dự toán chi phí tư vấn và dự toán các khoản mục chi phí khác trong dự toán xây dựng;
- c) Về giá trị dự toán công trình.

2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn

- Chịu trách nhiệm thẩm tra TKBVTC-DT
- Trong quá trình thẩm tra, tư vấn có nhiệm vụ phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, yêu cầu giải trình, chỉnh sửa và hoàn thiện dự toán xây dựng công trình đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện của dự án.
- Lập báo cáo thẩm tra gửi cho Chủ đầu tư để làm tài liệu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán công trình xây dựng.
- Có trách nhiệm lập hồ sơ, tài liệu trong phạm vi công việc, giao cho Chủ đầu tư với nội dung và tiến độ quy định trong HSMT.
- Có trách nhiệm bảo vệ, giải trình các nội dung trong báo cáo kết quả thẩm tra trước các cấp có thẩm quyền theo yêu cầu của Chủ đầu tư và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra của mình trước Chủ đầu tư và trước pháp luật
- Phối hợp chặt chẽ với tư vấn thiết kế và thông tin, báo cáo Chủ đầu tư kịp thời để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, độc đốc xử lý những phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.
- Thực hiện thẩm tra TKBVTC-DT điều chỉnh, bổ sung (nếu có do thay đổi TK)

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn:

Ngay sau khi Chủ đầu tư bàn giao đầy đủ hồ sơ TKBVTC-DT của dự án

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Tư vấn phải đệ trình các báo cáo hàng tuần và các hồ sơ sau đây:

a. Báo cáo hàng tuần:

Tư vấn phải đệ trình 02 (hai) bộ báo cáo tóm tắt tiến trình thực hiện hàng tuần, mô tả 1 cách vắn tắt và chính xác mọi hoạt động và tiến độ công việc, các vấn đề nảy sinh, các biện pháp khắc phục.

Báo cáo tuần đầu tiên sẽ là báo cáo khởi đầu bao gồm cả kế hoạch thực hiện, kế hoạch đảm bảo chất lượng.

b. Báo cáo kết quả thẩm tra:

Hồ sơ giao nộp bao gồm trên giấy và trên đĩa vi tính để có thể sử dụng được bằng các phần mềm thông dụng (Microsoft Word, Excel, Autocad....). Nội dung hồ sơ và các báo cáo tuân theo các yêu cầu cụ thể về công tác thẩm tra hồ sơ TKBVTC-DT đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu

Tư vấn sẽ cung cấp nhân sự theo yêu cầu để thực hiện một cách đầy đủ những nghĩa vụ của mình đối với dự án này. Việc bố trí nhân sự bao gồm chủ nhiệm đề án và các chuyên gia theo tiến độ thời hạn để đảm bảo tiến độ của dự án.

Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu được nêu cụ thể tại Bảng tiêu chuẩn đánh giá chi tiết, Chương III- E.HSMT

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

Ban quản lý dự án phát triển điện lực được Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giao nhiệm vụ và chịu trách nhiệm đối với việc thực hiện dự án. Vai trò, trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Tư vấn sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng. Những nội dung chính như sau:

- Có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ và các tài liệu liên quan do đơn vị tư vấn thiết kế lập; phối hợp, cung cấp thông tin cần thiết khác (nếu có) để Tư vấn thẩm tra thực hiện công việc đảm bảo chất lượng, tiến độ theo hợp đồng đã được ký kết.

- Cử cán bộ theo dõi quá trình thực hiện của nhà thầu. Cùng nhà thầu giải quyết những khó khăn vướng mắc (nếu có) trong quá trình nhà thầu thực hiện nhiệm vụ.

- Căn cứ báo cáo thẩm tra của tư vấn thẩm tra, chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế hiệu chỉnh, hoàn thiện hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Quản lý, điều phối và giữ vai trò trọng tài trong quá trình thực hiện công việc khi có sự không thống nhất giữa Tư vấn thẩm tra và Tư vấn thiết kế để đi đến thống nhất, đảm bảo chất lượng, hiệu quả ĐTXD công trình.