

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu *Gói thầu số 10: Thi công xây dựng hạng mục Nhà ăn*
Thuộc dự án/dự toán mua sắm *Dự án Đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng và các hạng mục phụ trợ - Công ty Cảng tại phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều (nay là phường Mạo Khê)*

Kính gửi: *Tổng Giám đốc Tổng công ty Đông Bắc.*

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: *TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC*
- Tên dự án/dự toán mua sắm: *Dự án Đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng và các hạng mục phụ trợ - Công ty Cảng tại phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều (nay là phường Mạo Khê)*
- Tên gói thầu: *Gói thầu số 10: Thi công xây dựng hạng mục Nhà ăn*
- Số KHLCNT: *PL2600066224* thời điểm đăng tải *23/03/2026*;
- Số E-TBMT: *IB2600119919 - 00* thời điểm đăng tải *08/04/2026*;
- Giá gói thầu: *3.102.554.241 VND*
- Nguồn vốn: *Vay thương mại (dự kiến 80%) và vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Đông Bắc (dự kiến 20%);*
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: *90 ngày*;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: *Quý II Năm 2026*;
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: *Một giai đoạn một túi hồ sơ*;
- Loại hợp đồng: *Đơn giá cố định*;
- Thời gian thực hiện gói thầu: *180 ngày*;
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): *Không*.
- Các văn bản pháp lý liên quan:
 - + *Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: số 2410/QĐ-ĐB ngày 23/3/2026 “Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự toán (TKBVTC-TDT) các hạng mục công trình và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 12 gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng và các hạng mục phụ trợ - Công ty Cảng tại phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều (nay là phường Mạo Khê)”;*
 - + *Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu: số 3009/QĐ-ĐB ngày 08/4/2026 “V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 10: Thi công xây dựng hạng mục Nhà ăn thuộc dự án Đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng và các hạng mục phụ trợ - Công ty Cảng tại phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều (nay là phường Mạo Khê)”;*

+ Các tài liệu có liên quan khác của gói thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Tổng công ty Đông Bắc thành lập theo Quyết định số 2438/QĐ-ĐB ngày 23/03/2026 để thực hiện đánh giá E-HSDT gói thầu Gói thầu số 10: Thi công xây dựng hạng mục Nhà ăn thuộc dự án/dự toán mua sắm Dự án Đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng và các hạng mục phụ trợ - Công ty Cảng tại phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều (nay là phường Mạo Khê).

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Nguyễn Trần Thanh	Tổ trưởng	- Trực tiếp chỉ đạo điều hành quá trình lựa chọn nhà thầu (LCNT). - Chủ trì trong việc xây dựng E-HSMT; lập báo cáo đánh giá E-HSDT và trình ký các hồ sơ liên quan đến quá trình LCNT.
2	Nguyễn Thu Huyền	Thành viên	- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của đồng chí Tổ Trưởng TCG. - Tham gia xây dựng E-HSMT, đánh giá E-HSDT; Chủ động phối hợp với thành viên trong nhóm để giải quyết công việc.
3	Lê Quang Thái	Thành viên	- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của đồng chí Tổ Trưởng TCG. - Tham gia xây dựng E-HSMT, đánh giá E-HSDT; Chủ động phối hợp với thành viên trong nhóm để giải quyết công việc.
4	Đỗ Văn Viên	Thành viên	- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của đồng chí Tổ Trưởng TCG. - Tham gia xây dựng E-HSMT, đánh giá E-HSDT; Chủ động phối hợp với thành viên trong nhóm để giải quyết công việc.
5	Vũ Văn Nam	Thành viên	- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của đồng chí Tổ Trưởng TCG. - Tham gia xây dựng E-HSMT, đánh giá E-HSDT; Chủ động phối hợp với thành viên trong nhóm để giải quyết công việc.

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Các thành viên TCG thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng TCG. Mọi hoạt động đều phải tuân thủ các quy định của Pháp luật và quy định hoạt động của TCG.

Tổ chuyên gia làm việc theo Quy chế được ban hành tại Quyết định số 2581/QĐ-ĐB ngày 26/3/2026 của Tổng công ty Đông Bắc “Về việc Ban hành Quy định hoạt động của Tổ Chuyên gia đấu thầu Tổng công ty Đông Bắc” TCG làm việc theo nguyên tắc họp tập trung, nội dung cuộc họp được lập thành biên bản. Nếu còn các ý kiến khác nhau sẽ được thống nhất theo đa số (trên 50% số thành viên tham gia) bằng hình thức biểu quyết. Các ý kiến không thống nhất được bảo lưu và ghi rõ trong biên bản.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	NAMVY-DNGROUP	3.102.554.241	3.058.114.178,4	-	3.058.114.178,4

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	NAMVY-DNGROUP	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: *Không có*

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có).

*** Yêu cầu làm rõ lần 1:** Tổng công ty Đông Bắc có Văn bản số 3509/ĐB-ĐTXD ngày 20/4/2026 về việc đề nghị nhà thầu làm rõ E-HSDT Gói thầu số 10 thuộc dự án Đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng và các hạng mục phụ trợ - Công ty Cảng tại phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều (nay là phường Mạo Khê), với nội dung.

+ Theo quy định tại Khoản 2, Mục 1, Chương III của E-HSMT thì “Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV.”

+ Theo quy định tại Mẫu số 03, Chương IV của E-HSMT thì “Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh.”

+ Thỏa thuận liên danh ngày 14/4/2026 của nhà thầu NAMVY-DNGROUP (thành viên đứng đầu liên danh là: Công ty TNHH Xây dựng và thương mại dịch vụ NAMVY; thành viên liên danh là: Công ty Cổ phần DN GROUP) chỉ thể hiện tỷ lệ giá trị đảm nhận so với giá dự thầu, không thể hiện nội dung công việc cụ thể trong liên danh, không có cơ sở để đánh giá tính đáp ứng năng lực và xác định trách nhiệm riêng của từng thành viên liên danh.

*** Làm rõ lần 1:** Nhà thầu đã bổ sung thêm các tài liệu:

Nhà thầu đính kèm lại Thỏa thuận liên danh ngày 14/4/2026 giữa Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại dịch vụ (thành viên liên danh thứ nhất) và Công ty Cổ phần DN GROUP (thành viên liên danh thứ hai); trong đó có thể hiện nội dung công việc cụ thể trong liên danh của từng thành viên.

*** Kết luận:** Các tài liệu bổ sung trên đã làm rõ được những nội dung theo yêu cầu của bên mời thầu, đủ cơ sở để tiếp tục đánh giá.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02):

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	NAMVY-DNGROUP	Không đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT:

- Cam kết tín dụng không đúng tên của Liên danh; trong thỏa thuận liên danh không có nội dung ủy quyền cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Nam Vy; do đó cam kết tín dụng không đảm bảo yêu cầu.

- Tổng công ty đã yêu cầu nhà thầu bổ sung tài liệu làm rõ về nhân sự chỉ huy trưởng nhưng nhà thầu bổ sung tài liệu không đáp ứng: Không học chuyên ngành về xây dựng dân dụng; hợp đồng chứng minh kinh nghiệm là hợp đồng sửa chữa trạm xử lý nước thải, không phải là công trình dân dụng cấp IV trở lên như yêu cầu.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có):

* **Yêu cầu làm rõ lần 2:** Tổng công ty Đông Bắc có Văn bản số 3738/ĐB-ĐTXD ngày 24/4/2026 về việc đề nghị nhà thầu làm rõ E-HSDT Gói thầu số 10 thuộc dự án Đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng và các hạng mục phụ trợ - Công ty Cảng tại phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều (nay là phường Mạo Khê), với nội dung.

- Về nhân sự chỉ huy trưởng công trường: Chưa có hồ sơ chứng minh thời gian kinh nghiệm tham gia hoạt động xây dựng từ 02 năm trở lên; đã tham gia thi công xây dựng 01 công trình dân dụng từ cấp IV trở lên.

- Thiết bị xe ô tô tự đổ nhà thầu đi thuê chưa có hồ sơ đăng kiểm để chứng minh đủ điều kiện lưu hành trên đường bộ Việt Nam.

* **Làm rõ lần 2:** Nhà thầu đã làm rõ và bổ sung thêm các tài liệu:

+ Văn bản ngày 02/5/2026 về việc thay đổi phương tiện phục vụ thi công.

+ Hợp đồng nguyên tắc số 9.4/2026/HĐTB/NAMVY- TIME VIỆT ngày 09/4/2026 giữa Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại NAM VY và Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại TIME VIỆT.

+ Thông báo ngày 28/4/2026 của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Quỳnh Côi.

+ Hợp đồng lao động ngày 23/7/2023 giữa Công ty TNHH Giải pháp môi trường ACD và ông Nghiêm Xuân Nam.

+ Hợp đồng số 1986/2023/HĐXD ngày 05/9/2023 giữa Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Cẩm Phả và Công ty TNHH Giải pháp môi trường ACD.

+ Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 29/9/2023 giữa Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Cẩm Phả và Công ty TNHH Giải pháp môi trường ACD.

* **Kết luận:** Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm theo quy định nên không đánh giá về kỹ thuật, tài chính.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật: Không đánh giá.

5. Kết quả đánh giá về tài chính: Không đánh giá.

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

Stt	Nội dung	Nhà thầu
		NAMVY-DNGROUP
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Không đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đánh giá
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá
5	Xếp hạng các E-HSDT*	Không xếp hạng

7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp gói thầu EC²

a) Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu được tổng hợp theo Bảng số 08 dưới đây:

Bảng số 08

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá Đạt/Không đạt	Ghi chú
1	NAMVY-DNGROUP	Không đạt	

b) Thuyết minh trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có), thay thế 2 lần thiết bị thi công chủ yếu, nhân sự chủ chốt):

Nhà thầu không đáp ứng về nhân sự chủ chốt, đã yêu cầu làm rõ nhưng vẫn không đáp ứng. Do nhà thầu đã không đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm nên Chủ đầu tư không đề nghị làm rõ thêm về nhân sự chủ chốt (chi tiết tại phần bên trên).

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Không.

8. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT từ ngày 18/4/2026 đến ngày 06/5/2026.

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, Tổ chuyên gia nêu rõ các nội dung sau đây:

1. Nhà thầu được xem xét trúng thầu: Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 17, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 thì “khi tất cả E-HSDT của các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu của E-HSMT thuộc trường hợp được phép hủy thầu”. Do vậy Tổ Chuyên gia thống nhất đề nghị Tổng Giám đốc Tổng công ty xem xét, quyết định hủy thầu gói thầu theo quy định.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ

hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không

(Nội dung đánh giá theo các phiếu đánh giá chi tiết kèm theo)

**TỔ CHUYÊN GIA ĐẦU THẦU
TỔ TRƯỞNG**



Nguyễn Trần Thanh

Vũ Văn Nam.....

Đỗ Văn Viên.....

Lê Quang Thái.....

Nguyễn Thu Huyền.....

(Tổ chuyên gia chọn quy trình đánh giá tự điều chỉnh tên mẫu cho phù hợp)	
MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT CHO GÓI THẦU XÂY LẬP	
(phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ)	
TỪ NGỮ VIẾT TẮT	
Luật đấu thầu	Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 (được bổ sung, sửa đổi tại Điều 1 Luật số 90/2025/QH15)
KHLCNT	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên mạng
E-HSMT	Hồ sơ mời thầu qua mạng
E-HSDT	Hồ sơ dự thầu qua mạng
Chủ đầu tư	Chủ đầu tư đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển, gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên
Dự án	Dự án đầu tư phát triển hoặc dự toán mua sắm thường xuyên
PHẦN I:	
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU	
Tên gói thầu: Gói thầu số 10: Thi công xây dựng hạng mục Nhà ăn	
Dự án/dự toán mua sắm: Dự án Đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng và các hạng mục phụ trợ - Công ty Cảng tại phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều (nay là phường Mạo Khê)	
Chủ đầu tư: TÓNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC	

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT

Gói thầu: Gói thầu số 10: Thi công xây dựng hạng mục Nhà ăn

Dự án/dự toán mua sắm: Dự án Đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng và các hạng mục phụ trợ - Công ty Cảng tại phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều (nay là phường Mạo Khê)

Nhà thầu: NAMVY-DNGROUP

STT	Nội dung đánh giá trong E-HSMT	Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống (Căn cứ cam kết trong E-HSDT)		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁹⁾		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)
		Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
1	Bảo đảm dự thầu ⁽¹⁾	-	-	x		
2	Thỏa thuận liên danh (đối với nhà thầu liên danh) ⁽²⁾	x	-	x		Đã bổ sung làm rõ theo quy định
3	Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật đấu thầu	x	-	x		
3.1	Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:	-	-	x		
3.1.1	Hạch toán tài chính độc lập ⁽³⁾	x	-	x		
3.1.2	Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản ⁽³⁾	x	-	x		
3.1.3	Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu ⁽³⁾	x	-	x		
3.1.4	Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu ⁽³⁾	x	-	x		
3.1.5	Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự ⁽³⁾	x	-	x		
3.1.6	Đáp ứng điều kiện về cấp doanh nghiệp ⁽⁴⁾	x	-	x		
4	Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống ⁽⁶⁾	x	-	x		
5	Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu ⁽³⁾	x	-	x		
KẾT LUẬN				ĐẠT		

Đ/D TỔ CHUYÊN GIA

Vũ Văn Nam.....

Lê Quang Thái.....

Nguyễn Thu Huyền.....

Đỗ Văn Viên.....

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT ⁽¹⁾			Thông tin trong E-HSDT ⁽²⁾										Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽³⁾		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)
STT	Mô tả	Yêu cầu									Đạt	Không đạt			
4	Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự E-HSMT không yêu cầu		STT	Tên nhà thầu	Tên và số hợp đồng	Ngày ký hợp đồng	Giá hợp đồng	Ngày hoàn thành			Đạt	Không đạt			
			1	CÔNG TY CỔ PHẦN DN GROUP	29.8/2024/HĐKT-ND/DNGroup-Cung cấp, sản xuất vách kính, cửa đi, cửa sổ nhôm, lan can kính	29/08/2024	5.197.761.792 VND	29/12/2024							
			STT	Tên nhà thầu	Tên và số hợp đồng	Loại kết cấu, cấp công trình	Giá trị hợp đồng đã thực hiện	Quy mô thực hiện	Phương pháp, công nghệ					Các nội dung khác	
			1	CÔNG TY CỔ PHẦN DN GROUP	29.8/2024/HĐKT-ND/DNGroup-Cung cấp, sản xuất vách kính, cửa đi, cửa sổ nhôm, lan can kính		51.977.611.792 VND	Cung cấp, sản xuất vách kính, cửa đi, cửa sổ nhôm, lan can kính							
Kết luận													KHÔNG ĐẠT		

Đ/D TỔ CHUYÊN GIA

Vũ Văn Nam.....

Lê Quang Thái.....

Nguyễn Thu Huyền.....

Đỗ Văn Viên.....

DANH GIA VE NANG LUC KY THUAT

Đánh giá về nhân sự chủ chốt																	
STT	E-HSMT ⁽¹⁾				Thông tin tóm tắt trong E-HSMT ⁽²⁾								Kết quả đánh giá giá trị động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		Nhận xét của chuyên gia ⁽⁵⁾
	Vị trí công việc	Số lượng	Kinh nghiệm trong công việc tương tự(2)	Chức vụ/Trình độ chuyên môn	Họ và Tên	Căn cước công dân/Hộ chiếu	Vị trí	Ngày, tháng, năm sinh	Chức vụ/Trình độ chuyên môn	Tên người sử dụng lao động	Địa chỉ của người sử dụng lao động	Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại	Chức danh	Điện thoại/ Fax/ Email	Đạt	Không đạt	
1	Chỉ huy trưởng	1	Tối thiểu 2 năm hoặc tối thiểu 1 hợp đồng	Trình độ đại học trở lên. Chuyên ngành đào tạo về xây dựng dân dụng. Có thời gian kinh nghiệm tham gia hoạt động xây dựng từ 02 năm trở lên, đã tham gia thi công xây dựng 01 công trình dân dụng từ cấp IV trở lên (nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh về nội dung kế hoạch)	Nghiêm Xuân Nam	022/99008647	Trưởng phòng kỹ thuật	26/04/1999	Đại học	Nguyễn Thị Hồng Phương	Số nhà 19, ngách 19 ngõ 303, đường Lê Thanh Nghị, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh	3 năm	Giám đốc	Điện thoại/ Fax/ Email 0988957316 namvy.co.ltd@gmail.com	X	X	Tổng công ty đã yêu cầu nhà thầu bổ sung tài liệu làm rõ về năng lực của nhà thầu về năng lực kỹ thuật nhưng nhà thầu bỏ sung tài liệu không đáp ứng. Không học chuyên ngành về xây dựng dân dụng, hợp đồng chứng minh kinh nghiệm là hợp đồng sửa chữa trạm xử lý nước thải, không phải là công trình dân dụng
					Tên nhân sự chủ chốt	Từ ngày	Đến ngày	Công ty/Dự án/Chức vụ/ Kinh nghiệm chuyên môn và quản lý có liên quan									
					Nghiêm Xuân Nam	28/10/2025	22/12/2025	Hợp đồng số 2810/ HNK/CIC-NV ngày 28/10/2025 Trực tiếp giám sát, thi công công trình, dự án. Tinh toán, kiểm soát khối lượng thi công của các hạng mục trực tiếp giám sát Trực tiếp giám sát tổ đội thi công Làm việc trực tiếp với chủ đầu tư để cấp phát tiến độ Chỉ huy trưởng									
2	Kỹ thuật thi công	1	Tối thiểu 2 năm hoặc tối thiểu 1 hợp đồng	Có trình độ cao đẳng trở lên, chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực xây dựng dân dụng. Có thời gian kinh nghiệm tham gia hoạt động xây dựng từ 02 năm trở lên (nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh về nội dung kế hoạch)	Bùi Trung Kiên	025/082015557	Cán bộ kỹ thuật	01/10/1982	Đại học	Nguyễn Thị Hồng Phương	Số nhà 19, ngách 19 ngõ 303, đường Lê Thanh Nghị, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh	2 năm	Giám đốc	Điện thoại/ Fax/ Email 0988957316 namvy.co.ltd@gmail.com	X	X	
					Tên nhân sự chủ chốt	Từ ngày	Đến ngày	Công ty/Dự án/Chức vụ/ Kinh nghiệm chuyên môn và quản lý có liên quan									
					Bùi Trung Kiên	05/08/2019	02/11/2020	Hợp đồng kinh tế số 06/2020/HĐ-XD ngày 05/8/2020 - Giám sát kiểm tra kỹ thuật các công tác xây dựng - Tinh toán, kiểm soát khối lượng thi công của các hạng mục trực tiếp giám sát - Trực tiếp giám sát tổ đội thi công Kỹ thuật công trường									
Kết luận															KHÔNG ĐẠT		

E-HSMT ⁽³⁾		Thông tin tóm tắt trong E-HSDT ⁽²⁾										Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽²⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		Nhận xét của chuyên gia ⁽⁵⁾
STT	Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị	Số lượng tối thiểu cần có	Máy đào bánh lốp	Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Quỳnh Côi	Tổ 5, khu Hoàng Thạch phường Quang Ninh	0914869199						Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
3	Máy trộn vữa - dung tích >=150 lít	1	STT	Loại thiết bị	Tên nhà sản xuất	Đời máy(Model)	Công suất	Năm sản xuất	Tính năng	Xuất xứ	Số đăng ký/dăng kiểm(nếu có)	Địa điểm hiện tại của thiết bị	Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại	Nguồn thiết bị		
			3	Máy trộn vữa - dung tích >=150 lít						Việt Nam		Công ty TNHH Xây dựng và thương mại dịch vụ NAMVY	Sân sàng	Số hũ nhà thầu	N	N
			3.1	Máy trộn bê tông 480L	Việt Nam	2026	480L	2026	Máy trộn bê tông 2 bao xi măng	Việt Nam						
Kết luận																
ĐẠT																

Đ/D TỔ CHUYÊN GIA

Vũ Văn Nam.....
 Lê Quang Thái.....
 Nguyễn Thu Huyền.....
 Đỗ Văn Viên.....