

Số: /QĐ-BQLCTGT

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự toán gói thầu số 10: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC – DT hạng mục di chuyển bảo vệ hệ thống điện - Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao đường Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 28/6/2024; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

Căn cứ Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 về việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; số 214/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về ban hành định mức xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021; số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021; số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; số 60/2025/TT-BXD ngày 30/12/2025 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung các Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày

31/8/2021 về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình và Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 về hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch đầu tư (nay là Bộ Tài chính): số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024, số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 hướng dẫn về việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 004/2025/TT-BNV ngày 07/5/2025 của Bộ Nội vụ về quy định mức lương của chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở cho việc xác định giá gói thầu;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội: số 29/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 về việc cập nhật, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025 của Thành phố; số 21/2022/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố; số 12/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 về cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025 của Thành phố;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; số 6475/QĐ-UBND ngày 27/12/2025 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao đường Mỹ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3;

Căn cứ các Quyết định của Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội: số 162/QĐ-BQLCTGT ngày 04/02/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án; số 45/QĐ-BQLCTGT ngày 15/01/2026 về phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn lập nhiệm vụ-dự toán chi phí các công việc tư vấn, phi tư vấn giai đoạn thực hiện dự án; số 171/QĐ-BQLCTGT ngày 06/02/2026 về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 26: Tư vấn lập nhiệm vụ, dự toán một số gói thầu giai đoạn thực hiện dự án thuộc Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao đường Mỹ Trì – Dương Đình Nghệ - Vành đai 3; số 311/QĐ-BQLCTGT ngày 20/3/2026 về phê duyệt nhiệm vụ và dự toán một số công việc để lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (TKBVTC-DT) hạng mục: Di chuyển, hoàn trả công trình ngầm nổi phục vụ GPMB thuộc Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao đường Mỹ Trì-Dương Đình Nghệ-Vành đai 3;

Căn cứ Văn bản số: /BQLCTGT-KT ngày /3/2026 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội về thông báo kết quả thẩm định dự toán gói thầu số 10: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC – DT hạng mục di chuyển bảo vệ hệ thống điện - Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao đường Mỹ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3;

Theo đề nghị của phòng Quản lý thực hiện dự án 3 tại Tờ trình số 275/TTr-THDA3 ngày 23/3/2026 về việc thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu số 10: Tư vấn khảo sát, lập

TKBVTC – DT hạng mục di chuyển bảo vệ hệ thống điện - Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao đường Mỹ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán gói thầu số 10: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC – DT hạng mục di chuyển bảo vệ hệ thống điện - Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao đường Mỹ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3 với các nội dung sau:

1. Thông tin chung về dự án: (Theo Quyết định số 6475/QĐ-UBND ngày 27/12/2025 của UBND Thành phố Hà Nội)

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao đường Mỹ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3.
- Nhóm dự án, loại, cấp: Dự án nhóm B; công trình giao thông, cấp II.
- Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
- Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội.
- Địa điểm xây dựng: các phường: Cầu Giấy, Yên Hòa, Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Tổng mức đầu tư: **960.261.324.000 đồng**.
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố Hà Nội.
- Thời gian thực hiện: Năm 2026-2028.

2. Thông tin chung về gói thầu: (Theo Quyết định số 162/QĐ-BQLCTGT ngày 04/02/2026 của Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông thành phố Hà Nội)

- Tên gói thầu: Gói thầu số 10: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC – DT hạng mục di chuyển bảo vệ hệ thống điện.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026
- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày.
- Đơn vị lập nhiệm vụ & dự toán gói thầu: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Cầu đường

3. Phê duyệt giá trị dự toán gói thầu(làm tròn): 1.465.711.000 đồng.

(Một tỷ, bốn trăm sáu mươi lăm triệu, bảy trăm mười một nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí khảo sát phục vụ lập TKBVTC: 137.968.000 đồng
- Chi phí lập TKBVTC – DT: 1.182.103.000 đồng
- Chi phí lập mô hình thông tin công trình (BIM): 142.881.000 đồng
- Chi phí dự phòng (2% cho phần khảo sát): 2.759.000 đồng

(Chi tiết theo hồ sơ đã hoàn thiện, được đóng dấu phê duyệt nộp tại cơ quan thẩm định)

Điều 2. Trách nhiệm của phòng Quản lý thực hiện dự án 3 và các đơn vị có liên quan:

- Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung nêu tại mục 5 của Văn bản thông báo kết quả thẩm định được nêu ở phần căn cứ của quyết định này.

- Giá trị dự toán gói thầu được phê duyệt làm cơ sở quản lý chi phí và tổ chức lựa chọn nhà thầu. Phòng Quản lý thực hiện dự án 3 chịu trách nhiệm quản lý, giám sát chặt chẽ chất lượng và khối lượng thực hiện để làm cơ sở thanh, quyết toán theo quy định của Nhà nước và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý, hợp pháp của khối lượng thanh quyết toán.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng, phó phụ trách các phòng nghiệp vụ của Ban và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Giám đốc Ngô Ngọc Vân (để b/c);
- Lưu VT, KT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Vũ Mạnh Tuấn