
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

3. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
A Mức độ yêu cầu kỹ thuật của vật tư, vật liệu, thiết bị chính 

1 Vật tư, vật liệu chủ yếu 

Đáp ứng đủ các yêu cầu sau 
- Có bảng kê khai về vật liệu, vật tư chủ 
yếu theo Bảng số 01a, chương V của 
HSMT với đủ nội dung theo yêu cầu. 
- Có cam kết với nội dung như sau: Trong 
trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu 
Chủ đầu tư phát hiện vật liệu, vật tư mà 
nhà thầu cung cấp không đáp ứng yêu cầu 
thì nhà thầu phải thay thế bằng sản phẩm 
được Chủ đầu tư chỉ định (sản phẩm có 
chất lượng tương đương hoặc tốt hơn sản 
phẩm đã nêu trong trong thiết kế, dự toán) 
mà không được quyền đòi thêm chi phí 
nào khác. Mọi chi phí phát sinh do việc 
thay thế hàng hóa đó thì nhà thầu hoàn 
toàn chịu 

Đạt 

Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên Không đạt 

B 
Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công 
phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công 

1 
Tổ chức mặt bằng công 
trường, chuẩn bị khởi 
công: 

Đáp ứng đủ các yêu cầu sau: 
- Có thuyết minh: Giải pháp cấp điện, cấp 
nước, thoát nước, giao thông, vệ sinh môi 
trường trong quá trình thi công một cách 
hợp lý, phù hợp với bản vẽ mặt bằng thi 
công và thiết kế của gói thầu. 
- Có bản vẽ tổng mặt bằng tổ chức thi 
công với đầy đủ các vị trí: Lán trại ban chỉ 
huy công trường, nhà ở công nhân, WC, 
kho bãi tập kết máy móc, kho bãi tập kết 
vật tư, sơ đồ cấp nước, cấp điện đảm bảo 
hợp lý, khả thi, phù hợp với thiết kế của 
gói thầu (lưu ý: Các công trình tạm (Lán 
trại công nhân, ban chỉ huy công trường) 
phải có kích thước cụ thể) 

Đạt 

Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên Không đạt 

2 
Đáp ứng đủ các yêu cầu sau: 
- Có sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy quản 

Đạt 



TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Sơ đồ hệ thống tổ chức bộ 
máy quản lý trên công 
trường 

lý trên công trường hợp lý, khả thi 
- Thuyết minh rõ trách nhiệm của từng bộ 
phận: Chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật, 
Đội trưởng/tổ đội thi công phù hợp với sơ 
đồ bộ máy và biện pháp tổ chức thi công. 
Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên Không đạt 

4 
Tính hợp lý của thuyết 
minh biện pháp thi công     

 

Thuyết minh giải pháp kỹ 
thuật, biện pháp tổ chức 
thi công cho các công tác: 
phá dỡ, trần nhựa, chống 
thấm mái, thi công hệ 
thống điện, nước. 

- Có thuyết minh giải pháp kỹ thuật, biện 
pháp tổ chức thi công cho từng công việc 
yêu cầu được đánh giá là hợp lý, khả thi, 
phù hợp với biện pháp thi công, đáp ứng 
tiêu chuẩn quy chuẩn hiện tại của nhà nước. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

5 
Tính hợp lý của bản vẽ 
biện pháp thi công   

 

Bản vẽ biện pháp thi công 
cho các công tác: phá dỡ, 
trần nhựa, chống thấm 
mái, thi công hệ thống 
điện, nước. 

- Từng bản vẽ biện pháp thi công phải 
được đánh giá hợp lý, khả thi phù hợp với 
thiết kế gói thầu 

Đạt 

Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên 
hoặc bản vẽ biện pháp không cụ thể theo 
thiết kế của gói thầu mà chỉ mang tính 
chất minh họa. 

Không đạt 

D Tiến độ thi công     

1 

Thời gian thi công: đảm 
bảo thời gian thi công 
không quá 210 ngày có 
tính điều kiện thời tiết kể 
từ ngày khởi công 

Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 
210 ngày có tính đến điều kiện thời tiết. 

Đạt 

Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 210 
ngày     

Không đạt 

2 

Biểu tiến độ thi công hợp 
lý, khả thi phù hợp với đề 
xuất kỹ thuật và đáp ứng 
yêu cầu của HSMT 

Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và 
phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng 
yêu cầu của HSMT. 
- Phù hợp giữa tiến độ thi công với nhân 
sự, máy móc thiết bị đề xuất. 

Đạt 

Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có 
Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, 
không khả thi hoặc không phù hợp với đề 
xuất kỹ thuật. 

Không đạt 

E 
Biện pháp đảm bảo chất 
lượng     



TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1 
Biện pháp bảo đảm chất 
lượng trong thi công  

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, 
khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp 
tổ chức thi công 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm chất lượng 
hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng 
nhưng không hợp lý, không khả thi hoặc 
không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ 
chức thi công. 

Không đạt 

2 

Biện pháp bảo đảm chất 
lượng nguyên vật liệu đầu 
vào để phục vụ công tác 
thi công. 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, 
khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp 
tổ chức thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm chất lượng 
hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng 
nhưng không hợp lý, không khả thi hoặc 
không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi 
công. 

Không đạt 

F 
An toàn lao động, phòng 
cháy chữa cháy, vệ sinh 
môi trường     

1 An toàn lao động     

  

Biện pháp an toàn lao 
động hợp lý, khả thi phù 
hợp với đề xuất về biện 
pháp tổ chức thi công. Cụ 
thể: 
- Tổ chức tập huấn và 
kiểm tra an toàn lao động; 
- Biện pháp đảm bảo an 
toàn lao động cho các 
công việc thi công chủ 
yếu; 

Có đầy đủ các nội dung bên, từng biện 
pháp được đánh giá là  hợp lý, khả thi phù 
hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 
công 

Đạt 

Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên Không đạt 

2 Phòng cháy chữa cháy     

  

Biện pháp phòng cháy, 
chữa cháy hợp lý, khả thi, 
phù hợp với đề xuất về 
biện pháp tổ chức thi 
công 

Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, 
khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp 
tổ chức thi công 

Đạt 

Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên Không đạt 

3 Vệ sinh môi trường     

  
Giải pháp chống ô nhiễm 
môi trường và giảm thiểu 

Có biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp với 
đề xuất về biện pháp tổ chức thi công 

Đạt 



TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
(tiếng ồn, bụi, kiểm soát 
nước thải, rác thải) trong 
quá trình thi công 

- Có giải pháp tập kết, vận chuyển và đổ 
rác thải xây dựng (nêu rõ vị trí bãi thải) 
Không có hoặc có biện pháp nhưng được 
đánh giá là không hợp lý, không khả thi 
khả thi hoặc không phù hợp với đề xuất về 
biện pháp tổ chức thi công 

Không đạt 

G 

Mức độ đáp ứng yêu cầu 
về bảo hành, bảo trì và 
kết quả thực hiện hợp 
đồng trước đó của nhà 
thầu     

1 
Đề xuất thời gian bảo hành 
công trình 

Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn 
hoặc bằng 12 tháng. 

Đạt 

Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 
tháng. 

Không đạt 

2 
Bảo trì công trình trong 
thời gian bảo hành 

- Có cam kết trong vòng 24 giờ kể từ khi 
nhận được thông báo của Chủ đầu tư về 
việc đến khắc phục sửa chữa hư hỏng, nhà 
thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện 
trường xem xét, đánh giá và đưa ra giải 
pháp thực hiện phù hợp. 

Đạt 

Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên Không đạt 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 
chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

 


