

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 06: Tư vấn khảo sát địa chất, lập thiết kế xây dựng triển khai
sau thiết kế cơ sở và dự toán toàn bộ các hạng mục của dự án.**

Dự án: Trung tâm Y tế thành phố Huế.

**GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HUẾ**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác
công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 về Sửa đổi Luật Đấu thầu,
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị
gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công,
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về
Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ
đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính về
Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm
tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng Nhân
dân tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Hội đồng Nhân dân thành phố Huế) về chủ
trương đầu tư dự án Trung tâm Y tế thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 06/2026/QĐ-UBND ngày 06/02/2026 của UBND
thành phố Huế quy định công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn
ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng,

xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 20/3/2026 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt dự án Trung tâm Y tế thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-SYT ngày 01/3/2021 của Sở Y tế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án Trung tâm Y tế thành phố Huế;

Căn cứ các Quyết định số: 229/QĐ-BĐTPT ngày 31/01/2024, 773/QĐ-BĐTPT ngày 17/4/2025 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án Trung tâm Y tế thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-BĐTPT ngày 25/3/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án Trung tâm Y tế thành phố Huế;

Căn cứ Quyết định số 637/QĐ-BĐTPT ngày 01/4/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị về phê duyệt dự toán Gói thầu số 06: Tư vấn khảo sát địa chất, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán toàn bộ các hạng mục của dự án Trung tâm Y tế thành phố Huế;

Căn cứ Nhiệm vụ Tư vấn khảo sát địa chất, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán toàn bộ các hạng mục của dự án Trung tâm Y tế thành phố Huế;

Căn cứ Tờ trình số 08/TTr-TCG ngày 08/4/2026 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 06 dự án Trung tâm Y tế thành phố Huế;

Xét đề nghị của Phòng Kế hoạch Thẩm định - Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tại Báo cáo số 74/BĐTPT-KHTĐ ngày 09/4/2026 về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 06 dự án Trung tâm Y tế thành phố Huế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 06 dự án Trung tâm Y tế thành phố Huế với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Trung tâm Y tế thành phố Huế.



2. Tên gói thầu: Gói thầu số 06 - Tư vấn khảo sát địa chất, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán toàn bộ các hạng mục của dự án.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

5. Loại hợp đồng: Trọn gói.

6. Thời gian thực hiện gói thầu: Tối đa 45 ngày.

7. Giá gói thầu (đã bao gồm thuế VAT 8%): 5.827.321.000 đồng (theo Quyết định số 637/QĐ-BĐTPT ngày 01/4/2026 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị), trong đó:

- Chi phí khảo sát địa chất triển khai sau thiết kế cơ sở : 845.914.000 đồng;

- Chi phí lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở : 4.528.552.000 đồng;

- Chi phí áp dụng BIM ở giai đoạn thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở : 452.855.000 đồng;

- Chi phí dự phòng : 0 đồng.

8. Các nội dung khác: Theo đúng quy định của E-HSMT.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổ chuyên gia đấu thầu; Trưởng các phòng: Kế hoạch Thẩm định, Quản lý dự án dân dụng, Tài chính Kế toán của Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở TC;
- Lưu: VT.




GIÁM ĐỐC



Hà Xuân Hậu