

PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:

1. Khái quát về dự toán mua sắm và gói thầu.

- Tên gói thầu: Triển khai các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện giải pháp TKNL trên địa bàn Vĩnh Long.
- Tên dự toán mua sắm: Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 của Bộ Công Thương, nguồn chi thường xuyên (vốn viện trợ không hoàn lại của Liên minh châu Âu cho Việt Nam).
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày.

2. Mục tiêu của gói thầu

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp về các giải pháp giảm suất tiêu thụ năng lượng, giảm các chi phí vận hành.
- Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai giải pháp TKNL.

II. Phạm vi công việc:

1. Nội dung thực hiện:

- Hỗ trợ thực hiện kiểm toán năng lượng cho 03 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.
- Khảo sát, đánh giá, tư vấn xây dựng mô hình quản lý năng lượng cho 02 doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
- 02 Hội thảo tập huấn về Tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp.

2. Kết quả của gói thầu

- 03 báo cáo kiểm toán năng lượng cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.
- 02 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm được tư vấn xây dựng mô hình quản lý năng lượng;
- 02 Hội thảo tập huấn về xây dựng và triển khai chính sách TKNL tại địa phương. Các hội thảo được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Nhà thầu chịu

chi phí phòng họp, tổ chức trang trí, in ấn tài liệu, di chuyển và toàn bộ các chi phí liên quan cho khoảng 50 người tham gia mỗi hội thảo.

- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

3. Thời gian thực hiện

- Bắt đầu: Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.
- Thời gian hoàn thành hợp đồng ≤ 210 ngày, nhưng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ phạm vi công việc của gói thầu.

III. Yêu cầu về sản phẩm

Các báo cáo phải nộp: Theo hợp đồng được ký, phù hợp với quy định tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, tuân thủ các quy định của nhà nước và nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tiến độ nộp báo cáo: Nhà thầu phải báo cáo Chủ đầu tư về kết quả thực hiện theo từng bước công việc cụ thể và phải cung cấp tài liệu sản phẩm và cử nhân sự để phục vụ kiểm tra, nghiệm thu theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Nhà thầu đang hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành, có các nhân sự chủ chốt dự kiến thực hiện gói thầu phải đảm bảo mức yêu cầu tối thiểu theo Mục 2 Chương III.

V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Phối hợp với nhà thầu tư vấn trong quá trình làm việc với các cơ quan, chính quyền địa phương; các Sở, ban, ngành (nếu có).
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổ chức nghiệm thu và phối hợp với nhà thầu tư vấn trong quá trình thực hiện công việc.