

PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:

1. Khái quát về dự toán mua sắm và gói thầu.

- Tên gói thầu: Hoàn thiện chương trình, tài liệu đào tạo và xây dựng bài giảng điện tử kiểm toán năng lượng và quản lý năng lượng.
- Tên dự toán mua sắm: Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 của Bộ Công Thương, nguồn chi thường xuyên (vốn viện trợ không hoàn lại của Liên minh châu Âu cho Việt Nam).
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày.

2. Mục tiêu của gói thầu

- Chuẩn hóa nội dung và phương pháp giảng dạy về kiểm toán năng lượng và quản lý năng lượng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và xu hướng chuyển đổi số trong đào tạo;
- Đa dạng hóa hình thức đào tạo, tạo điều kiện học tập linh hoạt, tiết kiệm chi phí, thời gian; đồng thời, mở rộng đối tượng tiếp cận trên toàn quốc.

II. Phạm vi công việc:

1. Nội dung thực hiện:

- Rà soát đánh giá khung chương trình đào tạo, tài liệu đào tạo, hình thức đào tạo về Kiểm toán viên năng lượng, người quản lý năng lượng hiện hành tại Việt Nam;
- Nghiên cứu kinh nghiệm đào tạo trong nước và nước ngoài về kiểm toán viên năng lượng, người quản lý năng lượng và các lĩnh vực đào tạo khác; đánh giá các quy định hiện hành, đề xuất nội dung sửa đổi, thay thế, hoàn thiện đối với các quy định và dự thảo các quy định liên quan.
- Thiết kế khung chương trình bài giảng (Gồm các học phần phù hợp với các đối tượng đào tạo); Xây dựng tài liệu đào tạo cấp chứng nhận lại.
- Biên soạn nội dung bài giảng;
- Xây dựng bài giảng điện tử.

- Tổ chức 02 hội thảo (1 ngày/hội thảo) trình diễn sản phẩm, đánh giá, lấy ý kiến, hoàn thiện. Hội thảo được tổ chức trực tiếp và trực tuyến. Nhà thầu chịu chi phí phòng họp, tổ chức, trang trí, in ấn tài liệu, di chuyển và toàn bộ các chi phí liên quan cho khoảng 50 người tham gia hội thảo và chi phí cho các chuyên gia, thành viên trong ban tổ chức hội thảo..

- Tổ chức 01 khóa đào tạo trực tuyến.

2. Kết quả của gói thầu

- Báo cáo đánh giá, rà soát giáo trình.
- Khung chương trình bài giảng;
- Bài giảng điện tử cho KTNL, QLNL (không bao gồm test cấp chứng chỉ)
- Tài liệu đào tạo để cấp chứng nhận lại.
- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

3. Thời gian thực hiện

- Bắt đầu: Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.
- Thời gian hoàn thành hợp đồng ≤ 210 ngày, nhưng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ phạm vi công việc của gói thầu.

III. Yêu cầu về sản phẩm

Các báo cáo phải nộp: Theo hợp đồng được ký, phù hợp với quy định tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, tuân thủ các quy định của nhà nước và nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tiến độ nộp báo cáo: Nhà thầu phải báo cáo Chủ đầu tư về kết quả thực hiện theo từng bước công việc cụ thể và phải cung cấp tài liệu sản phẩm và cử nhân sự để phục vụ kiểm tra, nghiệm thu theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Nhà thầu đang hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành, có các nhân sự chủ chốt dự kiến thực hiện gói thầu phải đảm bảo mức yêu cầu tối thiểu theo Mục 2 Chương III.

V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Phối hợp với nhà thầu tư vấn trong quá trình làm việc với các cơ quan, chính quyền địa phương; các Sở, ban, ngành (nếu có).
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổ chức nghiệm thu và phối hợp với nhà thầu tư vấn trong quá trình thực hiện công việc.