
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.1.  Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, thiết bị

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng

1.1. Đối với các vật tư, vật liệu 
chính  (cát,  đá,  xi  măng,  thép, 
gạch, ống cống bê tông, cọc tre, 
nhựa đường......)

- Có bảng kê danh mục vật tư (trong 
đó kê khai rõ nguồn gốc, xuất xứ vật 
tư và nguồn cung cấp). 
-  Có  thoả  thuận  hoặc  hợp  đồng 
nguyên tắc với nhà cung cấp hoặc đơn 
vị sản xuất, kinh doanh về việc cung 
cấp  vật  tư,  vật  liệu  đảm  bảo  chất 
lượng và đáp ứng tiến độ thi công.
- Có cam kết về việc cung cấp đầy đủ 
các loại vật tư, vật liệu.
 (Kèm theo thỏa thuận hoặc hợp đồng 
nguyên tắc và giấy chứng nhận đăng  
ký  kinh  doanh  hoặc  tài  liệu  chứng 
minh đủ điều kiện cung cấp của đơn  
vị  sản  xuất  kinh  doanh,  nhà  cung  
cấp).

Đạt

Không đảm bảo điều kiện trên
Không 

đạt

1.2.  Phòng  thí  nghiệm  đủ  tiêu 
chuẩn

Nhà thầu phải có phòng thí nghiệm đủ 
tiêu chuẩn về việc quản lý hoạt động 
phòng thí nghiệm chuyên ngành xây 
dựng, có quyết định công nhận phòng 
thí  nghiệm  Las  do  cơ  quan  thẩm 
quyền cấp còn hiệu lực. Trường hợp 
nhà thầu không có phòng thì nghiệm 
đủ tiêu chuẩn thì phải thuê một đơn vị 
tư vấn thí nghiệm đủ năng lực và phải 
có  hợp đồng nguyên tắc  hoặc  thỏa 
thuận thuê thí nghiệm và chứng chỉ 
của bên cho thuê kèm theo. Các giấy 
tờ nói trên là bản gốc hoặc có bản sao 
có chứng thực.

Đạt

Không đảm bảo điều kiện trên
Không 

đạt



Kết luận

Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định 
là đạt.

Đạt

Không thuộc các trường hợp nêu trên.
Không 

đạt

3.2. Giải pháp kỹ thuật:

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng

2.1.   Tổ chức mặt bằng công 
trường:  thiết  bị  thi  công,  lán 
trại, phòng thí nghiệm, kho bãi 
tập kết vật liệu, bố trí cổng ra 
vào,  rào  chắn,  biển  báo,  cấp 
nước, thoát nước, giao thông, 
liên lạc trong quá trình thi công

Có đầy đủ giải pháp kỹ thuật hợp lý, khả 
thi, phù hợp với điều kiện biện pháp thi 
công, tiến độ thi công và hiện trạng công 
trình xây dựng.

Đạt

Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, khả thi, phù 
hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến 
độ thi công và hiện trạng từng hạng mục 
công trình đầy đủ nhưng sơ sài

Chấp 
nhận 
được

Không đảm bảo 1 trong các điều kiện 
trên

Không 
đạt

2.2 Trình bày hiểu biết của nhà 
thầu về hiện trạng thực tế công 
trình 

Nhà thầu có  thuyết  minh đáp ứng am 
hiểu về hiện trạng thực tế công trình;

Đạt

Nhà thầu không đáp ứng về am hiểu về 
hiện trạng thực tế công trình; 

Không 
đạt

2.3 Biện pháp thi công đường 
giao thông.

Có giải pháp khả thi (đảm bảo bản vẽ chi 
tiết của từng biện pháp phù hợp với bản 
vẽ thiết kế, chi tiết công tác, trình tự thi 
công và có thuyết minh từng công tác chi 
tiết kèm theo đảm bảo yêu cầu quy trình, 
quy phạm, trình tự thi công) 

Đạt



3.3. Biện pháp tổ chức thi công:

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng

Không có giải  pháp khả thi  hoặc thực 
hiện sai quy trình, quy phạm, kỹ thuật thi 
công, trình tự thi công, bản vẽ biên pháp 
thi công không đúng theo hồ sơ thiết kế

Không 
đạt

2.4  Biện  pháp  thi  công  hệ 
thống thoát nước

Có giải pháp khả thi (đảm bảo bản vẽ chi 
tiết của từng biện pháp phù hợp với bản 
vẽ thiết kế, chi tiết công tác, trình tự thi 
công và có thuyết minh từng công tác chi 
tiết kèm theo đảm bảo yêu cầu quy trình, 
quy phạm, trình tự thi công) 

Đạt

Không có giải  pháp khả thi  hoặc thực 
hiện sai quy trình, quy phạm, kỹ thuật thi 
công, trình tự thi công, bản vẽ biên pháp 
thi công không đúng theo hồ sơ thiết kế

Không 
đạt

2.5 Biện pháp thi công kè ốp 
mái

Có giải pháp khả thi (đảm bảo bản vẽ chi 
tiết của từng biện pháp phù hợp với bản 
vẽ thiết kế, chi tiết công tác, trình tự thi 
công và có thuyết minh từng công tác chi 
tiết kèm theo đảm bảo yêu cầu quy trình, 
quy phạm, trình tự thi công) 

Đạt

Không có giải  pháp khả thi  hoặc thực 
hiện sai quy trình, quy phạm, kỹ thuật thi 
công, trình tự thi công, bản vẽ biên pháp 
thi công không đúng theo hồ sơ thiết kế

Không 
đạt

Kết luận

Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 
đạt.

Đạt

Không thuộc các trường hợp nêu trên.
Không 

đạt



Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng

3.1. Công tác chuẩn 
bị

Công tác chuẩn bị mặt bằng phục vụ thi công 
bám sát thực tế gói thầu bao gồm công tác dọn 
dẹp mặt bằng để thi công, bãi đổ thải, công tác 
phối hợp với chính quyền địa phương, người 
dân trong quá trình chuẩn bị dọn dẹp mặt bằng 
để thi công, công tác đấu nối hệ thống điện, 
nước phục vụ thi công

Đạt

Công tác chuẩn bị mặt bằng phục vụ thi công 
không  bám  sát  thực  tế  gói  thầu,  nêu  chung 
chung không cụ thể, rõ ràng hoặc không đầy đủ.

Không 
đạt

3.2. Sơ đồ tổ chức 
công trường

Có sơ đồ tổ chức hệ thống của Nhà thầu trên 
công  trường  gồm các  bộ  phận:  quản  lý  tiến 
độ,kỹ thuật, hành chính kế toán, tổ đội thi công, 
vật tư, máy móc thiết bị, an toàn, an ninh, môi 
trường và chức năng nhiệm vụ của các bộ phận 
đặc biệt là vai trò của Ban chỉ huy công trường 
và kỹ thuật thi công.
(Nếu là Nhà thầu liên danh thì phải có thuyết 
minh cụ thể công tác bố trí tổ chức trên công 
trường và nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên 
liên danh).

Đạt

Không có sơ đồ hoặc có sơ đồ nhưng không có 
thuyết minh nêu rõ chức năng nhiệm vụ của các 
bộ phận

Không 
đạt

3.3.  Biện  pháp  tổ 
chức thi công, trình 
tự  thi  công  công 
trình.

Có thuyết minh Biện pháp kỹ thuật công nghệ 
thi công chi tiết đầy đủ bám sát thực tế cho các 
công tác theo hồ sơ thiết kế và hồ sơ mời thầu 
một cách hợp lý, theo đúng trình tự và yêu cầu 
kỹ thuật.
Đề xuất các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu 
cho từng hạng mục một cách hợp lý, phù hợp với 
quy định.
Có đầy đủ bản vẽ biện pháp kỹ thuật thi công 
hợp lý, phù hợp với biện pháp thi công, tiến độ 
thi công, hiện trạng công trình xây dựng, phù 
hợp với thiết kế.

Đạt



3.4. Tiến độ thi công:
Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng

4.1. Thời gian thi công: đảm 
bảo thời gian thi công không 
quá 120 ngày kể cả chủ nhật 
và ngày lễ kể từ ngày khởi 
công.

Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 
120 ngày có tính đến điều kiện thời tiết trừ 
trường hợp bất khả kháng theo quy định.

Đạt

Không đáp ứng yêu cầu trên
Không 

đạt

4.2. Tính phù hợp: 
a) Giữa huy động thiết bị và 
tiến độ thi công 
b)  Giữa bố trí  nhân lực và 
tiến độ thi công

Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 
nội dung a) và b).

Đạt

Không đáp ứng yêu cầu trên
Không 

đạt

4.3. Biểu tiến độ thi công hợp 
lý,  khả  thi  phù  hợp với  đề 
xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu 
cầu của HSMT

Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và 
phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng 
yêu cầu của HSMT.

Đạt

Không đáp ứng yêu cầu trên
Không 

đạt

Kết luận Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Đạt

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng

Không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ tất cả 
các công tác theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế và 
hồ  sơ  mời  thầu  hoặc  đề  xuất  không  hợp  lý, 
không phù hợp với gói thầu.

Không 
đạt

3.4. Biện pháp huy 
động  máy  móc, 
thiết bị thi công.

- Có bảng kê danh mục thiết bị thi công đầy đủ 
số lượng, cụ thể cho công trình theo E-HSMT.
- Có cam kết đảm bảo huy động thiết bị thi công 
theo đúng tiến độ đã đề ra.

Đạt

Không đáp ứng các yêu cầu nêu trên.
Không 
đạt

Kết luận
Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. Đạt

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không 
đạt.

Không 
đạt



đạt.

Không thuộc các trường hợp nêu trên.
Không 

đạt

3.5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:
Nội  dung  yêu 
cầu

Mức độ đáp ứng

5.1. Biện pháp 
bảo  đảm chất 
lượng  trong 
thi công

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp 
với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công đáp ứng yêu cầu 
mục III chương V yêu cầu về xây lắp.

Đạt

Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp 
bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, 
không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, 
không đáp ứng yêu cầu  mục III chương V yêu cầu về xây 
lắp.

Không 
đạt

5.2. Biện pháp 
bảo  đảm chất 
lượng  nguyên 
liệu  đầu  vào 
để  phục  vụ 
công  tác  thi 
công.

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp 
với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công đáp ứng yêu cầu 
mục III chương V yêu cầu về xây lắp.

Đạt

Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp 
bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, 
không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, 
không đáp ứng yêu cầu mục III chương V yêu cầu về xây 
lắp.

Không 
đạt

Kết luận
Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. Đạt

Không thuộc các trường hợp nêu trên.
Không 

đạt

3.6. An toàn lao động, an  toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi 
trường:

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng
6.1. An toàn lao động, an toàn giao thông
Biện  pháp  an  toàn  lao  động 
hợp lý, khả thi phù hợp với đề 
xuất về biện pháp tổ chức thi 
công

Có biện an toàn lao động, an toàn giao 
thông hợp lý, khả thi phù hợp với đề 
xuất về biện pháp tổ chức thi công.

Đạt

Không đáp ứng yêu cầu trên
Không 

đạt
6.2. Phòng cháy, chữa cháy 



Biện  pháp  phòng  cháy,  chữa 
cháy hợp lý, khả thi, phù hợp 
với  đề  xuất  về  biện  pháp  tổ 
chức thi công

Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 
hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về 
biện pháp tổ chức thi công

Đạt

Không đáp ứng yêu cầu trên
Không 

đạt
6.3. Vệ sinh môi trường

Biện  pháp  bảo  đảm  vệ  sinh 
môi trường hợp lý, khả thi phù 
hợp với đề xuất về biện pháp tổ 
chức thi công trong đó nêu rõ 
trách nhiệm của nhà thầu thi 
công.
Biện  pháp  thu  gom  vận 
chuyển, đổ phế thải trong quá 
trình thi công.

- Có các biện pháp bảo đảm vệ sinh 
môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với 
đề xuất về biện pháp tổ chức thi công Đạt

Không đáp ứng yêu cầu trên
Không 

đạt

Kết luận

Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác 
định là đạt. Đạt

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định 
là không đạt. Không 

đạt

3.7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng

7.1.  Thời  gian 
bảo hành

Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 
tháng. 

Đạt

Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng Không 
đạt

7.2.  Uy  tín  của 
nhà  thầu  thông 
qua  việc  thực 
hiện  các  hợp 
đồng  tương  tự 
trước  đó  trong 
vòng  3  năm  trở 
lại đây.

Nhà thầu không có hợp đồng chậm tiến độ hoặc bỏ dở 
do lỗi của nhà thầu trước đây: có cam kết kèm theo để 
chứng minh

Đạt

Có hợp đồng chậm tiến độ hoặc bỏ dỡ do lỗi của nhà 
thầu trước đây: Có thông tin hoặc kết luận hoặc quyết 
định về nội dung phạt nhà thầu vi phạm tiến độ, vi 
phạm hợp đồng của chủ đầu tư

Không 
đạt



7.3. Trong vòng 3 
năm  trở  lại  đây 
(từ năm 2023 đến 
thời  điểm  đóng 
thầu).  Nhà  thầu 
phải đảm bảo các 
nội dung sau: 

- Nhà thầu cam kết không bị bất kỳ chủ đầu tư/bên mời 
thầu hoặc cơ quan có thẩm quyền kết luận hoặc ra 
thông báo nhà thầu có hành vi gian lận cung cấp thông 
tin không trung thực trong đấu thầu theo quy định tại 
Điều  16  Luật  đấu  thầu  số  22/QH15/2023  ngày 
23/6/2024.

- Nhà thầu cam kết không vi phạm Khoản 1, Điều 20, 
Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025. 

Nhà thầu không cam kết hoặc cam kết không trung 
thực.

Kết luận Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. Đạt

Không thuộc các trường hợp nêu trên.
Không 

đạt

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng 
quát đều được đánh giá là đạt.
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