

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu gộp 02G.3/ĐTXD/2026/GT-01: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT các dự án Xây dựng mới và nâng công suất TBA trên địa bàn phường Chương Mỹ, xã Phú Nghĩa, xã Xuân Mai năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẮT

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về Ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1022/QĐ-EVNHANOI ngày 30/01/2026 của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội về việc giao danh mục đầu tư xây dựng đợt 4 năm 2026 cho Công ty Điện lực Thạch Thắt;

Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-PCTHACHTHAT ngày 14/03/2026 của Công ty Điện lực Thạch Thắt về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu gộp 02G.3/ĐTXD/2026/GT-01: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT các dự án Xây dựng mới và nâng công suất TBA trên địa bàn phường Chương Mỹ, xã Phú Nghĩa, xã Xuân Mai năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1514/QĐ-PCTHACHTHAT ngày 19/3/2026 của Công ty Điện lực Thạch Thắt về việc phê duyệt giá dự toán gói thầu gộp 02G.3/ĐTXD/2026/GT-01: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT các dự án Xây dựng mới

và nâng công suất TBA trên địa bàn phường Chương Mỹ, xã Phú Nghĩa, xã Xuân Mai năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 25/QLDA ngày 03/4/2026 của Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức LCNT gói thầu gộp 02G.3/ĐTXD/2026/GT-01: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT các dự án Xây dựng mới và nâng công suất TBA trên địa bàn phường Chương Mỹ, xã Phú Nghĩa, xã Xuân Mai năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 28/TTr-TCG ngày 08/4/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT và Báo cáo số 51/BC-TTĐ ngày 08/4/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu gộp 02G.3/ĐTXD/2026/GT-01: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT các dự án Xây dựng mới và nâng công suất TBA trên địa bàn phường Chương Mỹ, xã Phú Nghĩa, xã Xuân Mai năm 2026;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu gộp 02G.3/ĐTXD/2026/GT-01: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT các dự án Xây dựng mới và nâng công suất TBA trên địa bàn phường Chương Mỹ, xã Phú Nghĩa, xã Xuân Mai năm 2026 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên (để b/c);
- Như điều 2 (để t/h);
- Lưu: VT, QLĐT (03 bản).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đào Quang Minh

Phụ lục

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu gộp 02G.3/ĐTXD/2026/GT-01: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT các dự án Xây dựng mới và nâng công suất TBA trên địa bàn phường Chương Mỹ, xã Phú Nghĩa, xã Xuân Mai năm 2026

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-PCTHACHTHAT ngày /4/2026 của Công ty Điện lực Thạch Thất)

1. Nội dung gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu gộp 02G.3/ĐTXD/2026/GT-01: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT các dự án Xây dựng mới và nâng công suất TBA trên địa bàn phường Chương Mỹ, xã Phú Nghĩa, xã Xuân Mai năm 2026.
- Giá dự toán gói thầu (đã bao gồm thuế VAT 8%): 985.666.114 đồng.
- Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 108 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ Quý II/2026.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không áp dụng.

2. Nội dung của E-HSMT:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. Điều khoản tham chiếu

Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

- Phạm vi đấu thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT các dự án: Xây dựng mới các TBA trên địa bàn phường Chương Mỹ năm 2026; Xây dựng mới các TBA trên địa bàn xã Phú Nghĩa, xã Xuân Mai năm 2026; Nâng công suất các TBA trên địa bàn Phường Chương Mỹ, xã Xuân Mai, xã Phú Nghĩa năm 2026.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
- Hiệu lực của E-HSDT: 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.