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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I.  Giới thiệu về gói thầu 

1.  Phạm vi công việc của gói thầu: 

 - Tên gói thầu: Gói thầu số 06: Thi công xây dựng + đảm bảo an toàn giao thông 

và thí nghiệm điện chiếu sáng 

 - Tên dự án: Xây dựng đường nối QL32 đi đường liên xã Tam Hiệp - Ngọc Tảo - 

Phụng Thượng . 

 - Loại, cấp công trình: Công trình giao thông cấp IV. 

 - Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố; 

- Chủ đầu tư: UBND xã Hát Môn  

- Đơn vị thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền của chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu 

tư - hạ tầng xã Hát Môn 

 - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. 

 - Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ. 

 - Dự toán gói thầu đang xác định thuế VAT là 10%. Nhà thầu căn cứ các quy định 
có liên quan xác định giá dự thầu. Việc xác định mức thuế VAT phải nộp sẽ được xác 

định tại thời điểm nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành, theo quy định. 

 */ Quy mô xây dựng: 

 Dự án đầu tư Xây dựng đường nối QL32 đi đường liến xã Tam Hiệp - Ngọc Tảo - 
Phụng Thượng với tổng chiều dài 1,615km. Cụ thể: 

 - Chiều dài tuyến chính khoảng 1,33km 

 - Chiều dài tuyến nhánh vào làng Yên Dương với chiều dài khoảng 0,285km. 

 - Quy mô mặt cắt ngang tuyến chính và tuyến nhánh dự kiến đoạn tuyến ngoài khu 

dân cư Bnền = 13,5m, Bmặt = 7,0m và B lề đường 2 bên 2x3,25m. Đoạn qua khu dân 
cư hiện trạng đầu tuyến chính Bnền = 9,0m, Bmặt =7,0m, Blề/rãnh 2 bên 2x1,0m(một 

số đoạn thay đổi theo hiện trạng). 

 Các hạng mục chủ yếu: nền, mặt đường, cống qua kênh thủy lợi, cây xanh, thoát 

nước, chiếu sáng, an toàn giao thông... 

 (Các nội dung chi tiết theo bản vẽ đính kèm trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia) 

2.  Thời hạn hoàn thành: 300 ngày 

II.  Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Yêu cầu nhà thầu lập tiến độ thi công cho các hạng mục công việc chính của gói 

thầu. Tổng tiến độ thi công công trình không được vượt quá 300 ngày. 
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1. Tiến độ thi công xây lắp công trình là một phần của Hồ sơ thiết kế tổ chức thi 

công mà nhà thầu phải nộp và là yếu tố cạnh tranh của các nhà thầu. Nhà thầu cần căn 
cứ vào tiến độ yêu cầu của Bên mời thầu, căn cứ vào năng lực của mình và các yếu tố 

cạnh tranh để quyết định tiến độ tối ưu trên cơ sở đảm bảo thời gian theo yêu cầu kỹ 
thuật đưa vào Hồ sơ dự thầu của mình. Tổng thời gian thực hiện hợp đồng không được 
vượt quá thời gian dự kiến nêu trên. 

2. Nhà thầu phải nộp theo Hồ sơ dự thầu bảng tiến độ thi công bao gồm cả Biểu 
đồ nhân lực để hoàn tất công trình theo tiến độ thi công mà Bên mời thầu dự kiến cho 
gói thầu. 

3. Biểu đồ tiến độ thi công sẽ được Bên mời thầu sử dụng để đánh giá Hồ sơ dự 

thầu. 

4. Trong tiến độ cần nêu rõ và cụ thể cho từng hạng mục, đơn vị của tiến độ là 
ngày. Có thể đề xuất những tiến độ thi công cụ thể giúp cho gói thầu hoàn thành ngắn 
hơn thời gian dự kiến. 

5. Cùng với tiến độ thi công nhà thầu phải lập biểu đồ huy động nhân lực, tiến độ 
máy thi công dự kiến theo khả năng thi công và mặt bằng thi công của gói thầu. 

III.  Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

1.  Các thiêu chuẩn, quy định sử dụng cho thi công, nghiệm thu công trình (Chỉ 
mang tính chất tham khảo) 

 - Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 
xây dựng. 

 - Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND Thành phố 
Hà Nội về Ban hành quy định trách nhiệm về quản lý chất lượng, thi công xây 
dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13567:2022 Lớp mặt đường bằng hỗn hợp 
nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu  

- Tiêu chuẩn Viêt Nam: Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường 
ô tô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu TCVN 8859:2023. 

- TCCS 40:2022/TCĐBVN  Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi 
măng trong xây dựng công trình giao thông. 

- TCCS 30:2020/ TCĐBVN Sơn tín hiệu Giao thông Xóa vạch kẻ đường – 
Thi công và nghiệm thu. 

- Quy trình thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông và bê tông cốt thép TCVN 
5574:2012. 

- Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thi công TCVN 4252 - 2012. 

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4055: 2012 - Tổ chức thi công.  

- Tiêu chuẩn TCVN 4447:2012 “Công tác đất – Thi công và nghiệm thu”. 

- Tiêu chuẩn TCVN 9436:2012 Nền đường ô tô – Thi công và nghiệm thu. 

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9361: 2012 “Công tác nền móng – Thi công 
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và nghiệm thu”. 

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9377-1-:-3:2012 “Công tác hoàn thiện trong 
xây dựng – Thi công và nghiệm thu”. 

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4506: 2012 “Nước cho bê tông và vữa – yêu 
cầu kỹ thuật”. 

- TCVN 6477: 2016 Gạch bê tông. 

- TCVN 7570:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật. 

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2682:2020 Xi măng poóc lăng - Yêu cầu kỹ 
thuật; 

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6260:2020 Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu 
cầu kỹ thuật;  

- Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4314:2022. 

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9202:2012 “Xi măng xây trát”. 

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4085: 2011 “Kết cấu gạch đá – Tiêu chuẩn 
thi công và nghiệm thu”. 

- QCVN07-7:2023/BXD  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ 
thuật - Công trình chiếu sáng 

- Và các tiêu chuẩn chỉ dẫn khác có liên quan 

 - Nhà thầu cần tuân thủ đầy đủ theo yêu cầu của hồ sơ bản vẽ thiết kế kỹ 
thuật thi công đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và tiêu chuẩn kỹ thuật 
hiện hành. 

  - Nhà thầu có trách nhiệm cập nhật tiêu chuẩn mới còn hiệu lực có liên quan 
trong quá trình làm hồ sơ. 

 2.  Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:  

- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào 
trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện 

hành của Việt Nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và theo sự 
chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Nhà thầu phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn của cán bộ 
giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng. 

- Nhà thầu phải trình bày đầy đủ biện pháp an toàn lao động, chống cháy nổ, phải 
chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động ở công 

trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành.  

- Nhà thầu phải: 

+ Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ, đặc biệt là an toàn của người lao động trên công 
trường, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật thi công công trình theo quy định, 
không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho người lao động. 

+ Nhà thầu phải có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môi trường ở trong và ngoài 
công trường cũng như các địa điểm liên quan. 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật 
liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày khởi 
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công công trình đến ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt nghiệm thu bàn giao đưa 

vào sử dụng công trình. 

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào 

đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì bên B phải tự 
sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình. 

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn 
hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận. 

-  Căn cứ vào hồ sơ kỹ thuật thi công, đơn vị xây dựng phải trình cho kỹ sư tư vấn 
giám sát chứng chỉ vật liệu và công tác kiểm tra chất lượng từng hạng mục công trình.  

-  Trong quá trình thi công nếu có những thay đổi trong thiết kế phải được sự thỏa 

thuận của Chủ đầu tư, đơn vị thiết kế phải theo đúng quy định của điều lệ về việc lập, 
kiểm thẩm tra, xét duyệt thiết kế và dự toán các công trình xây dựng. 

- Quản lý, giám sát theo dõi liên tục những khối lượng do mình thực hiện ở công 
trường trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.  

- Nếu bên A nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của bên B mà theo ý 
kiến của bên A người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực hay không thực 
hiện đúng đắn nhiệm vụ thì bên B không được phép cho người đó làm việc ở công trường 

nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt. 

- Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài 
công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết người, bên B 
phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có. 

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, bên B 
phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu 
cầu của bên A và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình. 

- Ngoài ra nhà thầu phải tuân thủ đúng quy định hiện hành của nhà nước về việc tổ 

chức kỹ thuật thi công, giám sát. 

- Công trình nhà tạm, lán trại phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn trước sự thay 

đổi của thời tiết, đảm bảo đủ công năng phục vụ cho chỉ huy công trường, đồng thời đủ 
điều kiện và chức năng phục vụ cho Cán bộ Ban quản lý dự án (chủ đầu tư) hoặc Kỹ 

sư/Cán bộ giám sát hiện trường làm việc tại công trường. 

- Trường hợp phải trung chuyển vật tư trước khi vào công trình, Nhà thầu phải sắp 
xếp vị trí để vật liệu bên ngoài hành lang bảo vệ đường và phải chịu tất cả các chi phí 
liên quan đến việc trung chuyển, nhà thầu phải được kỹ sư tư vấn giám sát chấp thuận 
nơi để vật liệu, trong phạm vi công trình. Mọi sắp xếp vật liệu phải được ngăn nắp và 

đồng đều. Trường hợp Nhà thầu có nhu cầu để vật liệu bên ngoài phạm vi công trình 
phải có giấy phép của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phải chịu tất cả các 

chi phí liên quan, cũng như đảm bảo an toàn giao thông, lao động. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm xin phép và chịu các lệ phí (nếu có) để mở các lối ra 
vào tạm công trường. Kiểm soát và điều khiển giao thông trong mặt bằng thi công cần 
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thiết được áp dụng để bảo vệ công trình. Các đường đi lại trong và ngoài công trường 

luôn sạch sẽ và đảm bảo tuyệt đối an toàn, đặc biệt là trong các thời điểm điều kiện thời 
tiết không thuận lợi.  

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đền bù sửa chữa (nếu có) các công trình giao thông 
công cộng, hệ thống hạ tầng do xe máy của mình đi lại trên đó gây ra. 

- Nhà thầu sẽ phải chịu tất cả các chi phí đối với các thiệt hại do họ gây nên về người 
và tài sản trên các công trình hiện có, kể cả công trình trên mặt đất hay công trình ngầm. 

- Ngoài ra nhà thầu phải tuân thủ đúng quy định hiện hành của nhà nước về việc tổ 
chức kỹ thuật thi công, giám sát. 

3.  Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị đưa vào công trường:  

- Toàn bộ nguyên vật liệu phải đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi công 
công trình. Tuân theo các quy định về kích cỡ loại và chất lượng trên bản vẽ hoặc trong 

các quy định khác hoặc theo các văn bản riêng được Kỹ sư giám sát đồng ý, phê duyệt.  

- Tất cả các loại vật vât tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình phải 

có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Yêu cầu phải có 
chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của các loại vật tư, vật liệu. Các thiết bị phục vụ thi công 
phải là những thiết bị tốt, có công suất phù hợp và được kiểm nghiệm theo định kỳ. 

Chủng loại vật tư, vật liệu phải tuân thủ theo đúng hồ sơ thiết kế quy định và theo các 
tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, được nghiệm thu và thử nghiệm theo quy phạm quy định. 

- Trước khi cung cấp bất kể vật liệu nào có nguồn gốc tự nhiên thì nhà thầu phải đệ 
trình các mẫu vật liệu đó lên Kỹ sư giám sát để phê chuẩn cùng với các chi tiết về nguồn 
vật liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các mẫu được coi là phù hợp ít nhất 30 ngày trước 
khi bắt đầu các công việc về vật liệu. Việc phê chuẩn của Kỹ sư giám sát đối với một 
nguồn vật liệu nào đó không có nghĩa là tất cả các vật liệu ở nguồn đó đã được phê 

chuẩn.  

- Trong trường hợp vật liệu là xi măng và các vật liệu được sản xuất khác thì phải 

được đệ trình lên Kỹ sư giám sát các chứng chỉ về chất lượng sản phẩm để Kỹ sư giám 
sát phê chuẩn trước khi sử dụng vật liệu, Kỹ sư giám sát sẽ phê chuẩn bằng văn bản. 

- Các đơn đặt hàng vật liệu sẽ không được thực hiện nếu không được Kỹ sư giám 
sát chấp thuận bằng văn bản cho từng trường hợp riêng theo dự kiến. Vật liệu sẽ không 
được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà nó được phê duyệt.  

- Nếu chủng loại và chất lượng vật liệu giao đến hiện trường không phù hợp với 
chủng loại và chất lượng vật liệu như giá được duyệt, đã điều tra hoặc thí nghiệm từ 
trước thì phần vật liệu đó phải được mang đi khỏi hiện trường trong vòng 48 giờ đồng 
hồ, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án. 

- Khi có yêu cầu, nhà thầu phải xuất trình hồ sơ lý lịch về vật tư, thiết bị mà nhà 
thầu sử dụng vào công trình. 

- Một số mặt hàng cần có mẫu thử, nhà thầu phải tiến hành thử nghiệm tại nơi kiểm 
tra theo yêu cầu và có sự giám sát của phía chủ đầu tư. 
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- Những mặt hàng nào không đảm bảo theo yêu cầu về chất lượng, mẫu mã..., đều 

phải lập biên bản và đưa ra khỏi công trình trong thời gian không quá 24 giờ. 

- Toàn bộ vật liệu được đưa vào công trường nhằm sử dụng cho công trình mà đã 

được cán bộ giám sát chấp thuận bằng văn bản phải được đưa vào kho bãi (đã đề xuất 
vị trí ở bản vẽ minh họa tổ chức thi công), che chắn hợp lý, đúng kỹ thuật.  

- Nhà thầu phải lập Bảng liệt kê danh sách vật tư, thiết bị chào thầu (kèm theo hợp 
đồng nguyên tắc cung cấp vật tư thiết bị, trừ những vật tư mà nhà thầu sản xuất được). 

+ Tên vật tư, thiết bị; 

+ Tính năng, thông số kỹ thuật; 

+ Xuất xứ; 

+ Mã hiệu, tên thương mại (nếu có); 

+ Nguồn cung cấp; 

- Các vật tư thiết bị này trong quá trình thi công không được phép thay đổi nếu chưa 
được phép của chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư. Các vật tư; thiết bị dùng trong việc 

thi công công trình phải đảm bảo mới 100%; đảm bảo chất lượng và theo yêu cầu của 
thiết kế. 

4.  Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt công trình:  

- Nhà thầu phải lập sơ đồ tổ chức thi công, bảng tiến độ thi công, trình bày biện pháp 
thi công các hạng mục công việc (yêu cầu có đủ thuyết minh, bản vẽ minh họa, biện 

pháp chuẩn bị và tổ chức thi công ). 

- Yêu cầu nhà thầu trình bày các công tác huy động nhân lực, thiết bị dùng cho công 

trình, xây dựng lán trại phục vụ thi công, biện pháp tổ chức thí nghiệm hiện trường. 

- Yêu cầu nhà thầu lập sơ đồ tổ chức công trường, danh sách cán bộ kỹ thuật, trợ lý 
kỹ thuật có đủ kinh nghiệm và đủ năng lực, có đủ năng lực để thực hiện thi công công 
trình. 

- Đối với công trình tạm phục vụ thi công (ví dụ như nhà tạm, kho bãi tập kết vật 

liệu): Phải đảm bảo chắc chắn, an toàn, hợp vệ sinh và mỹ quan. 

- Yêu cầu nhà thầu lập sơ đồ tổ chức công trường, danh sách cán bộ chủ chốt phục 

vụ thi công gói thầu. 

- Trình bày đầy đủ các biện pháp an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, 

phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho chính công trình đang thi công và các công 
trình kế cận trong quá trình thi công. 

-  Trước khi thi công, đơn vị thi công cần thăm dò xác định công trình chìm, nổi tại 

hiện trường, kết hợp với đơn vị chủ quản tránh làm ảnh hưởng hư hại đến các công trình 
hiện hữu.   

-  Nếu gặp công trình kỹ thuật nằm ngoài dự kiến, phải tạm ngừng thi công và xin 
cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền giải quyết.   
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- Đối với biện pháp thi công các hạng mục công việc chính của gói thầu và các yêu 

cầu của gói thầu đơn vị thi công phải đề xuất phương án thi công chi tiết cho từng hạng 
mục công việc chính của gói thầu. 

 - Nhà thầu phải tuân thủ các trình tự thi công theo thiết kế, và các yêu cầu trình 
tự thi công của Chủ đầu tư. Tất cả các hạng mục của gói thầu xây lắp phải được thi công 
theo đúng hồ sơ thiết kế  đã được phê duyệt và theo quy trình thi công và nghiệm thu 
hiện hành của Nhà nước. Trước khi khởi công công trình nhà thầu phải lập biện pháp 
thi công, phê duyệt và gửi Chủ đầu tư để theo dõi và giám sát. 

- Đối với từng hạng mục công việc chính nhà thầu phải: 

+ Trích dẫn Quy chuẩn, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu còn hiệu lực. 

+ Mô tả phương án thi công chính. 

5.  Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:  

- Nhà thầu phải tiến hành vận hành thử nghiệm, an toàn khi các thiết bị, cấu kiện 
được lắp đặt hoànthành; 

- Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư không muộn hơn 05 ngày về ngày mà 
Nhà thầu đã sẵn sàng tiến hành các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành. 
Trừ khi đã có thỏa thuận khác, các cuộc kiểm định hoàn thành sẽ được tiến hành trong 

vòng 02 ngày sau khi Chủ đầu tư đã nhận được thông báo. 

- Khi xem xét kết quả của vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành, Chủ đầu tư 

sẽ có xem xét đến hiệu quả của việc sử dụng công trình hoặc các đặc tính khác của công 
trình. Ngay sau khi các công trình hay hạng mục đã vượt qua các cuộc kiểm định khi 
hoàn thành thì nhà thầu mới được chuyển bước thi công hoặc nghiệm thu bàn giao đưa 
công trình vào sử dụng. 

- Nếu nhà thầu không tiến hành vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành trong 
vòng 15 ngày thì Chủ đầu tư có thể tiến hành các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn mà 
Nhà thầu phải chịu rủi ro và chi phí cho các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn đó. Các 

cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành khi đó sẽ được coi là đã tiến hành 
với sự có mặt của Nhà thầu và kết quả kiểm định sẽ được chấp nhận là chính xác. 

- Nếu công trình hay hạng mục không vượt qua được các cuộc vận hành thử nghiệm, 
an toàn khi hoàn thành khi đó Chủ đầu tư có quyền: 

+ Yêu cầu tiếp tục tiến hành vận hành thử nghiệm, an toàn lại 

+ Nếu như việc công trình hay hạng mục không vượt qua các vận hành thử nghiệm, 
an toàn làm ảnh hưởng cơ bản đến lợi ích của Chủ đầu tư thì Nhà thầu phải tự bỏ chi phí 
của mình để phá dỡ và làm lại đối với phần việc và cấu kiện không đảm bảo các điều 
kiện vận hành thử nghiệm, an toàn. 

6.  Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 

Ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng nhà thầu phải: 

- Có nội qui qui định về việc phòng cháy, chữa cháy đặt tại công trình. 
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- Bố trí đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy và phải thường xuyên kiểm tra, 

bổ sung kịp thời. 

- Có bố trí lực lượng phòng cháy chữa cháy đã qua tập huấn, đảm bảo luôn luôn có 

mặt kịp thời khi xảy ra sự cố. 

- Luôn phải đảm bảo lối ra vào, lối tiếp cận với các hạng mục chính của công trình 

cho xe PCCC và cứu thương (phải thể hiện ở bản vẽ minh họa sơ đồ tổ chức thi công) 

- Đối với các vật liệu rác thải dễ cháy nổ phải được dọn dẹp sạch sẽ, bố trí tập kết 

hợp lý đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

7.  Yêu cầu về vệ sinh môi trường; 

Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm tránh những 

tác hại đến môi trường sống và môi trường làm việc, gồm:  

- Chuẩn bị các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm về sinh 

thái hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường. 

- Phế thải xây dựng phải được dọn và vận chuyển kịp thời trong thời gian ngắn nhất 

chống ách tắc cản trở giao thông và môi trường cảnh quan khu vực. Nhà thầu phải tuân 
thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, vận chuyển vật liệu và phế thải theo đúng quy định 
của Thành phố. 

- Có giải pháp để giảm tiếng ồn khi thi công, tuân thủ qui định về mức ồn tối đa cho 
phép trong công trình xây dựng theo tiêu chuẩn hiện hành. 

- Tuyệt đối không để vật liệu, rác thải công trình rơi xuống cống, rãnh cấp thoát 
nước (kể cả rác thải là dạng chất lỏng như xăng dầu, sơn, cồn thừa) của khu vực trong 

và ngoài công trường. Nếu để xảy ra nhà thầu ngay lập tức phải dọn dẹp, hoàn trả nguyên 
trạng cho công trình. Mọi trách nhiệm, chi phí do nhà thầu chịu.  

- Công trường luôn phải đảm bảo gọn gàng ngăn nắp, phải dọn dẹp sạch sẽ đặc biệt 

với những vật liệu như đinh ốc, mảnh kim loại sắt thép rơi vãi. 

- Các phương tiện ra khỏi công trường phải được xịt rửa bùn đất sạch sẽ, tuyệt đối 

không để rơi vãi ra ngoài công trình cũng như đường dân sinh khu vực. Nếu để xảy ra 
nhà thầu phải dọn dẹp sạch sẽ ngay lập tức. Mọi trách nhiệm, chi phí do nhà thầu chịu. 

- Khu vực đổ rác thải, bãi đổ thải và phế liệu của công trình trong quá trình thi công 
phải có văn bản thỏa thuận với chính quyền sở tại hoặc phải được cơ quan có thẩm quyền 

cấp phép theo quy định, đồng thời buộc phải tuân theo luật và các quy định bảo vệ môi 
trường. 

- Tất cả các hoạt động khác tác động gây ô nhiễm môi trường, nhà thầu hoàn toàn 

phải chịu trách nhiệm và có phương án xử lý, khắc phục tức thời. Chi phí do nhà thầu 
chịu. 

8.  Yêu cầu về an toàn lao động: 

- Nhà thầu phải đưa ra trong Hồ sơ dự thầu của mình các biện pháp an toàn lao động 

cho các công tác thi công. 
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- Đơn vị thi công phải lập kế hoạch tổng hợp về an toàn (Mẫu theo Phụ lục III Nghị 

định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ). 

9.  Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 

Nhà thầu phải có giải pháp huy động nhân lực, máy móc thiết bị thi công để thực 
hiện gói thầu theo đúng các yêu cầu đề ra trong hồ sơ mời thầu  

10.  Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể các hạng mục: 

Nhà thầu phải có giải pháp thi công tổng thể, bố trí chung mặt bằng thi công trên 

công trường, giải pháp thi công chi tiết cho các hạng mục công trình  

11.  Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu: 

Nhà thầu phải có hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu theo đúng qui 

định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

Nhà thầu phải bố trí cán bộ giám sát chính trên công trường phụ trách công tác 
nghiệm thu nội bộ các hạng mục công trình và thực hiện công tác nghiệm thu theo đúng 

các qui định hiện hành. 

IV.  Các bản vẽ 

Bản vẽ đã được chụp Hồ sơ thiết kế BVTC của dự án và đăng tải trên hệ thống mạng 
đấu thầu Quốc gia cùng E-HSMT này. 

 


