
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng 
tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định 
tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định 
tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu 
trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa 
các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm: 

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

TT Nội dung đánh giá Mức độ đáp ứng 

I 
Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi 
công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công 

1 Hiểu biết và biện pháp tổ chức thi công tổng thể gói thầu  

1.1 Hiểu biết về dự án và gói thầu 
Có am hiểu về gói thầu Đạt 

Không am hiểu về gói thầu Không đạt 

1.2 
Trình bày công tác chuẩn bị: Nhân 
lực, thiết bị, vật liệu, lán trại dùng cho 
công trình và thiết bị thí nghiệm. 

Có biện pháp khả thi Đạt 

Không có biện pháp khả thi Không đạt 

1.3 
Trình bày biện pháp thi công tổng thể 
các hạng mục chính của gói thầu 

Có biện pháp khả thi Đạt 

Không có biện pháp khả thi Không đạt 

2 Biện pháp tổ chức thi công chi tiết các hạng mục công trình 

2.1 
Biện pháp thi công nền đường, mặt 
đường 

Có thuyết minh giải pháp 
kỹ thuật và bản vẽ khả thi 

Đạt 

Không có giải pháp và bản 
vẽ khả thi 

Không đạt 

2.2 
Biện pháp thi công hệ thống kênh 
mương, rãnh thoát nước 

Có thuyết minh giải pháp 
kỹ thuật và bản vẽ khả thi 

Đạt 

Không có giải pháp và bản 
vẽ khả thi 

Không đạt 

2.3 Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông 
Có giải pháp khả thi Đạt 

Không có giải pháp khả thi Không đạt 

3 Khả năng cung cấp thiết bị, vật tư, vật liệu để thi công công trình 



TT Nội dung đánh giá Mức độ đáp ứng 

3.1 

Kê khai rõ về nguồn gốc các loại vật 
tư, vật liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật áp 
dụng của từng loại: Đất đắp; Cấp phối 
đá dăm; Bê tông nhựa, Xi măng các 
loại; Đá các loại; Cát các loại; Sắt thép 
các loại; Gạch xây,... 

Có bảng kê khai rõ ràng 
kèm theo tiêu chuẩn kỹ 
thuật còn hiệu lực 

Đạt 

Không có bảng kê khai rõ 
ràng hoặc không có tiêu 
chuẩn kỹ thuật còn hiệu lực 
kèm theo 

Không đạt 

3.2 

Cam kết cung cấp các loại vật tư, vật 
liệu, thiết bị theo đúng đề xuất và tiêu 
chuẩn kỹ thuật quy định, kèm theo 
Hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị 
cung cấp các loại vật tư, vật liệu, thiết 
bị chính: Đất đắp; Cấp phối đá dăm; 
Xi măng các loại; Đá các loại; Cát các 
loại; Sắt thép các loại; Gạch xây,... 

+ Có cam kết rõ ràng kèm 
theo hợp đồng nguyên tắc 
cung cấp vật liệu với đơn vị 
cung cấp. 

Đạt 

Không có cam kết rõ ràng, 
không có bảng kê khai đầy 
đủ hàng hóa hoặc không có 
hợp đồng nguyên tắc cung 
cấp vật liệu với đơn vị cung 
cấp. 

Không đạt 

3.3 

Chứng minh sở hữu hoặc Hợp đồng 
nguyên tắc đi thuê phòng thí nghiệm sử 
dụng cho gói thầu, kèm theo Quyết 
định của phòng LAS-XD có đầy đủ các 
phép thử phù hợp với các hạng mục 
công việc của gói thầu 

Có chứng minh sở hữu 
hoặc Hợp đồng nguyên tắc 
và phòng thí nghiệm đủ 
năng lực thực hiện các phép 
thử phù hợp với các hạng 
mục công việc của gói thầu 

Đạt 

Không có chứng minh sở 
hữu hoặc không có hợp 
đồng nguyên tắc hoặc 
phòng thí nghiệm không đủ 
năng lực thực hiện các phép 
thử phù hợp với các hạng 
mục công việc của gói thầu 

Không đạt 

II 
Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng 
cháy, chữa cháy, an toàn lao động, an toàn giao thông. 

1 

Bảo vệ môi trường: Các biện pháp cụ 
thể nhằm hạn chế và giảm thiểu đến 
môi trường xung quanh trong quá 
trình thi công. 

Có biện pháp rõ ràng  Đạt 

Không có biện pháp rõ 
ràng 

Không đạt 



TT Nội dung đánh giá Mức độ đáp ứng 

2 
Phòng chống cháy nổ: Các giải pháp 
cụ thể cho từng công việc xây lắp, khu 
vực để vật tư, thiết bị 

Có giải pháp cụ thể Đạt 

Không có giải pháp cụ thể Không đạt 

3 

An toàn lao động, an toàn về điện: 
lập kế hoạch tổng hợp về an toàn 
theo yêu cầu tại ChươngV - Yêu cầu 
về xây lắp 

Trình bày đầy đủ, đáp 
ứng các nội dung yêu cầu 

Đạt 

Trình bày không đầy đủ, 
không đáp ứng các nội 
dung yêu cầu 

Không đạt 

4 
Nhà thầu có phương án cụ thể về công 
tác bố trí bãi thải, bãi tập kết vật liệu 
hợp vệ sinh khi thi công công trình.  

Có giải pháp cụ thể Đạt 

Không có giải pháp cụ thể  Không đạt 

5 
Nhà thầu có biện pháp đảm bảo an 
toàn giao thông trong quá trình thi 
công. 

Có giải pháp cụ thể đồng 
thời có cam kết đảm bảo an 
toàn giao thông 

Đạt 

Không có giải pháp cụ thể 
hoặc không có cam kết 
đảm bảo an toàn giao thông 

Không đạt 

III Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì  

1 

Đề xuất giải pháp bảo hành, bảo trì 
công trình sau khi đưa vào sử dụng 
theo đúng các quy định hiện hành của 
nhà nước (bảo hành ít nhất trong 12 
tháng) 
 

Có giải pháp cụ thể và thời 
gian bảo hành, bảo trì đáp 
ứng yêu cầu. 

Đạt 

Không có giải pháp cụ thể 
hoặc thời gian bảo hành < 
12 tháng. 

Không đạt 

IV Các biện pháp đảm bảo chất lượng 

1 
Lập hệ thống quản lý chất lượng trong 
đó quy định trách nhiệm của từng cá 
nhân, bộ phận thi công  

Có hệ thống quản lý chất 
lượng rõ ràng  

Đạt 

Không có hệ thống quản lý 
chất lượng rõ ràng 

Không đạt 

2 
Thuyết minh biện pháp đảm bảo chất 
lượng trong các hạng mục thi công 
chính 

Đề xuất đủ các nội dung 
yêu cầu và biện pháp đảm 
bảo chất lượng đúng yêu 
cầu. 

Đạt 



TT Nội dung đánh giá Mức độ đáp ứng 

Không có thuyết minh 
hoặc thuyết minh không 
đầy đủ, không đạt yêu cầu 
đối với các nội dung nêu 
trên hoặc đề xuất biện pháp 
đảm bảo chất lượng không 
hợp lý 

Không đạt 

3 
Quản lý chất lượng vật tư, vật liệu: các 
quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, 
vật liệu, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản. 

Có thuyết minh đầy đủ, chi 
tiết các nội dung về công 
tác quản lý chất lượng vật 
tư, vật liệu. 

Đạt 

Không thuyết minh biện 
pháp quản lý chất lượng vật 
tư, vật liệu hoặc có thuyết 
minh nhưng sơ sài, thiếu 
nội dung 

Không đạt 

4 

Công tác kiểm tra chất lượng nội bộ 
của nhà thầu, lập hồ sơ quản lý chất 
lượng, chuẩn bị tài liệu làm căn cứ 
nghiệm thu theo quy định và lập phiếu 
yêu cầu TVGS, Ban QLDA tổ chức 
nghiệm thu theo đúng quy định hiện 
hành. 

Có thuyết minh đầy đủ, chi 
tiết các nội dung theo yêu 
cầu. 

Đạt 

Không thuyết minh hoặc 
có thuyết minh nhưng sơ 
sài, thiếu nội dung 

Không đạt 

V Tiến độ thi công 

1 

Thời gian hoàn thành công trình 
không quá 240 ngày : Tính hợp lý về 
tiến độ hoàn thành giữa các hạng mục 
liên quan, phù hợp với phương án kỹ 
thuật, công nghệ và năng lực thiết bị 
thi công.  

Đề xuất thời gian thi công 
không vượt quá 240 ngày 
có tính đến điều kiện thời 
tiết. Hợp lý về tiến độ hoàn 
thành giữa các hạng mục 
liên quan, phù hợp với 
phương án kỹ thuật, công 
nghệ và năng lực thiết bị thi 
công 

Đạt 

Đề xuất thời gian thi công 
vượt quá 240 ngày hoặc 

Không đạt 



TT Nội dung đánh giá Mức độ đáp ứng 
không tính đến điều kiện 
thời tiết.  
Hoặc không có sự hợp lý 
về tiến độ hoàn thành giữa 
các hạng mục liên quan, 
không phù hợp với phương 
án kỹ thuật, công nghệ và 
năng lực thiết bị thi công 

2 
Biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị, 
vật tư, vật liệu phù hợp với tiến độ thi 
công. 

Có biểu đồ phù hợp với tiến 
độ thi công 

Đạt 

Không có biểu đồ hoặc 
biểu đồ không phù hợp với 
tiến độ thi công 

Không đạt 

3 

Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công: 
Đề xuất biện pháp tăng cường thiết bị, 
nhân lực khi tiến độ thi công bị chậm 
trễ đảm bảo hoàn thành công trình 
theo đúng tiến độ. 

Có nêu Biện pháp đảm bảo 
tiến độ thi công hợp lý, khả 
thi 

Đạt 

Không nêu Biện pháp đảm 
bảo tiến độ thi công hoặc 
có nêu nhưng biện pháp 
đưa ra không hợp lý, không 
khả thi 

Không đạt 

VI Uy tín của nhà thầu 

1 

Uy tín của nhà thầu trong vòng 03 
năm trở lại đây (tính từ năm 2023): 
Thông tin về kết quả thực hiện hợp 
đồng của nhà thầu theo quy định tại 
Điều 20 của Nghị định 214/2025/NĐ-
CP. 
Nhà thầu phải có văn bản cam kết với 
chủ đầu tư/ Bên mời thầu về nội dung 
này. 

Nhà thầu không có gói thầu 
nào vi phạm. 

Đạt 

Nhà thầu có gói thầu vi 
phạm 

Không đạt 

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn I, II, II, 
IV, V, VI được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu 
chuẩn I, II, II, IV, V, VI thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, 
đánh giá bước tiếp theo. 



Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được 
đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp 
nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí 
tổng quát đều được đánh giá là đạt. 

  



 


