
E-ĐKC 17 Căn cứ quy mô, tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể nội 

dung này theo một trong các cách thức sau: 

- Vừa áp dụng phạt vi phạm hợp đồng vừa áp dụng bồi thường thiệt hại. 

1. Phạt vi phạm hợp đồng : Áp dụng 

- Nếu chậm tiến độ theo từng mốc thời gian quy định tại Mục III. Báo cáo 

và thời gian thực hiện Chương V Điều kiện tham chiếu trong E-HSMT, 

Nhà thầu tư vấn bị phạt 1% giá trị hợp đồng cho mỗi ngày chậm hoàn 

thành công việc theo hợp đồng. Tổng số tiền phạt không quá 12% giá trị 

hợp đồng. 

- Trường hợp các hồ sơ thiết kế không thống nhất hoặc các sai sót trong 

hồ sơ thiết kế thuộc về tư vấn làm ảnh hưởng đến quá trình mời thầu, gây 

ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, Nhà thầu tư vấn sẽ bị xử phạt 10 

triệu đồng cho 01 ngày chậm trễ. 

- Trường hợp hồ sơ thiết kế không thể triển khai ngoài thực tế mà xác 

định do lỗi của tư vấn thì Nhà thầu tư vấn sẽ bị phạt 10 triệu đồng cho 01 

lần vi phạm và nhà thầu có trách nhiệm thực hiện lại việc lập hồ sơ thiết 

kế điều chỉnh theo thời gian yêu cầu của Chủ đầu tư và không được thanh 

toán đối với phần công tác lập hồ sơ thiết kế điều chỉnh. Trường hợp nhà 

thầu không đồng ý sẽ bị đánh giá là không hoàn thành hợp đồng. 

- Đối với việc lập hồ sơ điều chỉnh bổ sung (nếu có), trường hợp Nhà thầu 

tư vấn không phối hợp thực hiện thì Chủ đầu tư sẽ không thanh toán khoản 

chi phí còn lại của hợp đồng này tương đương từ 5%-10% giá trị hợp 

đồng, tùy trường hợp cụ thể. 

Nhà thầu tư vấn vi phạm hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ chấm dứt Hợp đồng 

này và chuyển cho đơn vị khác thực hiện. Nhà thầu tư vấn sẽ không được 

thanh toán số tiền còn lại tương ứng khối lượng đã thực hiện. Đồng thời, 

Chủ đầu tư sẽ báo cáo, đề xuất UBND thành phố Đà Nẵng về việc tham 

gia thực hiện các gói thầu tư vấn trên địa bàn thành phố của Nhà thầu tư 

vấn. 

- Ngoài ra, đối với các vi phạm khác, Nhà thầu sẽ bị xử phạt theo quy 

định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng và các quy định hiện 

hành khác có liên quan 

- Số tiền phạt vi phạm hợp đồng sẽ được khấu trừ vào lần thanh toán/tạm 

ứng liền sau đó. 

- Ngoài mức phạt nêu trên, Nhà thầu tư vấn phải bồi thường thiệt hại cho 

Chủ đầu tư, bên thứ ba (nếu có) khi thực hiện không đúng nhiệm vụ thiết 

kế, sử dụng thông tin, tài liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thiết kế 

xây dựng không phù hợp, vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ 

của bất cứ cá nhân hoặc bên thứ ba nào và vi phạm hợp đồng tư vấn thiết 

kế hoặc các trường hợp do lỗi của mình gây ra. 

* Căn cứ để xác định là hoàn thành công việc theo tiến độ thực hiện 

hợp đồng, cụ thể:  

Chủ đầu tư chỉ xác nhận nghiệm thu sơ bộ đầy đủ thành phần, số lượng 

hồ sơ từng giai đoạn (giai đoạn trình thẩm định, phê duyệt và giai đoạn 

sau phê duyệt) theo hợp đồng do Nhà thầu tư vấn cung cấp để làm cơ sở 

trình thẩm định,  phê duyệt thiết kế - dự toán. Việc đánh giá vi phạm tiến 

độ thực hiện hợp đồng cụ thể dựa trên ý kiến đánh giá chất lượng hoàn 

thành sản phẩm tư vấn của cơ quan thẩm định (gồm cơ quan quản lý nhà 

nước, Chủ đầu tư) để xác định làm cơ sở xử phạt. Cụ thể: 



+ Nhà thầu tư vấn phải hoàn thành và bàn giao hồ sơ từng phần cho Chủ 

đầu tư theo đúng các mốc thời gian quy định tại định tại Mục III. Báo cáo 

và thời gian thực hiện Chương V Điều kiện tham chiếu trong E-HSMT. 

Nếu Nhà thầu tư vấn giao hồ sơ thiếu chi tiết thành phần của hồ sơ hoặc 

hồ sơ không đảm bảo chất lượng theo quy định thì Chủ đầu tư sẽ từ chối 

không nhận hồ sơ, được xem như Nhà thầu tư vấn chậm trễ tiến độ, chưa 

hoàn thành công việc và bị xử phạt 1% giá trị hợp đồng cho mỗi ngày 

chậm hoàn thành công việc theo hợp đồng. 

+ Sau khi bàn giao hồ sơ cho Chủ đầu tư, trường hợp hồ sơ sai sót, chưa 

đảm bảo chất lượng, kỹ thuật bị Chủ đầu tư, cơ quan thẩm định và các 

đơn vị liên quan yêu cầu chỉnh sửa bằng văn bản (hoặc Biên bản làm việc 

xác nhận các bên) thì Nhà thầu tư vấn phải hoàn thành việc chỉnh sửa theo 

đúng yêu cầu về nội dung, tiến độ nêu trong văn bản và hợp đồng, không 

để xảy ra tình trạng hồ sơ phải chỉnh sửa nhiều lần ảnh hưởng đến tiến độ 

của hợp đồng và tiến độ chung của dự án. 

+ Trường hợp đến thời hạn yêu cầu, nếu Nhà thầu tư vấn chưa bàn giao 

hồ sơ hoặc hồ sơ bàn giao chưa được chỉnh sửa đầy đủ bị Chủ đầu tư, cơ 

quan thẩm định và các đơn vị liên quan tiếp tục phản ánh bằng văn bản 

(hoặc Biên bản làm việc các bên) lần 02 thì Nhà thầu tư vấn cũng được 

xem là chậm tiến độ và bị xử phạt 1% giá trị hợp đồng cho mỗi ngày chậm 

hoàn thành công việc theo hợp đồng. Thời điểm phạt sẽ tính từ ngày Nhà 

thầu tư vấn phải hoàn thành việc chỉnh sửa theo yêu cầu tại văn bản (hoặc 

biên bản làm việc) lần đầu. 

 - Trường hợp Chủ đầu tư chậm thanh toán cho nhà thầu theo quy định 

tại Mục 10 E-ĐKC thì phải trả lãi cho nhà thầu theo lãi suất cơ bản do 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định. Thời gian được tính kể từ ngày 

đầu tiên chậm thanh toán cho đến ngày Chủ đầu tư thanh toán đầy đủ cho 

nhà thầu. 

2. Bồi thường thiệt hại: Áp dụng 

- Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế; 

 


