
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

- Tên công trình:  Đường 3000 (bờ tây); 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Chi phí xây dựng; 

- Địa điểm xây dựng: Xã Đông Thái, tỉnh An Giang; 

- Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Đông Thái; 

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 

2026-2030 + Vốn ngân sách xã (Sự nghiệp kinh tế); 

- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông nông thôn, Cấp IV. 

2. Quy mô đầu tư: 

* Tổng chiều dài tuyến đường : 1897 mét. 

2.1. Phần đường : 

+ Chiều dài thi công : 1762 mét. 

+ Vận tốc thiết kế: 15 ÷ 20 km/h. 

+ Cấp kỹ thuật mặt đường : đường giao thông nông thôn loại B 

+ Cao độ thiết kế mặt đường : +1.60m - +1.7m. 

+ Chiều rộng mặt đường 3.5m, Độ dốc ngang mặt đường: 2% 

+ Chiều rộng lề 0.50 x 2 bên, độ dốc ngang lề đường, i= 4%. 

- Kết cấu mặt đường : 

+ Mặt đường bê tông cốt thép đá 1x2, M250, dày 14cm. 

+ Trải tấm cao su chống thấm nước bê tông. 

+ Bù phụ cát đen đầm chặt K>=0.95. 

+ Rải vãi địa kỹ thuật nền đường. 

- Kết cấu lề đường: 

Lề đường đắp đất tại chỗ, đất đào dưới kênh đầm chặt, K>=0,90. 

- Gia cố lề đường bị sạt lở: 

+ Tổng chiều dài gia cố: 396.7m; gồm có 35 đoạn (được thể hiện trên bình 

đồ thiết kế). Đắp đất tận dụng đất đào vào phía trong bằng bờ bao tại vị trí lở. 

+ Phạm vi đóng hàng cừ tràm cách vai đường BT từ 0.5 m, đóng thành bờ 

bao để bảo vệ nền đường. 



+ Cừ tràm chống đứng và cừ kẹp cổ L = 5m, đường kính ngọn >3.8cm, mật 

độ đóng 8 cây/md/1 hàng. Cừ tràm đóng thành 2 hàng. 

+ Thép neo hàng cừ ĐK 6mm, dài 2.7 m, có dạng hình số 8. Thép neo được 

bố trí cách 1m theo chiều dài gia cố. 

+ Lót cao su sọc. 

- Biển báo: 

+ Biển P.115. 

2.2. Phần cầu trên tuyến: 

a. Cầu Kênh 7 Kiến 

- Tổng chiều dài cầu : 46.0m 

- Bề rộng cầu nhịp giàn thép : 3,5m 

- Độ dốc cầu nhịp giàn thép : 7,0% 

- Tỉnh không nhịp thông thuyền : 2,5m (từ mực nước TB +0.50m) 

- Tải trọng xe thiết kế : xe 5,0 tấn người đi bộ 300kg/m2 

- Vận tốc thiết kế : 10-15 km/giờ. 

Kết cấu nhịp: 

- Nhịp cầu giàn thép (01 nhịp giàn vòm) L=18.11m 

Kết cấu mố: 

- Mố cầu bằng BTCT mác 250 đặt trên nền cọc 30x30 bằng BTCT mác 300 

mỗi mố gồm 6cọc Ldk=19m. 

Kết cấu đường vào cầu: 

- Mặt đường 

+ Rộng mặt đường mố M1 từ 3.5 đến 4m, mố M2 từ 3,5 đến 4m 

+ Mặt đường BTCT đá 1x2, M250, dày 14cm (đổ tại chổ). 

+ Độ dốc dọc đường vào cầu: M1 6.7%, mố M2 6.7% 

+ Độ dốc ngang mặt đường vào cầu: 2% 

+ Lót cao su chống thoát nước BT (trước khi đổ bê tông mặt đường). 

+ Lớp cát bù vênh theo độ dốc K=0,95 

+ Rải vãi địa kỹ thuật nền đường. 

- Lề đường 

+ Đường vào cầu được gia cố tường chắn BTCT đá 1x2 mác 250 móng cừ 

tràm L=7m mật độ 25 cây/m2 

+ Tường xây gạch ống câu gạch thẻ vữa mác 75 dày 20cm. 



b. Cầu Kênh Biện phát 

- Tổng chiều dài cầu : 43.0m 

- Bề rộng cầu nhịp giàn thép : 3,5m 

- Độ dốc cầu nhịp giàn thép : 7,0% 

- Tỉnh không nhịp thông thuyền : 2,5m (từ mực nước TB +0.50m) 

- Tải trọng xe thiết kế : xe 5,0 tấn người đi bộ 300kg/m2 

- Vận tốc thiết kế : 10-15 km/giờ. 

Kết cấu nhịp: 

- Nhịp cầu giàn thép (01 nhịp giàn vòm) L=15.16m  

Kết cấu mố: 

- Mố cầu bằng BTCT mác 250 đặt trên nền cọc 30x30 bằng BTCT mác 300 

mỗi mố gồm 6cọc Ldk=19m. 

Kết cấu đường vào cầu: 

- Mặt đường 

+ Rộng mặt đường mố M1 từ 3.5 đến 4m, mố M2 từ 3,5 đến 4m 

+ Mặt đường BTCT đá 1x2, M250, dày 14cm (đổ tại chổ). 

+ Độ dốc dọc đường vào cầu: M1 6.7%, mố M2 6.7% 

+ Độ dốc ngang mặt đường vào cầu: 2% 

+ Lót cao su chống thoát nước BT (trước khi đổ bê tông mặt đường). 

+ Lớp cát bù vênh theo độ dốc K=0,95 

+ Rải vãi địa kỹ thuật nền đường. 

- Lề đường 

+ Đường vào cầu được gia cố tường chắn BTCT đá 1x2 mác 250 móng cừ 

tràm L=7m mật độ 25 cây/m2 

+ Tường xây gạch ống câu gạch thẻ vữa mác 75 dày 20cm. 

c. Cầu Kênh Ven 

- Tổng chiều dài cầu : 46.0m 

- Bề rộng cầu nhịp giàn thép : 3,5m 

- Độ dốc cầu nhịp giàn thép : 7,0% 

- Tỉnh không nhịp thông thuyền : 2,5m (từ mực nước TB +0.50m) 

- Tải trọng xe thiết kế : xe 5,0 tấn người đi bộ 300kg/m2 

- Vận tốc thiết kế : 10-15 km/giờ. 



Kết cấu nhịp: 

- Nhịp cầu giàn thép (01 nhịp giàn vòm) L=18.11m 

Kết cấu mố: 

- Mố cầu bằng BTCT mác 250 đặt trên nền cọc 30x30 bằng BTCT mác 300 

mỗi mố gồm 6cọc Ldk=19m. 

Kết cấu đường vào cầu: 

- Mặt đường 

+ Rộng mặt đường mố M1 từ 3.5 đến 4m, mố M2 từ 3,5 đến 4m 

+ Mặt đường BTCT đá 1x2, M250, dày 14cm (đổ tại chổ). 

+ Độ dốc dọc đường vào cầu: M1 6.7%, mố M2 6.7% 

+ Độ dốc ngang mặt đường vào cầu: 2% 

+ Lót cao su chống thoát nước BT (trước khi đổ bê tông mặt đường). 

+ Lớp cát bù vênh theo độ dốc K=0,95 

+ Rải vãi địa kỹ thuật nền đường. 

- Lề đường 

+ Đường vào cầu được gia cố tường chắn BTCT đá 1x2 mác 250 móng cừ 

tràm L=7m mật độ 25 cây/m2 

+ Tường xây gạch ống câu gạch thẻ vữa mác 75 dày 20cm. 

(Chi tiết cụ thể từng hạng mục được thể hiện trên bản vẽ) 

2. Thời hạn hoàn thành: 180 ngày (ngày được tính liên tục kể từ ngày khởi 

công có tính điều kiện thời tiết bao gồm ngày nghỉ, lễ, tết). 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 180 ngày (ngày được tính liên tục kể từ 

ngày khởi công có tính điều kiện thời tiết bao gồm ngày nghỉ, lễ, tết). 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật: 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

1. Các quy trình, quy phạm áp dụng: 

 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của chính phủ về  uản l  

chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

 Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng theo Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. 

2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

- Hàng ngày người điều hành công trường của Nhà thầu phải vạch kế hoạch 
thực hiện từng công việc, xác định khối lượng dự kiến thực hiện, số lượng máy móc 

thiết bị thi công, thí nghiệm, công nhân. Kế hoạch này phải giao cho Đội trưởng, Tổ 

trưởng, nhóm thi công và phải báo cáo cho Tư vấn giám sát. Cuối ngày người điều 

hành công trường phải ghi kết quả thực hiện công việc trong ngày vào sổ nhật k  thi 



công để theo dõi.  

- Nhà thầu cần cung cấp danh sách cán bộ, công nhân để Chủ đầu tư, Tư 
vấn giám sát nắm biết, đăng k  tất cả thiết bị máy móc và phương tiện thi công với 

Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát mới được đưa vào công trường thi công.  

- Việc tổ chức thi công tại công trường, bố trí lán trại, kho xưởng, đường 
công vụ, vị trí cửa ra vào công trường cần thông qua Chủ đầu tư trước khi thực 

hiện.  

- Nhà thầu phải có hệ thống quản l  chất lượng nội bộ, giám sát chất lượng thi 
công tại công trường đảm bảo thi công đạt chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh 

môi trường. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị : 

 Vật tư, thiết bị phải đảm bảo các tiêu chuẩn cụ thể như trong Hồ sơ thiết 

kế bản vẽ thi công và HSMT. 

3.1. Danh mục chủng loại một số vật tư chính: 

STT Tên, nhãn hiệu vật tư, vật liệu 

Thương hiệu, 

ngu n gốc  uất 

 ứ 

Tiêu chuẩn và 

thông số kỹ 

thuật 

1 Cát vàng   

2 Cát nền   

3 Cọc tràm L=5m, ĐK ngọn >3.8cm   

4 Đá 1x2   

5 Thép tròn các loại đường kính   

6 Vải địa kỹ thuật   

7 Xi măng PCB 40   

8 Dàn cầu thép   

Ghi chú: 

- Đơn vị dự thầu phải nêu rõ nguồn gốc, thương hiệu, tiêu chuẩn và thông 

số kỹ thuật của vật tư, vật liệu chính trong HSDT. 

- Trong HSDT của Nhà thầu phải nêu đầy đủ vật tư đưa vào thi công xây 

dựng công trình bao gồm: Tên thương hiệu, quy cách, chủng loại, nhãn hiệu… 

- Nếu Nhà thầu không nêu đầy đủ, nêu thiếu hoặc chung các vật tư thì Chủ 
đầu tư có quyền quyết định tự lựa chọn vật tư đưa vào thi công xây dựng công 

trình mà Nhà thầu không có quyền khiếu nại. Trước khi vật tư đưa vào thi công 

xây dựng công trình Nhà thầu phải trình mẫu cho Chủ đầu tư kiểm tra mới được 

đưa vào thi công xây dựng công trình. 

- Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên 

nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo 

quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời 

thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào 



theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo 

quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương 

hoặc tốt hơn. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: 

- Trình tự thi công, lắp đặt phải đúng đắn, hợp l , đảm bảo chất lượng của 

toàn bộ công trình và phù hợp với điều kiện thực tế công trình. Trình tự thi công, 

lắp đặt do Nhà thầu đề nghị và phải thông qua Chủ đầu tư xem xét, chấp thuận 

trước khi thực hiện. 

- Trong quá trình thi công, lắp đặt, Nhà thầu phải tuân thủ theo đúng các 
quy định, tiêu chuẩn quy phạm hiện hành. 

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:  

- Việc vận hành thử nghiệm, an toàn của công trình tuân thủ theo đúng các 

tiêu chuẩn, quy phạm, quy định hiện hành. Ngoài ra còn phải tuân thủ các quy trình 

thi công, lắp đặt, vận hành thử nghiệm của nhà sản xuất (nếu có).  

6. Yêu cầu về an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường 

và ph ng chống cháy nổ:  

Công tác vệ sinh môi trường; an toàn lao động; phòng, chống cháy, nổ phải 

đảm bảo các quy định, tiêu chuẩn hiện hành.  

Công trường xây dựng phải thực hiện những quy định hiện hành về vệ sinh 

môi trường; an toàn lao động; phòng, chống cháy, nổ. 

Ngoài ra nhà thầu phải lưu   các nội dung sau:  

- Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực công trường và lân 

cận. 

- Trong thời gian thi công nhà thầu phải cắm cờ đỏ ở những địa điểm rõ 

ràng để cảnh giới, ban đêm thắp treo đèn đỏ hoặc đèn báo hiệu, và những thiết bị 

an toàn chiếu sáng ở những nơi chuẩn bị làm việc vào ban đêm, và phải tính sẵn 

trước đề phòng cho sự an toàn của nhân viên gần công trường và tài sản của công 

cũng như của tư đều phải phòng bị trước.  

- Tất cả các máy móc, thiết bị trước khi đưa vào công trường phải có chứng 

nhận kiểm định an toàn và đảm bảo chất lượng của các cơ quan có tư cách pháp 

nhân cấp. Trong thời gian sử dụng nếu giấy phép hết hạn hoặc thiết bị có dấu hiệu 

mất an toàn đề nghị Nhà thầu mời giám định viên đến xem xét, kiểm tra và cho kết 

luận. 

- Đối với những thiết bị điện, cơ giới và những hệ thống an toàn công việc 
trên cao, nhà thầu phải thường xuyên cử nhân viên giám sát an toàn chuyên trách 

đủ tiêu chuẩn để kiểm tra và bảo dưỡng, tất cả những ghi chép phải được giữ lại để 

chuẩn bị cho việc Chủ đầu tư kiểm tra.  

- Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an toàn, 

đeo thẻ nhận dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo 

hộ, khi tiến hành công việc trên cao phải đeo dây an toàn. Tất cả nhân viên thi 

công trong hiện trường không được hút thuốc lá trong giờ làm việc (Chỉ được hút 



trong giờ giải lao ở nơi quy định), không được uống bia, rượu, không được chơi cờ 

bạc dưới bất kỳ hình thức nào, không được chứa chấp các tệ nạn xã hội.  

- Nhà thầu phải theo địa điểm Chủ đầu tư chỉ định tự lo chuẩn bị thiết bị vệ 

sinh, sau khi hoàn thành công trình phải cho làm vệ sinh tẩy uế khôi phục lại 

nguyên trạng.  

- Nhà thầu phải thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ trên công trường, tất cả 
các vật liệu thải cùng phế thải vệ sinh công trình phải tập kết ở vị trí quy định và 

đưa ngay ra khỏi công trình trong từng ngày.  

- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ về an toàn thi 

công và vệ sinh của nhà thầu, nếu có vi phạm những quy định có liên quan, ngoài 

xử l  theo quy định và thông báo thời hạn cho nhà thầu sửa đổi, nếu nhà thầu vẫn 

chưa sửa hoặc chưa phù hợp với yêu cầu thì phải tiếp tục cho đến khi được cải 

thiện, nếu như tình tiết nghiêm trọng hơn Chủ đầu tư có quyền ra lệnh ngừng việc 

để cải thiện, tất cả hậu quả và trách nhiệm đó do nhà thầu đảm nhiệm.  

- Nhà thầu phải thu xếp địa điểm làm việc tại công trường; các trang thiết 

bị, dụng cụ làm việc và bảo hộ lao động theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho nhân 

viên của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát của Chủ đầu tư làm việc thường xuyên tại 

hiện trường.  

- Trong thời gian thi công nhà thầu phải thường xuyên chú   tuân thủ 
những quy định pháp quy về khả năng gây thiệt hại cho môi trường công cộng do 

cơ quan có thẩm quyền ban hành, nếu vi phạm quy định sẽ dẫn tới bị phạt hoặc 

chịu trách nhiệm về bồi thường, tất cả do nhà thầu chịu trách nhiệm và không liên 

quan tới Chủ đầu tư.  

- Nhà thầu phải tự xin thủ tục cấp giấy phép lưu thông xe, phương tiện thi 
công đi lại trong thành phố, nếu không có nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm.  

- Ban Chỉ huy công trường phải trực thường xuyên tại công trường.  

- Khi nhân viên thi công cần thiết tạm trú trên hiện trường, phải tuân thủ 

theo thủ tục đăng k  tạm trú của luật pháp Việt Nam, trong công trường không 

được uống rượu, tổ chức đánh cờ bạc, gây sự đánh lộn, trộm cắp và có những hành 

vi bất lương khác, nếu có vi phạm, ngoài việc chịu trách nhiệm trước pháp luật, 

nhà thầu phải lập tức đuổi người vi phạm khỏi công trường.  

- Tất cả cán bộ công nhân của nhà thầu trong khi thừa hành công tác phải 
giữ vệ sinh, gọn gàng ngăn nắp trên hiện trường, những vật liệu công cụ và vật liệu 

phế thải không được tùy tiện vứt bừa bãi mà phải bỏ vào thùng rác. 

 Trách nhiệm về an toàn lao động của Nhà thầu 

- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá 

trình thi công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận.  

- Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương 

tiện an toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ 

đạo và giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công, phải tuân theo đúng 



tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng.  

- Nếu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật.  

 Xử lý tai nạn lao động 

Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương vong nhà 

thầu phải báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư, và lập bản báo 

cáo trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, tự lo giải quyết 

mọi hậu quả mà không được hưởng bất cứ chi phí nào thêm.  

Tuân thủ các quy định sau: 

STT TÊN TIÊU CHUẨN MÃ HIỆU 

1 
 uy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy 

cho nhà và công trình 
QCVN 06:2020/BXD 

2 
 uy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong 

xây dựng 
QCVN 18:2021/BXD 

3 An toàn điện trong xây dựng TCVN 4036 – 1985 

4 An toàn cháy – Yêu cầu chung TCVN 3254 – 1989 

5 An toàn nổ – Yêu cầu chung TCVN 3255 – 1986 

7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:  

Trước khi tiến hành khởi công công trình nhà thầu phải trình Chủ đầu tư và 

Tư vấn giám sát kế hoạch huy động nhân lực và thiết bị thi công công trình. 

Các thiết bị thi công trước khi đưa vào công trình phải được kiểm định đảm 

bảo điều kiện an toàn về kỹ thuật.  

8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

- Thiết kế tổ chức thi công và biện pháp thi công chi tiết các hạng mục công 

trình do nhà thầu thực hiện phải được Chủ đầu tư chấp thuận (Đối với những hạng 

mục - phần việc có liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thiết kế 

phải được cả cơ quan thiết kế thông qua).   

- Nhà thầu phải triển khai thi công đúng theo thiết kế tổ chức thi công, biện 
pháp thi công đã được chấp thuận.  

- Việc thiết kế, xây dựng lắp đặt các công trình tạm để phục vụ thi công 

thuộc trách nhiệm của Nhà thầu nhưng cũng phải được Chủ đầu tư chấp thuận.  

- Tuy các phần trên phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư nhưng không 
làm thay đổi vai trò của Nhà thầu là hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổ chức thi 

công, biện pháp thi công công trình tại hiện trường.  

9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:  

- Nhà thầu phải có kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng thi công xây 



dựng công trình, phải thành lập bộ phận chuyên trách có trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ bảo đảm hoạt động có hiệu quả để quản l  chất lượng công trình.  

- Nhà thầu phải trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ kiểm tra chất lượng, máy 

móc thiết bị thi công và thí nghiệm. Trường hợp, nếu Nhà thầu không có đầy đủ 

hoặc không đảm bảo chất lượng thì Nhà thầu phải có hợp đồng thuê doanh nghiệp 

tư vấn có đủ tư cách pháp nhân thực hiện công tác này.  

- Bộ phận kiểm tra chất lượng của Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, thường 
xuyên chính xác và trung thực công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, chất 

lượng bán thành phẩm, chất lượng thi công công trình theo đúng quy định thí nghiệm, 

kiểm tra, nghiệm thu và quy trình thi công theo quy định. Mọi thí nghiệm kiểm tra, 

nghiệm thu phải lập biên bản đầy đủ, chính xác và có sự chứng kiến chấp thuận của 

Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát. 

- Nhà thầu phải có biện pháp bảo đảm chất lượng hiện có của các bộ phận 

công trình cũ được giữ lại trong quá trình thi công. 

- Theo yêu cầu của tổ chức kiểm định chất lượng công trình hoặc khi Chủ 

đầu tư thấy cần kiểm định lại vật liệu, bộ phận kết cấu công trình, Chủ đầu tư sẽ 

thuê đơn vị độc lập để kiểm định. 

+ Nếu kết quả kiểm định thấy vật liệu, bộ phận kết cấu công trình không 

đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm thanh toán chi 

phí đó và xử l  khắc phục các sai sót đó. 

+ Nếu kết quả kiểm định thấy vật liệu, bộ phận kết cấu công trình đạt chất 

lượng theo yêu cầu thì chi phí đó chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh toán. 

(Ghi chú  Chi tiết  em trong h     thiết  ế bản vẽ thi c ng v  ch  d n    

th  t được ph t h nh cho c c nh  th   c ng v i     )  

IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: 

STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày phát 

hành 

1 Theo hồ sơ thiết kế 

bản vẽ thi công 

Theo hồ sơ thiết kế 

bản vẽ thi công 

Theo hồ sơ thiết kế 

bản vẽ thi công 

(Chi tiết  em trong       thiết  ế bản vẽ thi c ng được ph t h nh cho nh  th   

 èm theo c ng v i      n y)  

V. QUY ĐỊNH VỀ THUẾ GTGT: 

- Mức thuế GTGT được tính trong giá gói thầu là 08% (riêng Chi phí mua dàn 

cầu thép là 10%), nhà thầu căn cứ để xây dựng giá dự thầu và sẽ được điều chỉnh cụ 

thể theo thời điểm nghiệm thu xuất hoá đơn theo quy định. 

 


