
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công  xây lắp. 

- Tên dự án: Xây mới nhà 3 tầng 9 phòng học và nâng cấp nhà 2 tầng 10 phòng học trường 

THCS Nhã Lộng. 

- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III.  

- Chủ đầu tư: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Bình. 

- Địa điểm xây dựng: Xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. 

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Qúy II/2026. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 240 ngày. 

* Lưu ý: Nhà thầu nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công 

hợp lý nhằm tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả đầu tư, phù hợp với các chủ 

trương, chính sách của Nhà nước về tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng 

theo Văn bản số 9886/VPCP-KTTH ngày 13/10/2025 của Văn phòng Chính Phủ. 

2. Quy mô xây dựng:  

2.3.1. Nhà lớp học xây mới. 

- Xây dựng mới 01 nhà lớp học, phòng học 3 tầng, công năng gồm có 9 phòng học và 03 khu 

vệ sinh chung. 

- Công trình có mặt bằng hình chữ nhật, kích thước theo trục 39,0m x 10,2m. Tổng diện tích 

xây dựng: 1.192m2, diện tích chiếm đất (tầng 1): 391,7m2. Công trình có bước gian 3,6m, 3,9m, 

4,2m; gian cầu thang 3,6m; khẩu độ 6,6m và 7,8m, hành lang 2,4m; chiều cao tầng 1 và tầng 2, 3 

mỗi tầng cao 3,6m hành lang phía trước, đảm bảo giao thông thuận tiện.  

- Công trình có kết cấu móng đơn, khung BTCT chịu lực, Tường xây gạch không nung mác 

75#, xây trát bằng vữa XM mác 75#, Sàn các tầng, sàn mái đổ BTCT tại chỗ mác 250#, Xà gồ 

thép hộp 80x40x1.4, mái lợp tôn liên doanh chống nóng dày 0,4mm. Tổ chức giao thông theo 

chiều đứng giữa các tầng bằng 2 cầu thang bộ. 

- Vật liệu hoàn thiện: Tường trong và ngoài nhà trát vữa XM mác 75#, lăn sơn trực tiếp 03 

nước (1 nước sơn lót, 2 nước sơn màu). Nền và sàn nhà lát gạch 600x600 màu sáng; khu vệ sinh 

lát nền bằng gạch chống trơn 300x300, ốp tường bằng gạch 600x300; cửa đi, cửa sổ, vách kính 

dùng khung nhôm hệ 5500, toàn bộ cửa lắp kính an toàn dày 6,38mm; Bậc cầu thang và bậc tam 



cấp lát đá granite; nền khu vệ sinh và mái sê nô sơn chống thấm theo tiêu chuẩn. 

- Hệ thống cấp nước, thiết bị nhà vệ sinh được lắp đặt đồng bộ. 

- Sân bê tông: Tổng diện tích sân bê tông S=210m2, dùng bê tông mác 200#, dày 100. 

- Nguồn điện lấy từ cột điện hạ thế hiện có, dùng cáp CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 

4x25mm2 luồn ống HDPE D40/50 đi ngầm từ ngoài nhà vào cấp cho tủ điện tổng TĐT đặt tại 

tầng 1. Từ tủ điện TĐT nguồn điện đưa đến các tủ điện tầng 2;3 rồi tới các aptomat phòng học. 

Dây dẫn sử dụng Cu/Xlpe/Pvc 4x10mm2; 4x6mm2. 

+ Đường dây trục chính, rẽ nhánh và dây đẫn điện đi trong các phòng đến công tắc, ổ cắm 

được luồn trong ống nhựa mềm chôn ngầm tường.  

+ Dây dẫn từ bảng điện lắp aptomat đến ổ cắm dùng dây đồng bọc cách điện PVC/PVC, tiết 

diện 2x2,5mm2 luồn ống nhựa mềm D16 chôn ngầm, sàn, tường, trần. 

+ Dây dẫn điện từ công tắc ra đèn dùng dây đồng bọc cách điện PVC/PVC, tiết diện 2x1,5mm2 

luồn ống nhựa mềm D16 chôn ngầm tường, trần. 

- Hệ thống chống sét: Sử dụng hệ thống kim thu sét thép 16 dài 1500mm. Dây dẫn sét bằng 

thép 10. Cọc nối đất bằng thép L63x63x6 dài 2,5m. Dây nối đất bằng thép 16. Điện trở của hệ 

thống nối đất này không được vượt quá 10. 

- Hệ thống tiếp địa an toàn: Sử dụng cọc nối đất bằng thép mạ đồng D16 dài 2,5m. Dây nối 

đất bằng cáp đồng 1x25mm2. Điện trở của hệ thống nối đất này không được vượt quá 4. 

- Hệ thống quạt, bóng điện được lắp đặt đồng bộ. 

- Hệ thống thoát nước mái ống D90mm. 

2.3.2. Nâng cấp nhà 2 tầng 10 phòng học 

- Tháo dỡ:  

+ Tháo dỡ mái chống nóng đến cốt +7.2m, tận dụng xà gồ cũ sơn lại lắp lên mái tầng 3. Tháo 

dỡ một phần mái BTCT ở vị trí để cấy cầu thang lên tầng 3. 

+ Tháo dỡ vách kính cầu thang. 

+ Tháo dỡ sê nô cũ toàn nhà. 

- Cải tạo phần nhà cũ:  

+ Bổ sung lối lên cho người khuyết tật. 

+ Sơn lại tường cũ toàn nhà 3 nước, đánh rỉ sơn lại hệ thống lan can, hoa sắt cửa, hoa sắt trang 

trí sảnh tầng. 

- Xây mới tầng 3 với kích thước như tầng 1 và 2 cụ thể:  

 + Chiều dài nhà 43,95m, chiều rộng nhà 8,7m. Bước gian 12 gian 3,6m và 4,1m, nhịp 2,1m; 

6,6m. Chiều cao tầng: chiều cao tầng 3,6m đến mặt trên dầm sê nô. Chiều cao tổng thể toàn nhà 

sau nâng tầng: 13,5m. 

 + Dựa trên kết cấu hiện trạng và kết quả kiểm định công trình, giải pháp kết cấu phần nâng 



tầng là: 

+ Cấy thép đổ khung cột và sê nô BTCT toàn khối, lắp vì kèo thép ở vị trí gian thông, phần 

tường ngăn xây thu hồi. Lợp tôn xốp cách âm cách nhiệt. Tường bao che xây gạch không nung, 

vữa xây XM mác 75, trát XM mác 75. Trần tôn xốp 3 lớp. 

 -  Hoàn thiện:   

+ Nền nhà lát gạch 600x600mm. 

+ Cửa đi, cửa sổ, vách kính dùng khung nhôm hệ 5500, toàn bộ lắp kính an toàn dày 6,38mm. 

+ Bậc thang láng Granito như tầng dưới. 

+ Hệ thống lan can thép hộp sơn. 

+ Toàn bộ công trình lăn sơn không bả 1 lớp lót, 2 lớp màu. 

- Nguồn điện lấy từ tủ điện tổng toàn nhà hiện có, dùng cáp CU/XLPE/PVC - 4x10mm2 cấp 

cho tủ điện tổng TĐT3 lắp mới đặt tại tầng 3. Từ tủ điện TĐT3 nguồn điện đưa đến các aptomat 

phòng học. Dây dẫn sử dụng Cu/Xlpe/Pvc 4x6mm2. 

+ Đường dây trục chính, rẽ nhánh và dây đẫn điện đi trong các phòng đến công tắc, ổ cắm 

được luồn trong ống nhựa mềm chôn ngầm tường.  

+ Dây dẫn từ bảng điện lắp aptomat đến ổ cắm dùng dây đồng bọc cách điện PVC/PVC, tiết 

diện 2x2,5mm2 luồn ống nhựa mềm D16 chôn ngầm, sàn, tường, trần. 

+ Dây dẫn điện từ công tắc ra đèn dùng dây đồng bọc cách điện PVC/PVC, tiết diện 2x1,5mm2 

luồn ống nhựa mềm D16 chôn ngầm tường, trần. 

- Hệ thống quạt, bóng điện được lắp đặt đồng bộ. 

- Hệ thống chống sét: Sử dụng hệ thống kim thu sét thép 16 dài 1500mm. Dây dẫn sét bằng 

thép 10. Sau khi lắp đặt kết nối dây chống sét d10 vào hệ thống cọc tiếp địa hiện có của tòa nhà. 

Điện trở của hệ thống nối đất này không được vượt quá 10. 

2.3.3.Cổng, hàng rào. 

- Phá dỡ bỏ cổng cũ và hàng rào cũ đoạn từ nhà bảo vệ đến hết nhà hiệu bộ để xây lại hàng 

rào và cổng mới. 

- Cổng chính, cổng phụ trụ đổ bê tông xây bọc gạch không nung mác 75#, biển tên trường 

xây ốp đá bên cạnh, cánh cổng chính và phụ gia công bằng inox hộp. 

- Hàng rào cao 2,2m xây chân rào bằng gạch dưới cao 0,64m trên lắp hoa sắt 14x14, trụ rào 

xây gạch không nung mác 75#, khoảng 3m chia một khoang rào. 

2.3.4. Hệ thống PCCC. 

- Để đảm bảo chữa cháy cho công trình thiết kế hệ thống chữa cháy vách tường đồng thời bố 

trí các bình chữa cháy ở những nơi dễ thấy, dễ lấy trên các tầng. 

 + Hệ thống chữa cháy bằng họng nước vách tường và bình chữa cháy xách tay các loại được 

lắp ở tất cả các tầng. 



+ Hệ thống báo cháy được lắp đặt đồng bộ cho cả dự án. 

+ Bể nước PCCC bằng bê tông cốt thép, nhà bơm xây bằng gạch không nung, mái đổ bê tông 

cốt thép, vữa xây, vữa trát M75#, toàn nhà sơn 1lớp lót, 2 lớp màu.  

+ Các máy bơm của hệ thống chữa cháy liên kết với nhau thông qua các tủ điều khiển bơm 

đảm bảo hệ thống hoạt động tức thời khi có cháy xảy ra. 

+ Hệ thống điện cấp cho nhà bơm và chiếu sáng trong nhà bơm được lắp đặt đồng bộ. 

+ Trên hành lang, cầu thang bộ lắp đặt các đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn chiếu sáng sự cố phục 

vụ thoát nạn và công tác chữa cháy. 

(chi tiết thể hiện trong thiết kế bản vẽ thi công) 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Nhà thầu phải đề xuất cụ thể theo giải pháp và khả năng của mình, nhưng không vượt quá 

240 ngày  từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng. 

Nhà thầu phải cung cấp biểu tiến độ thi công chi tiết của gói thầu. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Nhà thầu phải nghiên cứu để thực hiện đúng các quy định trong thiết kế bản vẽ thi công được 

duyệt và đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy trình thi công, kiểm tra, nghiệm thu theo quy định 

hiện hành. 

Nhà thầu phải coi Yêu cầu về kỹ thuật này là một phần của Hợp đồng xây lắp, trong suốt quá 

trình thi công, nghiệm thu và bảo hành công trình…mọi nội dung trong yêu cầu kỹ thuật phải 

được thực hiện và nhà thầu không được trả thêm bất kỳ một chi phí nào khác; 

Những công việc thí nghiệm, nghiệm thu mà trong yêu cầu về mặt kỹ thuật chưa đề cập thì 

nhà thầu, TVGS đề xuất để chủ đầu tư thống nhất tiêu chuẩn áp dụng cho dự án. 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: 

Nhà thầu phải đề xuất đầy đủ các Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng cho Công tác Thi công - 

Nghiệm thu cho tất cả các công tác thi công của gói thầu (Theo các tiêu chuẩn hiện hành).  

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát; 

Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp tổ chức thi công và giám sát chất lượng của mình một cách 

hợp lý, khả thi trên cơ sở các tiêu chuẩn tổ chức thi công, giám sát chất lượng theo quy định hiện 

hành. 

Nhà thầu bằng kinh phí và năng lực của mình phải tổ chức một bộ phận thí nghiệm có đủ tư 

cách, để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công của mình. Toàn bộ quá trình thí nghiệm phải 

được TVGS kiểm tra, giám sát. Các kết quả thí nghiệm thể hiện bằng các văn bản và được TVGS 

ký xác nhận. 

Khi một trong các yêu cầu thí nghiệm mà Nhà thầu không đảm nhận được thì có quyền thuê 

một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng có tư cách pháp 

nhân thực hiện. 



Khi có bất cứ sự nghi ngờ nào về chất lượng công trình và công tác thì nghiệm hoặc có bất 

cứ nghi ngờ nào về sự gian dối của nhà thầu trong quá trình thi công, Chủ đầu tư có quyền yêu 

cầu một đơn vị Thí nghiệm độc lập khác tiến hành lại và mọi chi phí của việc này phải do Nhà 

thầu chi trả. 

Nhà thầu chỉ được phép dùng nguồn vật tư, vật liệu đã làm thí nghiệm và được chấp thuận 

của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát. Mọi sự thay đổi nguồn cung cấp vật tư, vật liệu đều phải tiến 

hành các thủ tục thí nghiệm kiểm tra như ban đầu - chi phí của việc này phải do Nhà thầu chi trả. 

Nghiêm cấm nhà thầu tự ý thay đổi chủng loại vật tư, vật liệu khi chưa có các kết quả thí nghiệm 

theo quy định. 

* Vật tư: Trong Hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải đưa ra được các nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng 

vật tư sẽ sử dụng cho công trình. Các loại vật tư này phải thỏa mãm các yêu cầu của tiêu chuẩn 

kỹ thuật mà Dự án áp dụng và các tiêu chuẩn liên quan hiện hành; 

Ngoài ra Nhà thầu phải thực hiện các chỉ tiêu thí nghiệm theo tiêu chuẩn Thi công - Nghiệm 

thu yêu cầu. 

2.1. Quy định chung: 

Các trách nhiệm và quyền hạn của Chủ đầu tư, kỹ sư phụ trách giám sát hoặc người được 

uỷ quyền căn cứ vào bản điều kiện hợp đồng và các văn bản về quản lý xây dựng cơ bản và quy 

chế quản lý chất lượng công trình của Nhà nước, ở đây chỉ nêu những yêu cầu cơ bản cho công 

trình mà Nhà thầu và các các thành viên liên quan trên công trường phải thi hành. 

2.2. Công tác thí nghiệm:  

Nhà thầu bằng kinh phí, nhân lực và thiết bị thí nghiệm của mình phải tổ chức tại hiện 

trường một bộ phận thí nghiệm để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công tại công trường. 

2.3. Kiểm tra chất lượng:  

- Việc kiểm tra chất lượng được tiến hành bất cứ lúc nào theo yêu cầu của Ban QLDA hoặc 

Nhà thầu thông báo đề nghị nghiệm thu chất lượng hạng mục công trình để thanh toán hoặc chuyển 

tiếp giai đoạn thi công. 

- Kết quả kiểm tra chất lượng phải được ghi vào biên bản kiểm tra chất lượng hạng mục 

công trình. 

- Khi kết thúc công tác hạng mục phải tiến hành nghiệm thu chuyển bước thi công. Thành 

phần trong hội đồng nghiệm thu: Nhà thầu, TVGS, TV thiết kế (theo yêu cầu của Chủ đầu tư), 

Chủ đầu tư.  

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng vật liệu, thiết bị và sản phẩm của mình, 

đồng thời cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, các chứng chỉ vật liệu và các phần cấu thành 

hạng mục công trình cho Ban quản lý dự án. 

- Nhà thầu phải thực hiện bất kỳ những việc kiểm tra và thực nghiệm cần thiết dưới sự chỉ 

đạo của Ban quản lý dự án trong quá trình đo đạc nghiệm thu mà Ban quản lý dự án thấy cần thiết. 

- Khi kiểm tra lại, thí nghiệm lại vật liệu sản phẩm hay hạng mục công trình của Nhà thầu 

đã hoàn thành mà đem lại những kết quả không đúng với các tiêu chuẩn kỹ thuật, thì Nhà thầu 

phải tiến hành ngay việc sữa chữa các sản phẩm, vật liệu hay hạng mục công trình, đồng thời phải 

tiến hành thí nghiệm lại việc sữa chữa đó bằng kinh phí của Nhà thầu. 

2.4. Trao đổi công việc trên công trường: 

- Mọi ý kiến đề nghị yêu cầu của Nhà thầu đối với Chủ đầu tư, đều thực hiện bằng văn bản 

và lưu vào hồ sơ. 



- Các quyết định, chỉ thị của Chủ đầu tư hoặc người đại diện của họ cũng phải thể hiện 

bằng văn bản, trường hợp các ý kiến chỉ thị bằng miệng, thì Nhà thầu lập thành văn bản nhưng 

phải có xác nhận của Ban quản lý dự án. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn 

về phương pháp thử); 

Nhà thầu phải tổ chức tại hiện trường một bộ phận thí nghiệm, để kiểm tra và đánh giá chất 

lượng thi công của mình. Các kết quả thí nghiệm thể hiện bằng các văn bản phải do tổ chức có 

đầy đủ tư cách pháp nhân thực hiện. 

 Khi một trong các yêu cầu thí nghiệm mà Nhà thầu không đảm nhận được thì  có quyền 

thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng có tư cách 

pháp nhân thực hiện. 

 Khi có bất cứ sự nghi ngờ nào về chất lượng công trình và công tác thí nghiệm hoặc có bất 

cứ nghi ngờ nào về sự gian dối của nhà thầu trong quá trình thi công, Chủ đầu tư có quyền yêu 

cầu một đơn vị Thí nghiệm độc lập khác tiến hành lại và mọi chi phí của việc này phải do Nhà 

thầu chi trả. 

 Nhà thầu chỉ được phép dùng nguồn vật liệu đã làm thí nghiệm và được chấp thuận của 

Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát. Mọi sự thay đổi nguồn cung cấp vật liệu đều phải tiến hành các thủ 

tục thí nghiệm kiểm tra như ban đầu - chi phí của việc này phải do Nhà thầu chi trả. Nghiêm cấm 

nhà thầu tự ý thay đổi chủng loại vật liệu. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; 

Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục hợp lý nhất 

trên cơ sở hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được duyệt và nghiên cứu điều tra mặt bằng thi công 

của nhà thầu. 

4.1. Tổ chức về nhân sự:  

- Nhà thầu phải có bảng sơ đồ tổ chức thi công cho gói thầu. Trong sơ đồ nêu rõ vị trí và 

chức năng của những người điều hành chủ chốt. 

- Thuyết minh và lập sơ đồ tổ chức, sắp xếp, bố trí nhân sự để thực hiện toàn bộ gói thầu. 

- Trong gói thầu nếu có những hạng mục thi công có tính chất phức tạp về tổ chức cần có 

các biện pháp tổ chức thi công cụ thể cho các công tác này. 

- Biện pháp tổ chức thi công cần nêu rõ sự phối hợp giữa các đơn vị thi công và các đơn vị 

quản lý về nhân lực, tiến độ và chất lượng. 

4.2. Tổ chức mặt bằng công trường: 

- Trên cơ sở HSMT, nhà thầu nghiên cứu hiện trạng thực tế của công trình để đề ra phương 

án tổ chức bố trí mặt bằng hợp lý, đảm bảo phù hợp trong quá trình thi công.  

+ Mặt bằng thi công phải thể hiện đầy đủ việc bố trí các công trình tạm, thiết bị thi công, 

kho bãi tập kết nguyên vật liệu. 

+ Bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo. 

+ Nêu giải pháp cấp điện cấp, cấp nước, thông tin liên lạc trong quá trình thi công và giải 

pháp đảm bảo tiêu thoát nước trong quá trình thi công. 

4.3. Biện pháp thi công: 

- Nhà thầu phải nghiên cứu kỹ HSMT nhà thầu và khảo sát thực địa hiện trường thi công 

của gói thầu để đề ra biện pháp thi công hợp lý, đáp ứng được tiến độ và chất lượng theo đúng 

yêu cầu của HSMT. 



- Biện pháp thi công cần được xác định sao cho đảm bảo việc thi công không ảnh hưởng đến 

công việc khác của chủ đầu tư và môi trường xung quanh của khu vực thi công; biện pháp thi công 

lập phải dựa trên các tiêu chuẩn quy định về thi công và nghiệm thu theo quy định. 

- Biện pháp thi công bao gồm biện pháp thi công tổng thể đối với toàn bộ gói thầu và các 

biện pháp thi công chi tiết đối với các công việc chính của gói thầu. 

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn; 

Nhà thầu phải đảm bảo công tác vận hành thử nghiệm các thiết bị, hạng mục đảm bảo an 

toàn, theo đúng quy trình quy phạm. 

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có); 

Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ theo nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của 

Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và 

luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và các yêu cầu quy định hiện 

hành khác về phòng chống cháy nổ hiện hành của nhà nước trong quá trình thi công. 

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường; 

- Tuân thủ theo các quy định của Thông tư 02/2018/TT-BXD ngày 06/2/2018 của Bộ Xây 

dựng về quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo 

công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng hoặc các văn bản hiện hành khác. 

- Phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động trên công trường 

và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và 

thu dọn hiện trường. Thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến nơi quy định. 

- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn đảm 

bảo an toàn, vệ sinh môi trường. 

- Có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời 

chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi 

công công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan 

quản lý nhà nước về môi trường có quyền định chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực 

hiện đúng biện pháp về bảo vệ môi trường. 

- Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công 

trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường do lỗi của mình gây ra. 

- Nhà thầu tính toán kỹ bãi chứa vật liệu thải bao gồm: Bãi đổ vật liệu thải phù hợp về mặt số 

lượng và biện pháp thi công do nhà thầu đề xuất. Yêu cầu khi sử dụng bãi thải không được làm ảnh 

hưởng đến môi trường xung quanh đặc biệt là ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên của sông, suối. Trong 

quá trình thi công nhà thầu không được làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

8. Yêu cầu về an toàn lao động; 

- Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên 

công trường xây dựng. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được 

các bên thoả thuận. 

- Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường 

xây dựng để mọi người biết và chấp hành. Ở những vị trí nguy hiểm trên công trường, phải bố trí 

người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn. 

- Phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện 

có vi phạm về an toàn lao động thì phải đành chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an 

toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.  



- Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động. 

Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo, chưa được hướng dẫn về an toàn lao 

động hoặc chưa có đủ các loại chứng chỉ theo quy định. 

- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an 

toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường. 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; 

Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và máy móc thiết bị thi công đảm bảo tiến 

độ thi công yêu cầu của dự án và phù hợp với tiến độ do nhà thầu lập. 

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục; 

- Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục trên cơ sở 

hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được duyệt và kết quả nghiên cứu mặt bằng thi công của nhà 

thầu. 

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu; 

- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô công trình, trong đó quy định trách 

nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận đối với việc quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

- Phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng giữa các bên trong trường 

hợp áp dụng hình thức tổng thầu thi công xây dựng công trình; tổng thầu thiết kế và thi công xây 

dựng công trình; tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình; 

tổng thầu lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công 

xây dựng công trình và các hình thức tổng thầu khác (nếu có). 

- Bố trí nhân lực, cung cấp vật tư, thiết bị thi công theo yêu cầu của hợp đồng và quy định 

của pháp luật có liên quan. 

- Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình. 

- Lập và phê duyệt biện pháp thi công trong đó quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn 

cho người, máy, thiết bị và công trình tiến độ thi công, trừ trường hợp trong hợp đồng có quy định 

khác.  

- Thực hiện các công tác kiểm tra, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, 

thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo quy định của tiêu 

chuẩn, yêu cầu của thiết kế và yêu cầu của hợp đồng xây dựng. 

- Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, thiết kế xây dựng 

công trình; đảm bảo chất lượng công trình và an toàn trong thi công xây dựng. 

- Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư nếu phát hiện bất kỳ sai khác nào giữa thiết kế, hồ sơ 

hợp đồng và điều kiện hiện trường. 

- Sửa chữa sai sót, khiếm khuyết chất lượng đối với những công việc do mình thực hiện; chủ 

trì, phối hợp với chủ đầu tư khắc phục hậu quả sự cố trong quá trình thi công xây dựng công trình; 

lập báo cáo sự cố và phối hợp với các bên liên quan trong quá trình giám định nguyên nhân sự cố. 

- Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định. 

- Lập bản vẽ hoàn công theo quy định. 

- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi 

trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư. 

- Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra 

khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng 

có thỏa thuận khác. 



IV. Các bản vẽ 

Kèm theo Hồ sơ mời thầu này là 01 bộ Bản vẽ Thiết kế kỹ thuật thi công đã được thẩm định 

và được cấp có thẩm quyền phê duyệt) 
 


