
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng. 

- Tên công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Ứng Linh, xã Đại Áng, huyện 
Thanh Trì. 

2. Quy mô đầu tư xây dựng: 

 Tu bổ, tôn tạo hạng mục Nhà tổ, Nhà mẫu, am hóa vàng, nhà vệ sinh, cổng phụ, 
hạ tầng kỹ thuật tổng thể của di tích chùa Ứng Linh tại vị trí, theo quy mô hiện trạng, 
không mở rộng, không tôn tạo các hạng mục mới. 
 Tu sửa di tích với phương châm tôn trọng sự thật hiện có. Bảo quản tu bổ các 
thành phần hiện còn, phục hồi và bổ sung các thành phần khiếm khuyết có chất lượng 
thật tốt, hoàn chỉnh, đảm bảo giữ nguyên được giá trị chân thực về lịch sử và mỹ thuật 
của hiện vật. Không làm lộng lẫy màu mè. Tránh tình trạng mới hóa các công trình. 
 Tu bổ hoàn chỉnh các chi tiết kết cấu. Làm tăng tuổi thọ cho các cấu kiện và 
hiện vật trong di tích. Loại trừ các nguyên nhân gây hại, mối mọt, rạn lở phục hồi các 
thành phần bị mất mát hư hỏng của cấu kiện, hiện vật trên cơ sở các dấu vết tương 
xứng còn tồn tại. 

2.1.Các giải pháp thiết kế: 
a. Tu bổ, tôn tạo Nhà tổ: 
- Hạ giải nhà Tổ hiện trạng đã xuống cấp, tu bổ, tôn tạo nhà Tổ với kiến trúc: Mặt 

bằng hình chữ đinh, kiến trúc tường hồi bít đốc; diện tích xây dựng khoảng 118,73 

m2. Nền nhà cao hơn sân 0,45m. Chân tảng, bậc cấp được gia công bằng đá xanh. 

- Kết cấu: Móng bằng BTCT đá 1x2 mác 250, kết hợp móng xây gạch đặc 
VXM mác 75. Hệ khung, cột, vì mái (Hoành, thượng lương, xà thế hoành, rui mái, 
gộp rui…) gia công bằng gỗ lim; tường nhà xây gạch chỉ VXM mác 75. 

- Hoàn thiện: Nền lát gạch bát kích thước 300x300x50mm, miết mạch chữ 
công; Xây mới tường bằng gạch chỉ, tường trát VXM mác 75; hệ thống cửa đi bằng 
gỗ lim kiểu bức bàn thượng song hạ bản; mái lợp ngói mũi hài; các họa tiết hoa văn, 
con giống được đắp bằng vữa truyền thống, kiến trúc đặc thù. Xử lý chống mối nền 
nhà và toàn bộ các cấu kiện gỗ của công trình. Lắp đặt bình bọt chữa cháy tại chỗ, 
chạy lại hệ thống điện chiếu sáng hạng mục. 

b. Tu bổ, tôn tạo Nhà mẫu: 
- Xây mới nhà Mẫu mặt bằng hình chữ đinh, kiến trúc tường hồi bít đốc; diện 

tích xây dựng khoảng 120,1m2. Nền nhà cao hơn sân 0,45m. Chân tảng, bậc cấp, 
thành chắn được gia công bằng đá xanh. 

 



- Kết cấu: Móng bằng BTCT đá 1x2 mác 250, kết hợp móng xây gạch đặc 
VXM mác 75. Hệ khung, cột, vì mái (Hoành, thượng lương, xà thế hoành, rui mái, 
gộp rui…) gia công bằng gỗ lim; tường nhà xây gạch chỉ VXM mác 75. 

- Hoàn thiện: Nền lát gạch bát kích thước 300x300x50mm, miết mạch chữ 
công; Xây mới tường bằng gạch chỉ, tường trát VXM mác 75; hệ thống cửa đi bằng 
gỗ lim kiểu bức bàn thượng song hạ bản; mái lợp ngói mũi hài; các họa tiết hoa văn, 
con giống được đắp bằng vữa truyền thống, kiến trúc đặc thù. Xử lý chống mối nền 
nhà và toàn bộ các cấu kiện gỗ của công trình. Lắp đặt bình bọt chữa cháy tại chỗ, 
chạy lại hệ thống điện chiếu sáng hạng mục. 

c. Am hóa vàng: 
- Kiến trúc: Kiến trúc dạng mái đao; Mặt bằng hình chữ nhật, diện tích xây 

dựng khoảng 3,12 m2; cửa dạng cuốn vòm. 
- Kết cấu: Kết cấu móng xây gạch chỉ VXM M75, gia cố giằng BTCT. Kết cấu 

bản đế, sàn hóa vàng, bản mái bằng bê tông cốt thép chịu lực, tường xây gạch chịu 
lửa. 

- Hoàn thiện: Tường xây gạch chịu lửa để trần không trát. Mái dán ngói mũi 
hài, đắp các hoa văn họa tiết theo kiến trúc truyền thống. 

d. Nhà vệ sinh: 
- Kiến trúc: Kiến trúc đầu hồi bít đốc 1 tầng, 2 mái. Mặt bằng hình chữ Nhất, 

diện tích xây dựng khoảng 17,67m2; Cửa đi bức bàn làm bằng gỗ lim cửa sổ bằng 
gạch hoa chanh. 

- Kết cấu: Kết cấu móng xây gạch trên có hệ giằng bê tông cốt thép. Hệ kết cấu 
khung, vì mái (Hoành, thượng lương, rui mái...) bằng gỗ, mái lợp ngói mũi hài, 
tường xây gạch đặc trát vữa xi măng. 

- Hoàn thiện: Tường trát vữa xi măng, sơn màu ghi. Nền hiên lát đỏ 300x300mm, 
miết mạch chữ công; nền vệ sinh lát gạch chống trơn kích thước 300300, tường trong 
ốp gạch men kích thước 300x600; góc hồi mái đắp đấu cơm;  

e.  Cổng phụ: 

- Kiến trúc: Xây mới cổng phụ, có mặt bằng gồm 02 cổng, 04 trụ (01 lối đi 
chính và 01 lối đi phụ). 

- Kết cấu: Kết cấu móng cột BTCT, bê tông đá 1x2 mác 250; lót móng bằng 

bê tông lót đá 2x4 mác 150. Trụ nghi môn sử dụng lõi BTCT đá 1x2 mác 250 kết 

hợp xây gạch đặc. 

- Hoàn thiện: Trụ trát VXM mác 75; toàn bộ họa tiết hoa văn con giống được 

đắp bằng vữa, sơn màu truyền thống, cánh cổng gia công bằng thép hộp, sơn màu 

tĩnh điện. 

g. Hạ tầng kỹ thuật tổng thể: Sân, bó vỉa, cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước. 

- Sân: San nền sân hiện trạng. Lát lại sân bằng gạch màu đỏ KT300x300x50, 

lát công mạch. 

 

 



- Bó vỉa, bồn cây: Gia công bó vỉa, bó bồn xây gạch chỉ, trát VXM M75, hoàn 
thiện sơn màu truyền thống. 

- Hệ thống cấp nước: lấy từ nguồn cấp nước chung của khu vực tới bồn nước 
inox sau đó cấp cho các thiết bị tiêu thụ nước. 

- Hệ thống thoát nước: 
+ Nước mặt được thu qua hố ga thu nước và hệ thống rãnh thoát nước, cống 

BTCT, sau đó đổ ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. 
+ Nước thải sinh hoạt được xử lí cục bộ qua bể tự hoại, sau đó cùng thoát ra hệ 

thống thoát nước chung bằng hệ thống ống nhựa U.PVC. 

- Hệ thống điện: 
 + Hiện trạng hệ thống cấp điện: Hiện tại khu di tích đã có hệ thống điện nhưng 

rất sơ sài và chưa đảm bảo công suất sử dụng cho khu di tích. Nguồn điện lấy từ mạng 

lưới cấp điện chung của khu vực. 

f. Nhà bảo quản: 

 Xây dựng nhà bảo quản diện tích xây dựng khoảng 71.5m2, số tầng cao 01 tầng. 

Kết cấu móng đơn BTCT; kết cấu thân sử dụng hệ khung thép; mái lợp và bao che 

xung quanh bằng tôn; lắp đặt dây dẫn, thiết bị điện chiếu sáng. 

g. Nhà bao che - Nhà Tổ: 

Xây dựng nhà bao che diện tích xây dựng khoảng 174m2, số tầng cao 01 tầng. 
Kết cấu móng đơn BTCT; kết cấu thân sử dụng hệ khung thép; mái lợp tôn. 

h. Nhà bao che - Nhà Mẫu: 

 Xây dựng nhà bao che diện tích xây dựng khoảng 210m2, số tầng cao 01 tầng. 
Kết cấu móng đơn BTCT; kết cấu thân sử dụng hệ khung thép; mái lợp tôn. 

3. Thời hạn hoàn thành: 300 ngày. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình là 300 ngày 

III. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật 

1.  Yêu cầu về kỹ thuật, Chỉ dẫn kỹ thuật 

Mục 1. Yêu cầu chung 
a) Yêu cầu về kỹ thuật: 

- Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình; 
- Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát; 
- Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị (kèm theo các tiêu 

chuẩn về phương pháp thử); 
- Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; 
- Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn; 
- Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ; 
- Các yêu cầu về vệ sinh môi trường; 
- Các yêu cầu về an toàn lao động; 



- Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; 
- Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;  
- Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu; 

b) Các quy định và tiêu chuẩn áp dụng trong thi công, nghiệm thu công trình  
Khi thi công công trình phải tuân thủ đúng các Quy chuẩn, tiêu chuẩn sau: 

TT Vật liệu Tiêu chuẩn 
1 Xi măng  
 Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 2682:2009 
 Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ 

thuật 
TCVN 6260:2009 

2 Cốt liệu và nước trộn cho bê tông và vữa   
 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ 

thuật  
TCVN 7570:2006 

 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Các phương 
pháp thử 

TCVN 7572:2006 

 Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4506 : 2012 
3 Cốt thép cho bê tông  
 Thép cốt bê tông - Thép thanh tròn trơn TCVN 1651-1:2008 
 Thép cốt bê tông - Thép thanh vằn TCVN 1651-2:2008 
 Thép cốt bê tông - Lưới thép hàn TCVN 1651-3:2008 
4 Gạch xây  
 Gạch rỗng đất sét nung TCVN 1450 : 2009 
5 Sơn tường  
 Sơn tường dạng nhũ tương TCVN 8652:2020 
 Sơn bột gốc xi măng TCVN 13109:2020 
6 Sơn kim loại  
 Sơn và vecni - bảo vệ chống ăn mòn kết cấu 

thép bằng các hệ sơn phủ 
Bộ TCVN 12705 : 2019 

7 Gạch ốp, lát  
 Gạch ốp, lát Bộ TCVN 6415-2016 

*Yêu cầu về quy phạm thi công, nghiệm thu 

TT Loại công tác Quy chuẩn, tiêu chuẩn 
1 Công tác trắc địa, định vị công trình   
 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình . Yêu 

cầu chung 
TCVN 9398:2012 

2 Công tác đất, nền, móng  
 Công tác đất. Thi công và nghiệm thu TCVN 4447:2012 



TT Loại công tác Quy chuẩn, tiêu chuẩn 
 Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu TCVN 9361:2012 

3 Công tác bê tông, bê tông cốt thép  
 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – 

quy phạm thi công và nghiệm thu 
TCVN 4453 : 1995 

 Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên  TCVN 8828:2011 

 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn 
công tác bảo trì  

TCVN 9343:2012 

 Kết cấu bê  tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn 
kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí 
hậu nóng ẩm  

TCVN 9345:2012 

4 Kết cấu thép  
 Kết cấu thép - Gia công, lắp ráp và nghiệm thu - 

Yêu cầu kỹ thuật 
TCXDVN 170: 2007 

6 Công tác xây trát  
 Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây 

dựng  
TCVN 4459:1987 

 Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4314 : 2003 
 Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công và nghiệm 

thu 
TCVN 4085-2011 

7 Công tác ốp, lát  
 Gạch ốp lát - quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 8264: 2009 
8 Công tác nghiệm thu, hoàn thiện  
 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi 

công và nghiệm thu. 
TCVN 4516:1988 

 Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và 
nghiệm thu. 

TCVN 5674:1992 

 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công 
và nghiệm thu. Phần 1 : Công tác lát và láng 
trong xây dựng  

TCVN 9377-1:2012 

 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công 
và nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây 
dựng 

TCVN 9377-2:2012 

9 Kết cấu gỗ  
 Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích kiến trúc nghệ 

thuật. Thi công và nghiệm thu kết cấu gỗ 
TCVN 12185:2017 



TT Loại công tác Quy chuẩn, tiêu chuẩn 
10 Chống mối 

 
 Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối 

cho công trình xây dựng mới 
TCVN 7958:2017 

11 Đá tự nhiên 
 

 Đá khối thiên nhiên để sản xuất đá ốp lát  TCVN 5642 : 1992 
 

Đá ốp, lát tự nhiên TCVN 4732:2016 
12 Hệ thống điện  
 Lắp đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công 

trình công cộng 
TCVN 9207: 2012 

 Lắp đặt thiết bị điện trong nhà và công trình công 
cộng 

TCVN 9206: 2012 

*Yêu cầu về an toàn lao động 

TT Tên tiêu chuẩn Ký hiệu 
1 Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất  TCVN 2288:1978 
2 Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ - Yêu cầu 

chung 
 TCVN 3147:1990 

3 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Các khái 
niệm cơ bản- Thuật ngữ và định nghĩa 

 TCVN 3153:1979 

4 An toàn cháy. Yêu cầu chung  TCVN 3254:1989 
5 An toàn nổ. Yêu cầu chung  TCVN 3255:1986 
6 Phòng cháy. Dấu hiệu an toàn  TCVN 4879:1989 
7 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng  TCVN 5308:1991 

* Sử dụng dụng cụ điện cầm tay 

TT Tên tiêu chuẩn Ký hiệu 
1 Dụng cụ mài. Yêu cầu an toàn TCVN 3152:1979 

2 Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động 
cơ. An toàn. Phần 1: Yêu cầu chung 

TCVN 7996-1:2009 

3 Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động 
cơ. An toàn. Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với 
máy khoan và máy khoan có cơ cấu đập 

TCVN 7996-2-1: 2009 

4 Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động 
cơ. An toàn. Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với 
máy vặn ren và máy vặn ren có cơ cấu đập 

TCVN 7996-2-2: 2009 



TT Tên tiêu chuẩn Ký hiệu 
5 Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động 

cơ. An toàn. Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với 
máy đầm rung bê tông 

TCVN 7996-2-12: 2009 

- Công tác xây dựng cho mỗi hạng mục của công trình phải tuân thủ theo 
các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và các tiêu chuẩn ngành (TCN), tiêu chuẩn và 
yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ TKBVTC và Hồ sơ mời thầu. Nếu có sự mâu thuẫn 
giữa các tài liệu trên thì thứ tự ưu tiên sẽ được áp dụng như dưới đây, nhưng tiêu 
chuẩn và yêu cầu kỹ thuật không được thấp hơn (yêu cầu kỹ thuật cao hơn hoặc 
bằng) TCN, TCXD, TCXDVN và TCVN hiện hành: 

+ Yêu cầu kỹ thuật trong Hồ sơ mời thầu. 

+ Các yêu cầu của điều kiện kỹ thuật trong Hồ sơ TKBVTC. 

+ Tiêu chuẩn ngành hiện hành (TCN), Tiêu chuẩn xây dựng (TCXD), tiêu 
chuẩn xây dựng Việt Nam (TCXDVN). 

+ Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành (TCVN). 

Mục 2. Yêu cầu về trình tự thi công xây lắp: 
1.Đơn vị dự thầu phải trình bày đầy đủ biện pháp thi công theo yêu cầu 

sau: 

- Công tác chuẩn bị trước khi thi công: Yêu cầu trình bày các công tác huy 
động nhân lực, thiết bị dùng cho công trình, xây dựng lán trại phục vụ thi công, 
biện pháp tổ chức thí nghiệm hiện trường. 

- Đối với công trình tạm phục vụ thi công: Yêu cầu đối với công trình tạm 
phục vụ thi công phải đảm bảo chắc chắn, an toàn, hợp vệ sinh và mỹ quan. 

- Yêu cầu nhà thầu lập sơ đồ tổ chức công trường, danh sách cán bộ chủ chốt 
phục vụ thi công gói thầu, danh sách công nhân dự kiến tham gia thi công. 

- Trình bày đầy đủ các biện pháp an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi 
trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho các công trình kế cận trong quá 
trình thi công. 

2. Yêu cầu kỹ thuật thi công các công tác chính: 
- Đối với biện pháp thi công các hạng mục công việc chính của gói thầu, dựa 

vào Tập 2 – bản vẽ thi công và các yêu cầu của gói thầu đơn vị thi công đề xuất 
phương án thi công chi tiết cho từng hạng mục công việc tuân theo các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn theo yêu cầu trên 



3. Tính khả hợp lý và khả thi của biện pháp thi công: 
- Trình bày biện pháp thi công các hạng mục công việc hợp lý theo các tiêu 

chuẩn áp dụng cho từng nội dung công việc 
- Có thuyết minh, bản vẽ minh họa, biện pháp chuẩn bị và tổ chức thi công 

hợp lý. 

4. Yêu cầu thi công xây dựng  

a. Yêu cầu chung:  

Nhà thầu phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý chất 
lượng công trình (gồm: Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Chính 
phủ), Tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án; và sẽ áp dụng, điều chỉnh thực hiện khi Nhà 
nước có các quy định, hướng dẫn mới ban hành về quản lý chất lượng công trình. 

Và các tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan khác. 

Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót 
nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây 
dựng hiện hành của Việt nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công 
trình và theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Bên B phải tuân thủ và làm đúng các 
chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng. 

Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất 
cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình 
và trong giai đoạn bảo hành, bên B phải: 

* Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công 
trường. Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy 
hiểm cho người lao động. 

* Bằng mọi biện pháp hợp lý, bên B phải bảo vệ môi trường ở trong và ngoài 
công trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường và khu vực lân 
cận. 

- Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên 
vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ 
ngày khởi công công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình. 

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư 
hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì 
bên B phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình. 

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa 
vào thi công công trình. 

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng 
thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận. 



- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề 
có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa 
vụ của bên B theo hợp đồng. 

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường 
trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.  

- Nếu bên A nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của bên B mà 
theo ý kiến của bên A người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực hay 
không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì bên B không được phép cho người đó làm 
việc ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt. 

- Bên B phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc 
ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết 
người, bên B phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có. 

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, 
bên B phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch 
sẽ. 

- Bên B chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng 
yêu cầu của bên A và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình. 

b. Giám sát thi công của Chủ đầu tư: 

- Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận 
các vị trí thi công để kiểm tra công tác của Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ 
trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên. 

- Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công 
trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, 
thiết bị, bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi 
phạm vi công trường. 

- Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại 
tới công trình hoặc thiệt hại vật chất cho bên mời thầu thì nhà thầu phải thông báo 
cho tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý. 

- Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản 
xuất và phải được tổ chức thiết kế, bên mời thầu cho phép bằng văn bản mới được 
đưa vào công trường. 

- Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. 
Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do 
nhà thầu chịu. 

- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được 
đòi hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và bên mời thầu trong 
những trường hợp sau:  



- Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường 

- Do nguyên nhân thời tiết khí hậu. 

 c. Giám sát thi công của nhà thầu: 

Nhà thầu phải có kế hoạch về nhân sự giám sát kỹ thuật trên công trường. 
Cụ thể theo từng công việc như sau: 

- Nhà thầu phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của mình cho phù hợp 
với tính chất của công trình. Việc bố trí nhân lực về kỹ thuật phải phù hợp theo 
từng giai đoạn thi công cũng như tổng thể của công trình. Nhà thầu phải có danh 
sách cán bộ kỹ thuật đạt yêu cầu theo hồ sơ mời thầu thường xuyên tại hiện trường 
để chỉ đạo thi công. 

- Cán bộ kỹ thuật phải thường xuyên có tự mặt kiểm tra các chủng loại vật 
liệu đầu vào như sắt, xi măng, cát, đá , sỏi, … và các loại vật liệu hoàn thiện cũng 
như thiết bị của công trình trên cơ sở tuân thủ hồ sơ dự thầu đồng thời nhà thầu 
phải chịu trách nhiệm chính về vật liệu, thiết bị do mình đưa về. 

- Trong suốt quá trình thi công nhà thầu phải tuân thủ các quy trình quy 
phạm áp dụng cho công tác xây lắp và thiết bị và lắp đặt thiết bị đã được nêu trong 
hồ sơ mời thầu. 

- Nhà thầu phải có cán bộ giám sát kỹ thuật liên tục trên công trình để hướng 
dẫn cũng như yêu cầu công nhân thực hiện đúng yêu cầu về kỹ thuật. 

- Nhà thầu phải tự nghiệm thu và chịu trách nhiệm về chất lương công việc 
và khối lượng thực hiện của mình trước khi yêu cầu giám sát của chủ đầu tư 
nghiệm thu.  

Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật trong thuyết minh thiết 
kế kỹ thuật thi công và các yêu cầu trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được 
duyệt. Thi công phải đúng theo quy trình, quy phạm kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ 
thuật hiện hành của Nhà nước Việt Nam. Trong đó cụ thể: 

 4.1. Công tác đất 

- Trước khi tiến hành đào đất phải chuẩn bị chu đáo, đủ điều kiện an toàn ở 
mặt bằng, phải cắm biển báo những nơi nguy hiểm, thi công ban đêm phải có đủ 
ánh sáng, quy định rõ ràng những tín hiệu, đèn hiệu, dọn sạch những chướng ngại 
vật có trên mặt bằng. Cây cỏ được phát quang, lớp đất hữu cơ phải bóc và rác thải 
được dọn sạch rồi vận chuyển ra bãi thải quy định ngoài công trình. Khi tiến hành 
đào đất phải tiến hành đào theo đúng quy định trong bản vẽ về kích thước, vách ta 
ly tránh lở và trượt đất hố đào, hố thu nước đáy móng phải đủ để tiêu nước không 
gây trượt lở cho hố đào. Công tác đào đất phải tuân thủ theo TCVN 4447: 2012. 

- Sau khi đào móng, nếu phát hiện đất yếu thì phải báo Chủ đầu tư và đơn vị 
Thiết kế biết để xử lý kịp thời.  



- Lấp đất hố móng và nền nhà được tiến hành sau khi hoàn thành công tác 
thi công đổ bê tông móng. Hố móng phải được bơm hết nước, vét hết bùn, dọn hết 
rác, gỗ cốp pha được giám sát A nghiệm thu mới được lấp đất xuống hố móng. Đất 
lấp xuống hố móng được ban ra từng lớp dày 150mm đầm kỹ phải đạt độ chặt K > 
0.9. Trường hợp nền đất yếu phải lấp cát thì trước khi lấp cát phải dọn sạch các tạp 
chất hữu cơ, rác phế thải và được giám sát A nghiệm thu mới được tiến hành thi 
công, mỗi lớp cát san lấp dày 150 ÷ 200mm đầm kỹ phải đạt độ chặt K theo yêu 
cầu. 

- Trong quá trình lấp đất, lấp cát các lớp đầm nén Nhà thầu phải lấy mẫu thí 
nghiệm và đạt yêu cầu theo thiết kế, được giám sát A nghiệm thu mới được chuyển 
sang san lấp lớp kế tiếp. Nếu không đạt thì phải đầm tiếp cho đến đạt hệ số đầm 
nén K. 

 4.2. Công tác bê tông: 

- Trước khi trộn bê tông Nhà thầu phải đệ trình thiết kế cấp phối và kết quả 
thí nghiệm cấp phối đó. Nếu có sự thay đổi đáng kể về cốt liệu và theo yêu cầu của 
Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát Nhà thầu phải thiết kế và thí nghiệm cấp phối mới. 

- Ngoài các quy định khác nêu dưới đây, việc trộn bê tông phải tuân theo 
TCVN 4453: 1995.  

- Độ chính xác của thiết bị cân, đong phải được kiểm tra trước mỗi đợt đổ bê 
tông. Trong suốt quá trình cân đong thường xuyên theo dõi để phát hiện và khắc 
phục kịp thời. 

- Sai số cho phép khi cân, đong không vượt quá các trị số ghi trong bảng 12 
TCVN 4453 : 1995. 

- Bê tông được trộn trong máy trộn. Lượng vật liệu trộn trong mỗi mẻ trộn 
không được vượt quá công suất định mức của máy trộn. Việc trộn cần thực hiện 
liên tục cho đến khi bê tông đồng nhất màu sắc và thành phần. 

- Các thiết bị thi công bê tông phải đảm bảo chất lượng và số lượng, phải có 
dự phong cần thiết để thay thế không làm gián đoạn quá trình thi công. 

 a. Đổ bê tông: 

- Ngoài các quy định khác nêu trong điều kiện kỹ thuật này, việc đổ bê tông 
phải tuân thủ theo TCVN 4453 : 1995 (Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn 
khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu). 

- Trình tự thực hiện và phương pháp đổ bê tông phải nộp cho Chủ đầu tư, Tư 
vấn giám sát để xem xét kỹ trước khi bắt đầu đổ bê tông. 

- Bê tông không được đổ vào khuôn tại công trường cho tới khi toàn bộ 
khuôn, cốt thép và vật liệu đã được kiểm tra, tất cả tạp chất phải được loại bỏ khỏi 
khuôn, và có sự chấp thuận của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát (điểm bắt buộc). 



Ngay trước lúc đổ bê tông cần làm ướt đều ván khuôn và đóng các cửa kiểm tra lại. 

- Bê tông phải được chuyên chở trong các vật kín nước, thùng, gàu, hay đồ 
chứa và bơm hơi phải tránh không làm bê tông tan rã.  

- Bê tông phải được đổ theo phương thẳng đứng và càng gần vị trí cuối cùng 
càng tốt. Nếu cần trải ra, nên dùng đồ xúc đi mà không được ép bê tông chảy tới. 

- Các vật chứa được dùng để vận chuyển hay đổ bê tông phải được làm sạch 
và rửa sạch vào cuối mỗi ngày làm việc và bất cứ khi nào ngưng đổ bê tông lâu 
hơn 45 phút. 

- Bê tông thường không được đổ rơi tự do từ độ cao hơn 1.5m. 

- Bê tông sẽ không được đổ trong điều kiện thời tiết mà Chủ đầu tư, Tư vấn 
giám sát cho là không thích hợp để đổ bê tông có chất lượng tốt. 

- Không đổ bê tông vào nước đọng hay nước chảy. 

- Trước khi đổ bê tông, Nhà thầu phải báo cho Chủ đầu tư và Tư vấn giám 
sát đến kiểm tra và nghiệm thu công tác cốt thép. Việc kiểm tra và nghiệm thu 
công tác cốt thép tuân thủ điều 4.7 TCVN 4453 : 1995. 

- Chủ đầu tư hoặc Tư vấn giám sát có quyền yêu cầu Nhà thầu thay đổi đơn 
vị cung cấp bê tông do không đáp ứng được yêu cầu chất lượng, trong suốt thời 
gian thi công.  

- Không được thêm nước vào bê tông đã được trộn sẵn để tăng khả năng 
hoạt tính. 

- Khi chưa được đổ bê tông xuống thì  máy trộn phải hoạt động liên tục. 

- Thời gian bê tông được chấp nhận là 2 giờ kể từ khi trộn tại trạm (ghi trên 
phiếu cung cấp bê tông) đến thời gian đổ vào kết cấu (nếu bê tông có phụ gia), sau 
2 giờ thì bê tông phải được Nhà thầu đưa ra khỏi công trường mà không nhận được 
bất kỳ chi phí nào. 

- Không được đổ bê tông khi trời mưa, trường hợp đặc biệt phải có sự chấp 
thuận  của Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát nếu như che chắn đảm bảo. Lưu ý khi thi 
công cột  phải đặt chờ sắt râu  Þ6 khoảng cách L = 500 để neo tường vào cột. 

 b. Đầm bê tông: 

- Ngoài các quy định khác nêu ra dưới đây, việc đầm bê tông phải đảm bảo 
những yêu cầu theo điều 6.4.14 TCVN 4453 : 1995: 

+ Có thể dùng các loại đầm khác nhau, nhưng phải đảm bảo sao cho sau khi 
đầm, bê tông được đầm chặt và không bị rỗ. 

+ Thời gian đầm tại mỗi vị trí phải đảm bảo cho bê tông được đầm kỹ. Tránh 
đầm sót hoặc đầm quá lâu, lặp lại nhiều lần ở một vị trí (bê tông bị phân tầng). Dấu 
hiệu để nhận biết bê tông được đầm kỹ là vữa xi măng nổi lên bề mặt và bọt khí 



không còn nữa. 

+ Khi sử dụng đầm dùi, bước di chuyển của đầm không vượt quá 1.5 bán 
kính tác dụng của đầm và phải cắm sâu vào lớp bê tông đã đổ trước 10 cm. 

 c. Bảo dưỡng và bảo vệ bê tông: 

- Ngoài các quy định khác trong điều kiện kỹ thuật này, việc bảo dưỡng bê 
tông phải tuân thủ theo điều 6.5 TCVN 4453 : 1995; TCVN 9315 : 2012 Kết cấu 
bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động 
của khí hậu nóng ẩm.  

- Trong giai đoạn bảo dưỡng và bảo vệ, khuôn không được động chạm 
mạnh. Phương pháp và thời gian gỡ khuôn ra phải phù hợp với qui định. Nếu khi 
cần khuôn được gỡ ra khỏi bê tông trước khi đủ thời gian cần thiết để bảo dưỡng, 
thì phải bảo vệ và bảo dưỡng ngay cho bề mặt. 

- Việc bảo dưỡng phải tiếp tục cho một thời kỳ sau khi đổ bê tông không 
dưới 7 ngày. Trong trường hợp các chi tiết đúc sẵn, thời gian này sẽ không dưới 4 
ngày. Các phương pháp bảo dưỡng và vật liệu phải phù hợp với các phương pháp 
và vật liệu nêu ra dưới đây. Khi nhiệt độ của xung quanh cao hơn 300C bê tông sẽ 
được bảo dưỡng theo điểm dưới đây của chỉ tiêu kỹ thuật này. Việc bảo dưỡng 
tăng tốc sẽ không được phép trừ khi được Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát đồng ý. 

+ Bê tông sẽ được che lại bằng vải bạt hoặc các tấm phủ khác và luôn luôn 
giữ ẩm. Hoặc là, các bề mặt lộ thiên có thể được bảo dưỡng bằng cách làm ngập 
nước hay phun sương liên tục. Bê tông luôn ở trong trạng thái luôn luôn ẩm. Nước 
được dùng để bảo dưỡng phải phù hợp với các yêu cầu của TCVN 4506 : 2012. 

+ Bê tông phải được bảo vệ không hư hỏng vì ứng suất tải quá nặng, va 
chạm mạnh  quá mức, đặc biệt là trong thời gian bảo dưỡng. Các tải trọng khi xây 
dựng như máy móc, thiết bị và các thứ khác tương tự sẽ không được đặt lên các kết 
cấu tự đỡ làm cho chúng phải chịu ứng suất quá lớn. Phải có rào cản thích hợp và 
có bảng báo ngăn cấm hay báo hiệu khác để ngăn cản việc đè nặng lên bê tông mới 
đổ. Nhà thầu sẽ cung cấp các tính toán cho Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát để phê 
chuẩn cho kết cấu có khả năng chịu lực được bất cứ tải trọng nào mà Chủ đầu tư 
dự tính. 

+ Tất cả các bề mặt bê tông hoàn thành phải được bảo vệ khỏi các hư hỏng, 
tì vết hay nhuốm bẩn, vì bất cứ lý do gì như thiết bị xây dựng, vật liệu hay các cách 
làm và vì mưa, vì nước chảy hay gió. Các cạnh và góc phải được bảo vệ đầy đủ 
chống hư hỏng bất ngờ. 

d. Mạch ngừng thi công:  

+ Việc để mạch ngừng thi công cần chọn nơi nội lực thấp, và được sự chấp 
thuận của kỹ sư giám sát. Thời gian tạm ngừng giữa 2 lần đúc bê tông tham khảo 



bảng sau:  

Nhiệt độ trong khối khi đổ 
bê tông (0C) 

Xi măng Poóclăng Xi măng Poóclăng 
Xi măng Puzơlan 

> 30 60 60 

20 ÷  30 90 120 

10 ÷  20 135 180 

* Nếu thời gian vượt quá bảng trên, phải xử lý như sau: 

- Cường độ của lớp bê tông bên dưới chưa đạt đến 25daN/cm2 thì không 
được làm công tác chuẩn bị ở trên mặt để đổ lớp bê tông khác; 

- Mặt bê tông đã đông kết và sau 4 ÷ 10 giờ thì dùng vòi phun nước, bàn 
chải sắt làm nhám mặt bê tông;  

- Trước khi đổ bê tông lớp trên, mặt bê tông xử lí phải vệ sinh sạch, hút khô 
nước. Có thể sử dụng các phụ gia kết nối khi được sự đồng ý của kỹ sư giám sát 

 e. Mẫu thí nghiệm:  

- Trước khi nghiệm thu đổ bê tông, bên B phải xuất trình các mẫu thí 
nghiệm thép, vật liệu cát, đá, xi măng, nước đổ bê tông của cơ quan chức năng cho 
kỹ sư giám sát. Trong quá trình đổ bê tông Nhà thầu cử cán bộ lấy mẫu kiểm tra độ 
sụt của bê tông có sự chứng kiến của kỹ sư giám sát và lập biên bản lấy mẫu bê 
tông theo TCVN. 

 g.  Kiểm tra chất lượng của bê tông và nghiệm thu: 

- Ngoài những điều kiện ghi trong chỉ tiêu kỹ thuật này việc kiểm tra và 
nghiệm thu bê tông tuân thủ theo TCVN 4453: 1995 (Kết cấu bê tông và bê tông 
cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu);  

- Nhà thầu phải thực thi kiểm tra chất lượng trong suốt thời gian cung cấp bê 
tông cho công trình để đảm bảo rằng các yêu cầu thực hiện của chỉ tiêu kỹ thuật 
này đã đạt được. Trừ khi có sửa đổi trong chỉ tiêu kỹ thuật này, việc lấy mẫu và thử 
nghiệm cường độ phải tuân theo điều 7 TCVN 4453 : 1995. 

- Nhà thầu sẽ cung cấp tất cả lao động, dịch vụ và vật liệu để thực hiện tất cả 
các thử nghiệm về bê tông và vật liệu bê tông. Mọi phương tiện về việc lấy mẫu, 
xử lý và thử  nghiệm phải được làm tại phòng thí nghiệm có năng lực và do Chủ 
đầu tư, Tư vấn giám sát chỉ định. 

- Bê tông không đáp ứng các yêu cầu nêu ra trong tài liệu này hay có bất cứ 
các khuyết điểm sau đây không được nghiệm thu: 

+ Có nhiều lỗ bọng, rã rời hay lỗ tổ ong, bề mặt không nhẵn phẳng, có 
khuyết tật. 



+ Một mối nối kết cấu được thực hiện ở một vị trí hay theo cách không phù 
hợp với chỉ tiêu kỹ thuật này. Tại vị trí nối không phẳng, có gờ nối. 

+ Vượt quá dung sai cho phép trong xây dựng. 

+ Cốt thép đã dịch khỏi vị trí chính xác của nó. 

+ Các chi tiết chôn sẵn trong bê tông đã dịch khỏi vị trí chính xác của nó. 

+ Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát chỉ ra chỗ bê tông có khuyết tật. 

+ Cường độ của bê tông không đạt theo yêu cầu thiết kế. 

+ Đáy sàn tầng hầm và tường bị thấm rò rỉ nước.  

- Bê tông có khuyết tật chỉ được nghiệm thu trên các cơ sở sau đây: 

+ Đánh giá lại các thông tin thống kê liên quan sức bền của bê tông và hay 
các đặc điểm công tác khác. 

+ Kiểm tra lại kết cấu. 

+ Thử nghiệm bổ sung khi được Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát chấp nhận. 

+ Việc sửa chữa đã được chấp nhận. 

+ Khi bê tông bị từ chối, phải loại bỏ khỏi công trình theo quyết định của 
Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát. Nếu bê tông có thể sửa chữa được Nhà thầu đệ trình 
phương pháp sửa chữa cho Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và chỉ sửa chữa sau khi 
Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát chấp thuận. 

- Nếu cường độ bê tông của bất cứ kết cấu nào không đạt, Chủ đầu tư, Tư 
vấn giám sát có thể cho ngưng đổ bê tông ở những phần khác của kết cấu mà nó có 
thể bị ảnh hướng bởi phần bê tông bị khuyết tật. Việc ngừng đổ bê tông kéo dài 
cho đến khi các khuyết tật xử lý xong. 

- Mẫu thí nghiệm: Trước khi nghiệm thu cốp pha cốt thép cho đổ bê tông, bên 
B phải xuất trình các kết quả mẫu thí nghiệm thép, vật liệu cát, đá, xi măng, nước của 
cơ quan có chức năng cấp, cho kỹ sư giám sát xem xét. Trong quá trình đổ bê tông, 
Nhà thầu cử cán bộ lấy mẫu kiểm tra độ sụt của bê tông dưới sự chứng kiến của giám 
sát A và Chủ đầu tư, lập biên bản lấy mẫu bê tông theo TCVN. 

 4.3 Cốt thép bê tông: 

Việc thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối được 
thực hiện theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 4453 : 1995) 

- Cốt thép dùng trong kết cấu bê tông phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế 
về chủng loại, cường độ, đồng thời phù hợp với quy định của TCVN 4453 : 1995 
(Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu); 
TCVN 5709 : 1993 (Thép các bon cán nóng dùng cho xây dựng. Yêu cầu kỹ 
thuật); TCVN 1651 : 1985 (cốt thép bê tông cán nóng). 



- Cốt thép đem dùng không bị rỉ sét, vảy cán, không dính sơn, không dính 
dầu mỡ, đất bùn, hay bất kỳ vật liệu khác ảnh hưởng xấu đến độ bám dính của bê 
tông vào cốt thép hay làm phân rã bê tông. 

- Kích thước tiêu chuẩn hay chiều dài cốt thép không được nhỏ hơn kích 
thước ghi trong bản vẽ. Cốt thép cần được lấy mẫu kiểm tra đúng theo TCVN 197 : 
1985 và TCVN 198 : 1985 (Kim loại. Phương pháp thử kéo và thử uốn). Nhà thầu 
phải cung cấp đầy đủ chứng nhận nguồn gốc và chứng nhận của nhà sản xuất khi 
Tư vấn giám sát hoặc Chủ đầu tư yêu cầu. 

- Các thanh cốt thép sẽ được cắt, uốn nguội theo TCVN 4453 : 1995. 

- Sai số trong việc cắt, uốn thép không được vượt quá các chỉ số nêu trong 
bảng 4 (mục 4.2) TCVN 4453 : 1995. 

- Ngoài những quy định khác nêu trong chỉ tiêu kỹ thuật này, việc nối và lắp 
dựng cốt thép tuân theo TCVN 4453 ; 1995, điều 4. 

- Cốt thép sẽ được lắp ráp và cố định chính xác vào đúng vị trí thể hiện trong 
bản vẽ theo phương pháp thi công đã được chấp thuận trước. Mối nối các thanh thép 
được cột chắc với nhau bằng dây thép. Không được nối buộc tại các vị trí có nội lực 
lớn và tỉ lệ mối nối không vượt quá 25% số thanh tại mặt cắt bất kỳ. 

- Giám sát của Nhà thầu phải kiểm tra sự chính xác trong việc lắp ráp và cố 
định cốt thép cũng như vệ sinh cốt thép trước khi báo cho Chủ đầu tư, Tư vấn giám 
sát  kiểm tra. 

- Không được đổ bê tông khi chưa có sự chấp thuận của Tư vấn giám sát, 
Chủ đầu tư. Cốt thép phải cố định chắc chắn và đảm bảo không bị dịch chuyển 
trong quá trình đổ bê tông. Cốt thép cho các kết cấu đã hay đang đổ bê tông dở 
dang cần có biện pháp bảo vệ tránh các biến dạng và hư hỏng khác. 

- Lớp bảo vệ bê tông được tính từ bề mặt bê tông đến phần ngoài cùng của 
cốt thép kể cả điểm nối. Chiều dầy lớp bảo vệ bê tông đúng như bản vẽ thiết kế, 
trong trường hợp không có chỉ dẫn đặc biệt thì lớp bảo vệ không được nhỏ hơn 
đường kính của một thanh.  

- Hàn ráp nối các thanh cốt thép có thể cho phép thực hiện trong những điều 
kiện thích hợp với các biện pháp an toàn phù hợp với TCVN 4453 : 1995. 

- Công tác hàn phải thực hiện bởi thợ hàn có tay nghề thích hợp. Việc hàn 
cốt thép sẽ không được tiến hành nếu không có sự đồng ý của Tư vấn giám sát, 
Chủ đầu tư. 

- Các loại thép có độ bền phụ thuộc vào điều kiện gia công nguội sẽ không 
được hàn. 

- Sai lệnh cho phép đối với mối hàn không được vượt quá trị số ở bảng 6 
trong mục 4.3 TCVN 4453 : 1995. 



- Ngoài những quy định dưới đây, việc nối buộc thép tuân thủ theo điều 4.4 
TCVN 4453 : 1995. 

+ Các mối nối hàn được bố trí sao cho không nhiều hơn một nửa số thanh 
được nối tại bất cứ mặt cắt ngang nào của cấu kiện. 

+ Ít nhất 1 mẫu cho 100 mối ghép nối sẽ kiểm nghiệm. Tư vấn giám sát, Chủ 
đầu tư có thể yêu cầu thực hiện các kiểm tra bổ sung nhằm an tâm về chất lượng và 
tay nghề ở mọi thời điểm. 

+ Kết quả kiểm tra sẽ được trình cho Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư trong 
vòng 14 ngày sau kiểm tra. 

- Mỗi lô thép giao đến công trường cần được kèm bởi: 

+ Chứng nhận nguồn gốc từ nhà cung cấp. Chứng nhận này sẽ cho biết 
nguồn thép, chất lượng và số lượng được giao. 

+ Việc thử nghiệm các mẫu cốt thép được thực hiện tại một phòng thí 
nghiệm do Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát chỉ định. 

- Các thông tin cho mỗi lô cần được trình trong vòng 7 ngày sau khi chúng 
được giao đến công trường với một báo cáo giao nhận cốt thép theo mẫu sau: 

Mỗi lô thép giao đến công trường có cùng cỡ, cùng cường độ, cùng nơi sản 
xuất, có cùng giấy chứng nhận và được giao đến công trường cùng lúc (Nếu các 
thanh thép giao riêng rẽ trong cùng một thời gian ngắn có thể xem như một phần 
của một lô nếu có cùng giấy chứng nhận, cùng nơi sản xuất) lấy 6 mẫu để kiểm tra. 

- Các thông số cần kiểm tra là: 

+ Tên nhà sản xuất thép, nước sản xuất. 

+ Hình dạng. 

+ Khối lượng. 

+ Diện tích tiết diện ngang tính toán. 

+ Ứng suất tại giới hạn chảy. 

+ Độ giãn dài tương đối.   

+ Cường độ uốn. 

- Nếu một hay nhiều kết quả kiểm tra của các thông số trên không đạt lô thép 
đó xem như không đạt. Lô thép nào không đạt sẽ loại ra khỏi công trường hoàn 
toàn. 

* Gia công cốt thép dùng trong bê tông:  

Cốt thép phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế đồng thời phải phù hợp với 
TCVN, trong mọi trường hợp việc thay đổi cốt thép phải được sự đồng ý của cơ 
quan thiết kế và Chủ đầu tư. Đường kính các thanh thép giảm tiết diện không quá 



2% đường kính. Cốt thép phải được đặt trong ván khuôn và giữ chặt chống sự dịch 
chuyển vị trí bằng cục chêm đúc sẵn. Liên kết nối cốt thép tùy theo từng cấu kiện 
mà tuân thủ theo thiết kế, hoặc các chỉ tiêu sau đây: 

 * Bảng: Chiều dài nối buộc cốt thép 

Loại cốt thép 

Chiều dài nối buộc 

Vùng chịu kéo Vùng chịu nén 

Dầm hoặc 
tường 

Kết cấu 
khác 

Đầu cốt 
thép có 

móc 

Đầu cốt 
thép 

không có 
móc 

Cốt thép trơn cán nóng 40D 30D 20D 30D 

Cốt thép có gờ cán 
nóng 

40D 30D - 20D 

Cốt thép kéo nguội 40D 35D 20D 30D 

 4.4 Công tác xây : 

- Vật liệu và sản phẩm sử dụng để xây dựng các kết cấu gạch đá phải đúng 
điều kiện sách, thiết kế và các quy định trong các tiêu chuẩn nhà nước hiện hành. 

- Công tác xây xây phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 4085 : 
2011 (Kết cấu gạch đá. Thi công và nghiệm thu); TCVN 6355: 2009 (Gạch xây. 
Phương pháp thử); TCVN 6477:2016 (Gạch bê tông)   

- Vật liệu Sử dụng gạch theo đúng yêu cầu thiết kế để thi công và chào giá 
trong HSDT, gạch phải có chứng chỉ về quy cách và chất lượng của nhà sản xuất, 
tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 6477:2016 (Gạch bê tông).  

- Gạch phải được tưới nước đạt độ ẩm mới được xây. 

- Vữa xây phải đảm bảo mác quy định, trộn đều bằng cát sạch và xi măng và 
tuân theo TCVN 4459 : 1987 (Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây 
dựng). Vữa dùng trong  khối xây phải đạt mác và các chỉ tiêu kỹ thuật thỏa mãn 
các yêu cầu thiết kế. Việc xác định cấp phối vữa để đảm bảo mác phải tiến hành 
trước khi bắt đầu xây và trong quá trình thi công khối xây. Việc trộn vữa có thể 
thực hiện bằng máy trộn hoặc bằng tay trên nền đất sạch phẳng không hút nước. 
Trong quá trình trộn bằng máy hoặc bằng tay không được đổ thêm cốt liệu vào cối 
vữa, vữa đã trộn phải dùng hết trước lúc bắt đầu đông cứng, không được dùng vữa 
đã đông cứng hoặc vữa đã bị khô. 

- Không được xây trùng mạch, phải chừa mỏ theo quy định khi có mạch 



dừng hoặc ở chỗ tường giao nhau. Nghiêm cấm việc dùng râu sắt để nối giữa hai 
khối xây. Chỉ được dùng râu sắt chờ tại vị trí tiếp giáp giữa tường và bê tông. Các 
râu chờ là loại Þ6 có chiều dài chôn vào khối xây một đoạn bằng 500mm với bước 
a = 500mm theo đường tiếp giáp tường và kết cấu bê tông. 

- Các mạch vữa phải đều và hàng gạch ngay ngắn theo phương nằm ngang, 
các góc tường 900 hoặc theo đúng góc độ thiết kế để đảm bảo cho phía trong 
phòng được vuông vắn. 

- Khối xây phải đảm bảo nguyên tắc kỹ thuật thi công: ngang - bằng - đứng - 
thẳng, mặt phẳng - góc vuông, mạch không trùng theo chiều đứng, thành một khối 
đặc chắc, toàn bộ gạch xây phải được nhúng nước trước khi xây, chỗ giao nhau và 
chỗ nối tiếp của khối xây đồng thời khi tạm ngưng xây phải để mỏ giật không cho 
phép để mỏ neo. Trong quá trình xây phải chừa sẵn các lỗ, rãnh, đường ống nước, 
đường thông hơi, chỗ trang trí, những chỗ cho công tác lắp đặt sau này. Tường ở 
khu vệ sinh phải xây 5 hàng gạch đinh ở phần tiếp xúc với sàn trở lên.  

- Nghiêm cấm việc câu bằng gạch ống đối với tường 200. 

- Tường xây xong sau 6 giờ phải phun nước bảo dưỡng mạch vữa mới xây 
để tránh rạn nứt khi vữa ninh kết.   

 4.5 Công tác trát: 

- Lớp trát để che bọc kết cấu gạch đá, kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 
phải tuân theo yêu cầu của thiết kế. 

- Trước khi trát về mặt kết cấu phải được làm sạch bụi bám, các vết dầu mỡ 
và tường ẩm: Những vết lỗi lõm, vữa dính trên bề mặt kết cấu phải được đắp thêm 
hoặc đục tay cho phẳng. 

- Nếu bề mặt kết cấu không đủ độ nhám cho lớp vữa bám dính như bề mặt 
bê tông đúc trong bám khuôn thép, mặt kim loại, mặt gỗ gian, gỗ bào mặt. trước 
khi trát phải gia công tạo nhám bằng cách phục cát thay gia công vữa xi măng, vẩy 
cát lên, mặt kết cấu hoặc khía ô của trát. Phải trát thử một vào chỗ để xác định độ 
dính kết cần thiết. 

- Chiều dày lớp vữa phụ thuộc vào chất lượng trát, loại kết cấu, loại vừa sử 
dụng và cách thi công trát. 

- Chiều dày lớp trát theo hồ sơ thiết kế. 

- Chiều dày lớp trát phẳng đối với kết cấu tường thông thường, không nên 
quá 12mm, khi trát chất lượng cao hơn không quá 15mm và chất lượng đặc biệt 
cao không quá 20mm. 

- Khi trát dày hơn 8mm, phải trát nhiều lớp mỗi lớp không dày quá 8mm và 
không mỏng hơn 5mm. 

Lớp trát phải phẳng, khi lớp trát trước se mặt mới trát tiếp lớp sau.Nếu lớp 



trước đã khô mặt thì phải tưới nước để trát tiếp. 

- Nếu trát bằng vữa xi măng, chiều dày mỗi lớp không quá 5mm. Lớp trát 
tạo phẳng mặt không dày quá 2mm. Đối với trát trang trí (trát mài, trát rửa, trát 
băm) cho phép lớp trát cuối cùng dày 5mm lớp trát cuối cùng được thực hiện thì 
các lớp lót đã đóng nan. 

- Vữa dùng để trát nhám mặt và các lớp lót phải lọc qua lưới sàng 3x3mm, 
vữa dùng cho lớp hoàn thiện phải nhẵn mặt ngoài, phải lọc qua lưới sàng 
1,5x1,5mm. 

- Độ sụt của vữa lúc bắt đầu trát đến lên kết cấu phụ thuộc vào điều kiện và 
phương tiện thi công được quy định trong TCVN 5674-1992. 

- Khi lớp vữa trát chưa cứng không được va chạm hay rung động, bảo vệ 
mặt trát không để nước chảy qua hạt, chịu nóng , lạnh đột ngột và cục bộ. 

- Khi nghiệm thu công tác trát, phải thoã mãn các yêu cầu sau:  

- Lớp vữa trát phải bám dính chắc kết cấu, không bị bong, rộp. Kiểm tra độ 
bám dính thực hiện bằng cách gõ nhẹ lên mặt trát tất cả những chổ có tiếng bộp khi 
gõ vào tường phải phá ra trát lại.  

- Bề mặt vữa không được có vết rạn chân chim, không có vết vữa chảy, vết 
hằn của dụng cụ trát, vết lồi lõm, gồ ghề cục bộ, cũng như khuyết tật khác ở góc 
cạnh, gờ chân tường, gờ chân cửa, chỗ tiếp giáp với các đặt thiết bị điện vệ sinh 
thoát nước. 

- Các đường vuông góc phải kiểm tra bằng thước kẻ vuông. Các cạnh của 
cửa sổ, cửa đi phải song song nhau. Mặt trên của bệ cửa có độ dốc theo thiết kế. 
Lớp vữa trát phải chèn sâu vào dưới nẹp khuôn cửa ít nhất là 10mm. 

* Độ sai lệch cho phép của bề mặt trát kiểm tra theo các trị số cho ở bảng 3 
TCVN 5674-1992. 

 4.6 Thi công phần điện: 

- Việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng, tủ cung cấp điện, đường dây, cáp cấp 
nguồn, ống bảo hộ và tất cả các trang thiết bị khác đều được tiến hành theo đúng 
các yêu cầu thiết kế, đảm bảo các yêu cầu về kích thước hình học cũng như các yêu 
cầu về kỹ thuật khác. Đảm bảo các quy trình, quy phạm, quản lý chất lượng thi 
công và nghiệm thu theo đúng tiêu chuẩn. 

- Đảm bảo an toàn và thuận tiện cho người sử dụng, đảm bảo cho các thiết bị 
hoạt động tốt, không có sự cố khi thử tải cũng như khi mang tải bình thường, các 
tình trạng quá tải ngắn hạn theo quy định, đảm bảo tuổi thọ lâu dài cho các  thiết bị 
hoạt động bình thường trong môi trường đã định và đảm bảo những yêu cầu riêng 
của công trình. 

- Tất cả các loại vật tư, thiết bị, dây dẫn điện khi đưa đến công trường đều 



được thông qua Chủ đầu tư, Kỹ sư giám sát để kiểm tra chủng loại chất lượng và 
mẫu mã. Các vật tư được đưa đến phải có nguồn gốc, hãng chế tạo, sản xuất và 
phải có đủ các đặc tính, tham số kỹ thuật. 

- Các ống bảo vệ dây dẫn gồm tất cả các loại đường kính đều được đặt cố 
định sau khi xây thô, cố định chắc chắn hoàn chỉnh trước khi hoàn thiện lớp bề mặt 
để đảm bảo mỹ quan bề mặt. Tất cả các ống trước lắp đặt đều được luồn dây mồi 
trước, đảm bảo thuận tiện cho việc kéo dây sau này. 

- Tất cả các dây dẫn có yêu cầu phân Nhãnh, mạch rẽ đều được thực hiện 
trong hộp nối cách điện bằng cầu nối phù hợp với tiết diện dây và công suất sử 
dụng, đảm bảo độ chặt và cách điện tốt. 

- Để đảm bảo cho công trình có tuổi thọ lâu dài, đảm bảo về an toàn trong 
quá trình sử dụng, đảm bảo ngắt điện khi có sự cố. Các Aptomat lắp đặt cho các tủ 
bảng điện đều được kiểm tra trước khi lắp đặt 

 4.7 Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị 

Tất cả các vật liệu, thiết bị khi cung cấp đến công trình để thi công, lắp đặt 
phải phù hợp các nguyên tắc chung sau đây, ngoại trừ các chỉ định hoặc quyết định 
khác của Chủ đầu tư: 

- Chủng loại, nguồn gốc, chất lượng phải phù hợp với hồ sơ dự thầu, mời 
thầu, thiết kế và các điều kiện, tính chất, đặc điểm, môi trường làm việc của công 
trình. 

- Nhà thầu phải đệ trình các hồ sơ pháp lý đảm bảo nguồn gốc, chủng loại, 
chất lượng của vật tư, thiết bị theo yêu cầu của kỹ sư  giám sát trước khi thi công. 

- Cần giao vật liệu sớm để có thể lấy mẫu và kiểm tra nếu cần thiết. Các vật 
liệu cung cấp vào công trường chỉ được phép sử dụng khi có sự đồng ý của Chủ 
đầu tư, Tư vấn giám sát. Các vật liệu không đạt ngay lập tức sẽ bị loại bỏ và chi 
phí này do Nhà thầu gánh chịu. 

- Trong một số trường hợp nhất định, theo yêu cầu của kỹ sư giám sát, các 
vật liệu, trang thiết bị phải được thí nghiệm, kiểm tra, tại các phòng thí nghiệm hợp 
chuẩn, hoặc đơn vị có chức năng hợp pháp do kỹ sư giám sát chỉ định (Nhà thầu 
chịu mọi chi phí). 

- Vật liệu được vận chuyển, bốc dỡ, lưu giữ tại công trường hay một nơi 
khác nhưng cần đảm bảo tránh hư hại, dơ bẩn theo yêu cầu của Tư vấn giám sát, 
Tư vấn giám sát có quyền kiểm định bất cứ vật liệu nào được sử dụng cho công 
trình vào bất cứ nơi lưu giữ nào 

* Yêu cầu vật liệu thi công: 



Tất cả các loại vật liệu đưa vào thi công yêu cầu phải nêu rõ nguồn gốc xuất 
xứ và thí nghiệm đầu vào trước khi đưa vào thi công.    

Nhận biết và xác định nguồn gốc sản phẩm: 

Nhà thầu lập và duy trì hệ thống văn bản kiểm soát để nhận biết và xác nhận 
nguồn gốc sản phẩm qua từng giai đoạn thi công công trình. 

Kiểm soát thiết bị kiểm tra, đo lường và thử nghiệm: 

Nhà thầu quản lý, hiệu chỉnh, duy trì trang thiết bị kiểm tra, đo lường, thử 
nghiệm, đảm bảo sự phù hợp của công trình trong suốt quá trình thi công. 

Kiểm soát sản phẩm không phù hợp: 

Nhà thầu thiết lập và duy trì hệ thống văn bản để đảm bảo ngăn ngừa việc sử 
dụng nguyên vật liệu, bán thành phẩm, vật liệu phụ, dịch vụ không phù hợp với 
yêu cầu và sản phẩm không phù hợp được đưa vào sử dụng. 

Xếp dỡ, lưu kho, bảo quản và giao hàng: 
Nhà thầu lên kế hoạch để quản lý xếp dỡ, lưu kho, bảo quản nguyên vật liệu, 

bán thành phẩm phục vụ quá trình thi công để bảo đảm sản phẩm được kiểm soát, 
ngăn cản tối đa việc hư hỏng và suy giảm chất lượng quá trình thi công. 

* Cốt thép:  
Sử dụng các loại thép có chất lượng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu 

chuẩn quốc gia thép làm cho bê tông TCVN 1651-2: 2018 và đồng thời phải có 
Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất đảm bảo yêu cầu trước khi 
đưa vào sử dụng cho công trình. 

Các thí nghiệm về thép được tiến hành tại các phòng thí nghiệm có tư cách 
pháp nhân và đủ năng lực theo quy định 

Thép đủ yêu cầu kỹ thuật và được sự đồng ý của chủ đầu tư mới được đưa vào sử 
dụng. 

* Nguồn Xi măng: 
- Xi măng được dùng có giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận chất 

lượng sản phẩm và đảm bảo theo TCVN 2682 – 2009. 
- Xi măng sử dụng trong công trình phải thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

trình bày dưới đây: 

+ Thoả mãn quy định trong tiêu chuẩn TCVN 2682-2012. 

+ Các bao đựng xi măng phải kín, không rách, thủng 

+ Ngày, tháng, năm sản xuất, số hiệu xi măng phải được ghi rõ ràng trên các 
bao  hoặc có giấy chứng nhận của nhà máy. Nhà thầu phải căn cứ vào số hiệu xi 
măng để sử dụng  cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của công trình . 



- Nhà thầu phải có kế hoạch sử dụng xi măng theo lô, khi cần thiết có thể dự trữ 
nhưng thời gian dự trữ các lô xi măng không được quá 03 tháng kể từ ngày sản 
xuất. 

- Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra cường độ xi măng đối với các trường hợp sau: 

+ Xi măng dự trữ quá thời gian quy định ở trên  hoặc xi măng bị vón cục 
trong thời gian dự trữ. 

+ Do một nguyên nhân nào đó gây ra sự nghi ngờ về cường độ xi măng 
không đáp ứng với chứng nhận nhà máy. 

* Nguồn cát: Cát phải thỏa mãn tiêu chuẩn TCVN 7570 – 2006. 

Cát phải đảm bảo các điều kiện sau: 

- Cát sử dụng trong công trình phải là những hỗn hợp thiên nhiên của các nham 
thạch rắn chắc (như thạch Anh, trường thạch...) tan vụn ra hoặc do sử dụng thiết bị  
nghiền nhỏ các đá trên để có hạt cát đường kính từ 0,14mm đến 5mm. 

- Thành phần hạt của cát, đối với cát to và cát vừa, phải phù hợp với các trị số quy 
định dưới đây: 

Đường kính mắt sàng (mm) Lượng sót tích luỹ trên sàng theo % 
trọng lượng (%) 

5,00 

2,5 

1,25 

0,63 

0,315 

0,14 

0 

0-20 

15-45 

35-70 

70-90 

90-100 

- Hàm lượng bùn, bụi, sét và các tạp chất khác ho được vượt quá các trị số quy 
định trong bảng sau (tính theo % khối lượng mẫu): 

Tên tạp chất Bê tông vùng 
nước thay đổi 

(%) 

Bê tông 
dưới nước 

(%) 

bê tông 
trên khô 

(%) 

Bùn, bụi và đất sét (tổng cộng) 1 2 3 

Sét 0,5 1 2 

Hợp chất sulfat và sulfur 

Tính đổi ra SO3 

1 1 1 



Mica 1 1 1 

Chất hữu cơ Kiểm tra theo phương pháp so sánh màu 
sắc, màu sắc của đung dịch kiểm tra 
không được thẫm hơn màu tiêu chuẩn 

- Trong cát không cho phép lẫn những hạt sỏi và đá dăm có kích thước lớn hơn 
10mm, những hạt có kích thước từ 5mm đến 10mm, cho phép lẫn trong cát không 
quá 5% khối lượng. Trường hợp đặc biệt, cho phép dùng cát có lẫn hạt có kích 
thước từ 5 đến 10mm chiếm dưới 10% khối lượng nhưng phải được chủ nhiệm dự 
án cho phép. 

- Trong trường hợp cát có nhiều chất bẩn hơn tỷ lệ bẩn cho phép thì phải rửa để cát 
có tỷ lệ bẩn thích hợp trước khi dùng. 

* Đá dăm: 
- Đá dăm đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 7570 – 2006. 

+ Đá dăm lấy ở các mỏ trong cự ly cho phép 

+ Đá dăm phải lấy đảm bảo điều kiện sau: 

- Các loại đá dăm sử dụng trong công trình phải là loại đá chắc có đường kính từ 
5mm đến 70mm. 

- Kích thước lớn nhất (Dmax) của đá phải phù hợp với quy định dưới đây: 

+ Không vượt quá 2/3 khoảng cách thực giữa hai thanh cốt thép và không 
vượt quá 1/3 chiều dày nhỏ nhất của kết cấu công trình.  

+ Khi đổ bê tông bản, không được vượt quá 1/3 chiều dày của bản  

+ Khi dùng máy trộn bê tông có dung tích lớn hơn 0,5 m3, không được vượt 
quá 150mm, khi dung tích bé hơn 0,5 m3 không được vượt quá 70mm. 

+ Khi đổ bê tông bằng phễu không được vượt quá 70mm. 

- Đá dăm dùng để chế tạo bê tông phải ở trong phạm vi cấp phối dưới đây: 

Kích thước mắt sàng Lượng sót tích luỹ trên sàng tính theo % 
khối lượng 

Dmin 
0,5 (Dmax+ Dmin) 

Dmax 

95-100 
40-70 

0-5 

- Cường độ chịu nén của nham thạch làm ra đá dăm phải lớn hơn 1,5 lần cường độ 
chịu nén của bê tông có số hiệu nhỏ hơn 250 và 2 lần đối với bê tông có số hiệu 
lớn hơn 250. Khối lượng riêng của đá không được nhỏ hơn 2,3T/m3.  



- Số lượng các hạt dẹt và hình thoi không lớn hơn 15% tính theo khối lượng (hạt 
dẹt và hạt hình thoi là những hạt có chiều dày hoặc chiều ngang nhỏ hơn 1/3 chiều 
dài). Số lượng các hạt mềm (yếu) trong đá không được vượt quá 10% khối lượng. 

- Hàm lượng tạp chất trong đá không được vượt quá các giá trị qui định trong bảng 
dưới đây (tính theo % khối lượng mẫu). 

Trên tạp chất Bê tông ở 
vùng mực 

nước thay đổi 
(%) 

bê tông dưới 
nước (%) 

Bê tông trên 
khô (%) 

Bùn, bụi, đất sét 1 2 1 

Hợp chất sulfat và sulfur 
tính đổi ra SO3 

0,5 0,5 0,5 

* Nước: 
- Yêu cầu về nước thi công theo TCVN 4506 – 2012. 

Nước sử dụng trong công trình được dùng trong thi công phải thoả mãn các yêu 
cầu qui định trong bảng dưới đây: 

 

Thành phần hoá học Đơn 
vị 

Bê tông của các kết 
cấu ít cốt thép và 

cốt thép ở trên khô, 
bê tông dưới nước 
và bê tông ở vùng 
mực nước thay đổi 

Bê tông khô và 
bê tông của các 

kết cấu ít cốt 
thép và cốt thép 

ở vùng mực 
nước không 

thay đổi 

 hàm lượng các chất 
muối 

Mg/lít < 30.500 <5.000 

Hàm lượng các bon SO4 Mg/lít <2.700 <2.740 

Độ PH  >4 >4 

* Gỗ: 
- Đảm bảo theo tiêu chuẩn TCVN 8044:2014  
* Các loại vật tư khác: 
Các loại vật liệu đều được mua tại nơi có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng, đạt tiêu 

chuẩn chất lượng và được chủ đầu tư chấp thuận trước khi đưa vào thi công. 
* Yêu cầu về thành phẩm thi công: 
- Đảm bảo kích thước hình học theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. 



- Khối xây sau hoàn thiện phải đảm bảo: phẳng, thẳng đứng, mạch không 
trùng, khối xây đặc trắc ... 

- Đối với bê tông: Cấp phối bê tông trước khi thi công phải đảm bảo thành phần 
cấp phối đúng yêu cầu thiết kế, đúng mác, có kết quả thí nghiệm chất lượng. 

- Đối với kết cấu chuyên ngành: Thẩm mỹ, kết cấu chắc chắn theo BVTC 
* Yêu cầu máy móc, thiết bị thi công. 
Đơn vị thi công phải đảm bảo sử dụng máy móc thiết bị thi công đúng theo số 

lượng, chủng loại theo HSMT. 
* Yêu cầu về các biện pháp an toàn lao động, ATGT và vệ sinh môi 

trường. 
- Nhà thầu lập bảng nội quy công trường. Đơn vị thi công phải mua bảo hiểm 

máy móc thi công, nhà xưởng, người lao động. Phải có biện pháp đảm bảo an toàn 
lao động cho người và thiết bị, đảm bảo ATGT. 

- Nhà thầu tuân thủ quy phạm kỹ thuật ATLĐ trong xây dựng: Luật Xây 
dựng; Nghị định 06/2021/NĐ-CP; Nghị định 35/2023/NĐ-CP; Nghị định 
175/2024/NĐ-CP; QCVN:18:2014/BXD; Thông tư 04/2017/TT-BXD; Thông tư 
03/2019/TT-BXD; QCVN 01:2008/BCT; Thông tư 01/2023/TT-BXD;  

Công tác an ninh trật tự: Nhà thầu phải có đề xuất phương án đảm bảo an ninh 
trật tự khu vực công trường. Có phương án bảo vệ đối với vật tư thiết bị trên công 
trường và đảm bảo an ninh khu vực nhà thầu quản lý. 

Quanh công trường phải có hàng rào chắn vật liệu rơi. Có phương pháp chống 
bụi, các phế thải phải được thu gom sạch sẽ gọn gàng, đúng nơi quy định. 

Đơn vị thi công đề xuất phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng lán 
trại, khu vệ sinh cho công nhân tham gia thi công.  

Đơn vị thi công lập Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động(Mẫu theo phụ lục 
III Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ), cụ thể: 

1. Chính sách về quản lý an toàn lao động 
(các nguyên tắc cơ bản về quản lý an toàn lao động; các quy định của pháp luật; 
lập kế hoạch, phổ biến và tổ chức thực hiện). 

2. Sơ đồ tổ chức của bộ phận quản lý an toàn lao động; trách nhiệm của các 
bên có liên quan. 

3. Quy định về tổ chức huấn luyện về an toàn lao động 
(Bồi dưỡng huấn luyện cho các đối tượng là người phụ trách công tác an 

toàn lao động, người làm công tác an toàn lao động, người lao động; kế hoạch 
huấn luyện định kỳ, đột xuất). 

4. Quy định về quy trình làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc 
định kì đối với các công việc có yêu cầu cụ thể đảm bảo an toàn lao động. 

5. Các yêu cầu về đảm bảo an toàn trong tổ chức mặt bằng công trường. 



(các yêu cầu chung; đường đi lại và vận chuyển; xếp đặt nguyên vật liệu, nhiên 
liệu, cấu kiện thi công và các yêu cầu tổ chức mặt bằng công trường khác có liên 
quan). 

6. Quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn lao động cụ thể trên công 
trường. 
(các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến rơi, ngã; các biện pháp ngăn ngừa 
tai nạn liên quan đến vật hay, vật rơi các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan 
đến sập, đổ kết cấu; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến máy, thiết bị 
sử dụng trong thi công xây dựng công trình; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên 
quan đến điện, hàn; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến thi công trên 
mặt nước, dưới mặt nước; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến thi công 
công trình ngầm; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến cháy, nổ; các 
biện pháp ngăn ngừa tai nạn cho cộng đồng, công trình lân cận; các biện pháp 
ngăn ngừa tai nạn giao thông và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động khác 
có liên quan). 

7. Quy định về trang bị, cung cấp, quản lý và sử dụng các phương tiện bảo 
vệ cá nhân 
(mũ bảo hộ; đai, áo an toàn; phương tiện bảo vệ cho mắt, tai, mặt, tay, chân; áo 
phao; mặt nạ thở, phòng độc; hộp sơ cứu và các dụng cụ, phương tiện khác có liên 
quan). 

8. Quản lý sức khỏe và môi trường lao động 
(Hệ thống quản lý sức khỏe, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động và 
các hệ thống khác có liên quan đến quản lý sức khỏe và môi trường lao động). 

9. Quy định về ứng phó với tình huống khẩn cấp 
(Mạng lưới thông tin liên lạc, các quy trình ứng phó với tình huống khẩn cấp có 
liên quan). 

10. Quy trình thực hiện việc theo dõi, báo cáo công tác quản lý an toàn lao 
động định kỳ, đột xuất 
(Theo dõi và báo cáo việc thực hiện kế hoạch tổng thể về an toàn lao động; báo 
cáo về tình hình tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công 
xây dựng công trình; chia sẻ thông tin về tai nạn, sự cố để nâng cao nhận thức của 
người lao động). 

11. Các phụ lục, biểu mẫu, hình ảnh kèm theo để thực hiện. 
* Yêu cầu về tổ chức công trường. 
Nhà thầu phải có Ban chỉ huy công trường và có bố trí văn phòng làm việc tại 

công trường. Trong đó có trang bị các thiết bị đầy đủ như máy tính, máy in, và các 
thiết bị phục vụ thi công cần thiết khác. 

Tại văn phòng BCH công trường phải niêm yết danh sách BCH công trường 
kèm theo số điện thoại liên hệ 24/24 giờ, tiến độ thi công chi tiết, các văn bản chỉ 
đạo công trường và các văn bản liên quan khác. 



Công tác nghiệm thu phải có văn bản đề nghị nghiệm thu gửi CĐT và thực 
hiện tại công trường ngay sau khi kết thúc quá trình nghiệm thu, khối lượng 
nghiệm thu phải đúng thiết kế đã phê duyệt, có kết quả thí nghiệm và chứng chỉ 
chất lượng đối với vật tư, vật liệu của nhà sản xuất. Các biên bản phải được các 
bên liên quan ký ngay tại công trường và lưu giữ theo quy định 

 IV . Các bản vẽ 

Nhà thầu sẽ được cung cấp toàn bộ bản vẽ (file *.pdf) đã được phê duyệt làm cơ sở 
cho việc lập E-HSDT đính kèm cùng E-HSMT trên hệ thống đấu thầu mạng Quốc 
gia 


