

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

STT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Kết quả đánh giá
	Phần xây Lắp (C)		
1	Vật tư, vật liệu xây dựng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng nêu trong HSTK và chỉ dẫn kỹ thuật		
1.1	Đặc tính kỹ thuật, nguồn gốc, tiêu chuẩn áp dụng đối với các vật tư, vật liệu, thiết bị chính sử dụng cho công trình gồm: Xi măng; Cát các loại; Đá các loại; Gạch xây đặc VXM M75; Đá Granite ốp ngoài; Thép các loại; Bê tông bền sunfat B20 (M250); ống HDPE; Nắp đáy composite; Nắp đáy gang. Kèm cam kết của nhà thầu.	Có bảng thống kê đầy đủ các loại vật tư, vật liệu xây dựng chính sử dụng cho công trình, kèm thuyết minh của đầy đủ các loại vật tư, vật liệu xây dựng theo nội dung yêu cầu và có hợp đồng nguyên tắc ký với nhà cung cấp hoặc cam kết của nhà cung cấp, đăng ký kinh doanh đáp ứng yêu cầu.	Đạt
		Không có bảng thống kê hoặc không có thuyết minh đầy đủ các loại vật tư, vật liệu xây dựng chính sử dụng cho công trình theo nội dung yêu cầu, không có hợp đồng nguyên tắc ký với nhà cung cấp hoặc không có cam kết của nhà cung cấp, không có đăng ký kinh doanh.	Không đạt
1.2	Biện pháp bảo đảm chất lượng từng loại vật tư, vật liệu xây dựng tập kết thi công gói thầu tại công trường (gồm: Xi măng; Cát các loại; Đá các loại; Gạch xây đặc VXM M75; Đá Granite ốp ngoài; Thép các loại; Bê tông bền sunfat B20 (M250); ống HDPE; Nắp đáy composite; Nắp đáy gang)	Có thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng tập kết thi công gói thầu tại công trường gồm đầy đủ các loại theo yêu cầu, phù hợp với từng loại và mặt bằng tổ chức thi công.	Đạt
		Không có thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng tập kết thi công gói thầu tại công trường với đầy đủ các loại theo yêu cầu hoặc có nhưng không phù hợp với từng loại và mặt bằng tổ chức thi công.	Không đạt
2	Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật		
2.1	Thuyết minh giải pháp kỹ thuật hợp lý và khả thi với hiện trạng tại các cửa xả và trạm bơm đảm bảo việc thoát nước tại các cửa xả và trạm bơm không bị gián đoạn hoặc bị gián	Có thuyết minh giải pháp kỹ thuật hợp lý và khả thi với hiện trạng tại các cửa xả và trạm bơm đảm bảo việc thoát nước tại các cửa xả và trạm bơm không bị gián đoạn hoặc	Đạt

	đoạn không quá 4h.	bị gián đoạn không quá 4h	
		Không có thuyết minh giải pháp kỹ thuật hoặc giải pháp kỹ thuật chưa hợp lý và khả thi với hiện trạng tại các cống xả và trạm bơm đảm bảo việc thoát nước tại các cửa xả và trạm bơm không bị gián đoạn hoặc bị gián đoạn không quá 4h	Không đạt
2.2	Thuyết minh và bản vẽ bố trí tổng mặt bằng tổ chức thi công (gồm các vị trí: Bố trí Lán trại tạm; Thiết bị thi công; Kho bãi tập kết vật liệu, chất thải; Bố trí cống ra vào, biển báo; Cấp nước, thoát nước; Thông tin liên lạc trong quá trình thi công)	Có thuyết minh và bản vẽ bố trí tổng mặt bằng tổ chức thi công gồm đầy đủ và cụ thể các vị trí theo yêu cầu, đảm bảo khả thi phù hợp với hiện trạng khu vực công trình.	Đạt
		Không có thuyết minh và bản vẽ bố trí tổng mặt bằng tổ chức thi công với đầy đủ và cụ thể các vị trí theo yêu cầu hoặc có nhưng không khả thi, không phù hợp với hiện trạng khu vực công trình.	Không đạt
2.3	Có sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy quản lý trên công trường, kèm thuyết minh gồm các bộ phận: Quản lý tiến độ; kỹ thuật; hành chính kế toán; chất lượng; vật tư; máy móc thiết bị; an toàn lao động; an ninh; môi trường và thuyết minh rõ trách nhiệm của từng nhân sự chủ chốt (gồm vị trí chỉ huy trưởng công trường; cán bộ phụ trách kỹ thuật và an toàn lao động)	Có sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy quản lý trên công trường, kèm thuyết minh gồm đầy đủ các bộ phận theo yêu cầu và thuyết minh rõ trách nhiệm của từng nhân sự chủ chốt (gồm vị trí chỉ huy trưởng công trường, cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công, cán bộ an toàn lao động)	Đạt
		Không có sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy quản lý trên công trường, kèm thuyết minh đầy đủ các bộ phận theo yêu cầu hoặc không có thuyết minh thể hiện rõ trách nhiệm của từng nhân sự chủ chốt (gồm vị trí chỉ huy trưởng công trường, cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công, cán bộ an toàn lao động)	Không đạt
3	Tính hợp lý và khả thi của các biện pháp tổ chức thi công		
3.1	Giải pháp trắc đạc để định vị công trình, tim cốt, chuyển mốc, gửi mốc (bao gồm thuyết minh và bản vẽ).	Có giải pháp trắc đạc để định vị công trình, tim cốt, chuyển mốc, gửi mốc (bao gồm thuyết minh và bản vẽ cụ thể theo điểm gửi cao độ trong hồ sơ thiết kế của công trình này)	Đạt
		Không có giải pháp trắc đạc để định vị công trình, tim cốt, chuyển mốc, gửi mốc (gồm thuyết minh và bản vẽ) hoặc có nhưng	Không đạt

		không cụ thể theo điểm gửi cao độ trong hồ sơ thiết kế của công trình này mà chỉ mang tính chung chung, không cụ thể theo yêu cầu.	
3.2	Giải pháp thi công các hạng mục gồm: - Cải tạo các cửa xả C1, C2, C3, C4, C5 - Cải tạo, nâng cấp các trạm bơm nước thải: Trạm bơm C1, C3, Hải Âu - Nạo vét bùn thải (bao gồm thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công)	Có giải pháp khả thi cho đầy đủ các phần việc yêu cầu với đầy đủ các công việc yêu cầu của mỗi phần (bao gồm thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công cụ thể chi tiết theo thiết kế).	Đạt
		Không có hoặc có đề xuất giải pháp nhưng không khả thi, không đầy đủ các hạng mục theo thiết kế.	Không đạt
3.2	Biện pháp tổ chức thu gom, biện pháp vận chuyển phế thải (đất, bùn thải và các loại phế thải khác) trong quá trình thi công để đảm bảo vệ sinh môi trường.	Có biện pháp thu gom, vận chuyển hợp lý khả thi, phù hợp với biện pháp thi công và tiến độ thi công công trình đảm bảo vệ sinh môi trường.	Đạt
		Không có biện pháp thu gom, vận chuyển hợp lý khả thi, không phù hợp với biện pháp thi công và tiến độ thi công công trình không đảm bảo vệ sinh môi trường.	Không đạt
3.3	Giải pháp đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện trong quá trình thi công thuộc khu vực thi công	Có giải pháp khả thi	Đạt
		Không có giải pháp khả thi	Không đạt
	Phần Thiết bị (P)		
4	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật của thiết bị lắp đặt cho công trình		
	Có bảng kê danh mục thiết bị lắp đặt cho công trình trong đó nêu rõ: Ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ; hãng sản xuất, năm sản xuất, đặc tính thông số kỹ thuật của thiết bị phù hợp, đáp ứng yêu cầu của hồ sơ thiết kế và yêu cầu về kỹ thuật tại Mục III chương V, phù hợp với mẫu số 10B của E-HSMT và có kèm cataloge hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất thể hiện đầy đủ thông số kỹ thuật phù hợp với bảng kê, đáp ứng yêu cầu của hồ sơ thiết kế và yêu cầu kỹ thuật tại Mục III chương V của E-HSMT.	Có bảng kê chi tiết, đầy đủ cho toàn bộ các thiết bị theo nội dung yêu cầu và có đính kèm tài liệu thể hiện đầy đủ thông số kỹ thuật phù hợp với bảng kê, đáp ứng yêu cầu của hồ sơ thiết kế và yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị tại Mục III Chương V, phù hợp với mẫu số 10B của E-HSMT	Đạt
		Không đáp ứng yêu cầu nêu trên	Không đạt
5	Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt thiết bị cho công trình		
	Giải pháp cung cấp và lắp đặt thiết bị cho công trình gồm các loại thiết bị: - Lắp đặt cửa phai, tủ điện tại các cửa xả: C1, C2, C3, C4, C5; - Lắp đặt thiết bị trạm bơm C1, C3, Hải Âu: Thiết bị máy bơm và tủ điện. (bao gồm thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công lắp đặt)	Có giải pháp cung cấp và lắp đặt khả thi cho đầy đủ các loại thiết bị với đầy đủ các công việc yêu cầu của mỗi loại thiết bị (bao gồm thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công lắp đặt)	Đạt
		Không có hoặc có giải pháp cung cấp và lắp đặt nhưng không khả	Không đạt

		thi, đầy đủ và phù hợp cho các loại thiết bị theo thiết kế (không đầy đủ bản vẽ biện pháp thi công lắp đặt).	
6	Tiến độ thực hiện gói thầu		
6.1	Có bảng tiến độ thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E- HSMT	Có bảng tiến độ thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị kèm biểu đồ nhân lực hợp lý, khả thi và chi tiết theo bảng yêu cầu nêu tại Mục II chương V của E-HSMT và phù hợp với đề xuất kỹ thuật với thời gian hoàn thành ≤ 150 ngày.	Đạt
		Không có bảng tiến độ thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị kèm biểu đồ nhân lực chi tiết theo bảng yêu cầu nêu tại Mục II chương V của E-HSMT hoặc có bảng tiến độ thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị chi tiết kèm biểu đồ nhân lực nhưng không hợp lý, không phù hợp giữa tiến độ và biểu đồ nhân lực, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật hoặc thời gian hoàn thành > 150 ngày.	Không đạt
6.2	Có bảng tiến độ điều động máy móc thiết bị phục vụ thi công phù hợp với tiến độ thi công của nhà thầu.	Có bảng tiến độ điều động máy móc thiết bị phục vụ thi công phù hợp với tiến độ thi công của nhà thầu.	Đạt
		Không có bảng tiến độ điều động máy móc thiết bị phục vụ thi công hoặc có nhưng không phù hợp với tiến độ thi công của nhà thầu.	Không đạt
6.3	Có thuyết minh biện pháp đảm bảo tiến độ thi công và biện pháp đảm bảo máy móc thiết bị phục vụ thi công của nhà thầu trên công trường hoạt động liên tục.	Có thuyết minh cụ thể, hợp lý biện pháp đảm bảo tiến độ thi công và biện pháp đảm bảo máy móc thiết bị phục vụ thi công của nhà thầu trên công trường hoạt động liên tục.	Đạt
		Không có hoặc có thuyết minh nhưng không đầy đủ và không phù hợp.	Không đạt
7	Biện pháp bảo đảm chất lượng		
7.1	Thuyết minh về biện pháp bảo đảm chất lượng, gồm những nội dung sau: - Sơ đồ bố trí tổ chức giám sát, kiểm tra các	Có thuyết minh hợp lý, khả thi cho đầy đủ những nội dung yêu cầu	Đạt

	khâu thi công, thực hiện kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu đầu vào phục vụ thi công (Có hợp đồng nguyên tắc+đăng ký kinh doanh với phòng thí nghiệm đủ năng lực kiểm tra vật tư, vật liệu và thiết bị đầu vào), ghi nhật ký thi công và biện pháp đảm bảo chất lượng cho các công tác thi công. - Có biện pháp bảo quản vật tư khi mưa bão/tạm dừng.	Không có thuyết minh hợp lý, khả thi cho đầy đủ những nội dung yêu cầu.	Không đạt
7.2	Có biện pháp, quy trình quản lý tài liệu: Hồ sơ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công, thanh quyết toán gói thầu	Có thuyết minh hợp lý, khả thi cho đầy đủ những nội dung yêu cầu	Đạt
		Không có thuyết minh hợp lý, khả thi cho đầy đủ những nội dung yêu cầu	Không đạt
8	An toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an ninh khu vực, an toàn giao thông		
8.1	Tổ chức huấn luyện, học tập, kiểm tra an toàn lao động; Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công; Biện pháp đảm bảo an ninh khu vực, an toàn giao thông trong quá trình thi công	Có biện pháp Tổ chức huấn luyện, học tập, kiểm tra an toàn lao động; Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công; Biện pháp đảm bảo an ninh khu vực, an toàn giao thông trong quá trình thi công rõ ràng, khả thi	Đạt
		Không có biện pháp Tổ chức huấn luyện, học tập, kiểm tra an toàn lao động; Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công; Biện pháp đảm bảo an ninh khu vực, an toàn giao thông trong quá trình thi công hoặc có nhưng không rõ ràng, khả thi	Không đạt
8.2	Giải pháp chống ô nhiễm môi trường và giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình thi công, vận chuyển vật tư, vật liệu và đất thừa, phế thải ra khỏi khu vực thi công	Có giải pháp cụ thể, khả thi cho đầy đủ các nội dung yêu cầu.	Đạt
		Không có giải pháp cụ thể, khả thi cho đầy đủ các nội dung yêu cầu.	Không đạt
8.3	Giải pháp phòng cháy nổ, chữa cháy trong công trường.	Có giải pháp khả thi cho phòng cháy nổ, chữa cháy trong công trường.	Đạt
		Không có giải pháp khả thi cho phòng cháy nổ, chữa cháy trong công trường.	Không đạt
9	Bảo hành và uy tín của nhà thầu		

9.1	Thuyết minh chế độ bảo hành công trình, nhiệm vụ của nhà thầu trong quá trình bảo hành; Đối với thiết bị thì ngoài việc Bảo hành còn có bảo trì, kế hoạch đào tạo, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn sử dụng thiết bị cho bên mua trong quá trình sử dụng sản phẩm	Có thuyết minh chế độ bảo hành công trình và nhiệm vụ của nhà thầu trong quá trình bảo hành, đối với thiết bị gồm Bảo hành, bảo trì, kế hoạch đào tạo, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn sử dụng thiết bị cụ thể theo đúng yêu cầu tại Mục III, Chương V của E-HSMT	Đạt
		Không có thuyết minh chế độ bảo hành công trình theo nội dung yêu cầu hoặc đối với thiết bị không có thuyết minh Bảo hành, bảo trì, kế hoạch đào tạo, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn sử dụng thiết bị cụ thể theo đúng yêu cầu Mục III, Chương V của E-HSMT	Không đạt
9.2	Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu (các thông tin quy định tại Khoản 3, Điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025) <i>* Đánh giá căn cứ vào Văn bản cam kết của nhà thầu (nhà thầu chịu trách nhiệm với tính chính xác của các thông tin cam kết, trường hợp Chủ đầu tư có bằng chứng phát hiện nhà thầu cam kết không đúng thì sẽ bị xử lý theo quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu 2023).</i> <i>* Trường hợp nhà thầu không có cam kết và Chủ đầu tư có bằng chứng chứng minh nhà thầu có hợp đồng vi phạm do lỗi của nhà thầu thì E-HSDT sẽ được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.</i>	Không có hợp đồng nào vi phạm	Đạt
		Có ít nhất 01 hợp đồng vi phạm do lỗi của nhà thầu	Không đạt
KẾT LUẬN		Các tiêu chí tổng quát 1,2,3,4,5,6,7,8,9 đều được đánh giá là đạt (mỗi tiêu chí tổng quát 1,2,3,4,5,6,7,8,9 được đánh giá là đạt khi tất cả các chi tiết yêu cầu trong đó được đánh giá là đạt)	Đạt
		Không thuộc các trường hợp nêu trên	Không đạt