
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng 
tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy 
định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy 
định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu 
khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải 
cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm: 

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi 
công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;  

- Tiến độ thi công;  

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý 
hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi 
trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;  

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;  

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, 
vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu 
tố khác (nếu có); 

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại 
Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;  

- Các yếu tố cần thiết khác;  

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên 
nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo 
quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ 
mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được 
chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác 
theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương 
đương hoặc tốt hơn. 

Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút 
Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn 
hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi 
măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà 
E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong 
E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác 
với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu 
về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu 
về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu. 



3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt1: 

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh 
giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của 
gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí 
chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với 
các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không 
đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% 
tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được 
đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các 
tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 
chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

Stt Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1 Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi 
công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công 

1.1 

Tổ chức mặt bằng công 
trường: 
- Mặt bằng bố trí công 
trình tạm, thiết bị thi 
công, kho bãi tập kết 
vật liệu, bãi thải; 
- Bố trí đường công vụ 
thi công, cổng ra vào, 
rào chắn, biển báo; 
- Giải pháp cấp điện, cấp 
nước, thoát nước, giao 
thông, liên lạc trong quá 
trình thi công. 

Nhà thầu phải có thuyết minh + Bản 
vẽ mô tả bố trí tổ chức mặt bằng công 
trường đầy đủ, hợp lý, khả thi, phù 
hợp với điều kiện biện pháp thi công 
và hiện trạng công trình xây dựng như 
nội dung đã yêu cầu. 

Đạt 

Nhà thầu có Thuyết minh + Bản vẽ 
mô tả bố trí tổ chức mặt bằng công 
trường nhưng chưa đầy đủ, thiếu sót 
một hoặc một số nội dung đã yêu cầu; 
Hoặc  
Có thuyết minh + Bản vẽ mô tả bố trí 
tổ chức mặt bằng công trường đầy đủ 
nhưng không hợp lý, không khả thi, 
không phù hợp với điều kiện biện 
pháp thi công, hiện trạng công trình 
xây dựng; 
Hoặc 
Không nêu nội dung như đã yêu cầu. 

Không đạt 

1.2 Giải pháp trắc đạc để 
định vị các kết cấu công 

Có Thuyết minh + Bản vẽ mô tả giải 
pháp trắc đạc để định vị các kết cấu 
công trình đầy đủ, hợp lý, khả thi, phù 
hợp với biện pháp thi công và hiện 

Đạt 

 
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này. 
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trình trong quá trình thi 
công 

trạng công trình xây dựng. 

Có Thuyết minh + Bản vẽ mô tả giải 
pháp trắc đạc để định vị các kết cấu 
công trình  nhưng chưa đầy đủ, không 
hợp lý, không khả thi, không phù hợp 
với biện pháp thi công và hiện trạng 
công trình xây dựng hoặc không nêu. 

Không đạt 

1.3 

Biện pháp tổ chức thi 
công các hạng mục 
chính của gói thầu 
(Công tác đào và đắp 
đất, Công tác lắp ống, 
van nhựa và cút nhựa, 
Công tác hoàn thiện, 
công tác an toàn giao 
thông); Biện pháp để 
đảm bảo thi công đường 
ống, đảm bảo chất 
lượng, an toàn công 
trình (kể cả nhân sự, 
thiết bị…) 

- Có Thuyết minh + Bản vẽ mô tả biện 
pháp thi công đầy đủ tất cả các hạng 
mục chính của gói thầu (Công tác đào 
và đắp đất, Công tác lắp ống, van 
nhựa và cút nhựa, Công tác hoàn 
thiện, công tác an toàn giao thông) rõ 
ràng, đầy đủ và hợp lý, khả thi, phù 
hợp các quy định hiện hành và quy 
mô của gói thầu này. 
- Có đề xuất Biện pháp để đảm bảo 
thi công đường ống, đảm bảo chất 
lượng, an toàn công trình (kể cả nhân 
sự, thiết bị…) rõ ràng, đầy đủ và hợp 
lý, khả thi, phù hợp các quy định hiện 
hành và quy mô của gói thầu này 

Đạt 

- Có Thuyết minh + Bản vẽ mô tả biện 
pháp thi công nhưng chưa đầy đủ của 
các hạng mục chính của gói thầu 
(Công tác đào và đắp đất, Công tác 
lắp ống, van nhựa và cút nhựa, Công 
tác hoàn thiện, công tác an toàn giao 
thông) hoặc có đầy đủ nhưng không 
rõ ràng, không hợp lý, không khả thi 
theo các quy định hiện hành và quy 
mô của gói thầu này hoặc không nêu 
biện pháp tổ chức thi công các hạng 
mục chính của gói thầu. 
- Có Biện pháp để đảm bảo thi công 
đường ống, đảm bảo chất lượng, an 
toàn công trình (kể cả nhân sự, thiết 
bị…) nhưng chưa đầy đủ rõ ràng hoặc 
có đầy đủ nhưng không rõ ràng, 
không hợp lý, không khả thi theo các 
quy định hiện hành và quy mô của gói 

Không đạt 
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thầu này. 

2 Tiến độ thi công 

2.1 Thời gian thực hiện gói 
thầu 

Có Bảng tiến độ thi công không vượt 
quá 90 ngày. Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

2.2 

 
Trình tự triển khai các 
hạng mục công việc 

Có Bảng tiến độ thi công thể hiện 
trình tự thi công chi tiết đầy đủ các 
hạng mục chính của gói thầu (Công 
tác đào và đắp đất, Công tác lắp ống, 
van nhựa và cút nhựa, Công tác hoàn 
thiện, công tác an toàn giao thông) 
hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất 
kỹ thuật. 

Đạt 

Có Bảng tiến độ thi công thể hiện 
trình tự thi công chi tiết nhưng không 
đầy đủ các hạng mục chính của gói 
thầu (Công tác đào và đắp đất, Công 
tác lắp ống, van nhựa và cút nhựa, 
Công tác hoàn thiện, công tác an toàn 
giao thông) hoặc có đầy đủ nhưng 
không hợp lý, không khả thi và không 
phù hợp với đề xuất kỹ thuật hoặc 
không có bảng tiến độ thi công chi 
tiết. 

Không đạt 

2.3 

Tính phù hợp giữa tiến 
độ thực hiện các hạng 
mục công việc và Biểu 
đồ bố trí nhân lực, máy 
thi công, vật liệu 

Có Biểu đồ bố trí nhân lực, máy thi 
công, vật liệu phù hợp với tiến độ 
thực hiện các hạng mục công việc 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

3 
Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý 
hiện trường 

3.1 Tổ chức quản lý dự án 

Có thuyết minh tổ chức quản lý dự án 
rõ ràng, đầy đủ và hợp lý đảm bảo 
công trình thi công đúng tiến độ, chất 
lượng, an toàn và đảm bảo vệ sinh 
môi trường  

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu Không đạt 

3.2 Tổ chức quản lý hiện 
trường 

Có thuyết minh tổ chức quản lý hiện 
trường rõ ràng, đầy đủ và hợp lý theo 

 
Đạt 
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quy định pháp luật về quản lý thi công 
xây dựng công trình. 
Không đáp ứng yêu cầu Không đạt 

4 Các biện pháp bảo đảm chất lượng 

4.1 
Khả năng cung cấp các 
loại vật tư, vật liệu cho 
gói thầu 

Có các tài liệu chứng minh khả năng 
huy động, nguồn gốc xuất xứ vật tư, 
vật liệu đảm bảo chất lượng, khả thi, 
phù hợp theo quy định để phục vụ thi 
công gói thầu, gồm: Ống nhựa LDPE, 
Ống nhựa PVC, Béc tưới (tài liệu 
chứng minh: Hợp đồng nguyên tắc, 
giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép 
hoạt động/khai thác, …) 

Đạt 

Có các tài liệu chứng minh khả năng 
huy động, nguồn gốc xuất xứ vật tư, 
vật liệu gồm: Ống nhựa LDPE, Ống 
nhựa PVC, Béc tưới nhưng không 
đảm bảo chất lượng, không khả thi, 
không phù hợp theo quy định để phục 
vụ thi công gói thầu hoặc không có tài 
liệu chứng minh. 

Không đạt 

4.2 Chất lượng vật tư, vật 
liệu 

Có cam kết cung cấp vật tư, vật liệu 
đảm bảo chất lượng đáp ứng theo yêu 
cầu chỉ dẫn kỹ thuật được đính kèm 
cùng E-HSMT. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

4.3 

Tiếp nhận và quản lý 
mặt bằng xây dựng, bảo 
quản mốc định vị và mốc 
giới công trình, quản lý 
công trường xây dựng 
theo quy định 

Có thuyết minh đầy đủ biện pháp tiếp 
nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, 
bảo quản mốc định vị và mốc giới 
công trình, quản lý công trường xây 
dựng hợp lý, khả thi và phù hợp với 
quy mô của gói thầu. 

 
Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu Không 
đạt 

4.4 Hệ thống quản lý thi 
công xây dựng 

Có thuyết minh hệ thống quản lý thi 
công xây dựng phải phù hợp với quy 
mô, tính chất của công trình, trong đó 
nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm 
của từng cá nhân đối với công tác 
quản lý thi công xây dựng, bao gồm: 

 
 
 

 
Đạt 
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chỉ huy trưởng công trường; các cá 
nhân phụ trách kỹ thuật thi công trực 
tiếp và thực hiện công tác quản lý 
chất lượng, an toàn trong thi công xây 
dựng, quản lý khối lượng, tiến độ thi 
công xây dựng, quản lý hồ sơ thi công 
xây dựng công trình. 
Không đáp ứng yêu cầu Không 

đạt 

4.5 

Tổ chức thực hiện các 
công tác thí nghiệm, 
kiểm tra, thử nghiệm, 
kiểm định vật liệu, cấu 
kiện, sản phẩm xây dựng 

Có thuyết minh chi tiết việc tổ chức 
thực hiện các hoạt động thí nghiệm 
chuyên ngành xây dựng trong quá 
trình thi công xây dựng công trình 
hợp lý, khả thi và phù hợp với quy mô 
gói thầu. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu Không 
đạt 

4.6 

Biện pháp kiểm tra, 
kiểm soát chất lượng vật 
liệu, sản phẩm, cấu kiện, 
thiết bị được sử dụng 
cho công trình 

Có thuyết minh biện pháp kiểm tra, 
kiểm soát chất lượng vật liệu, sản 
phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng 
cho công trình hợp lý, khả thi và phù 
hợp với quy mô của gói thầu. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không 
đạt 

4.7 

Kế hoạch kiểm tra, 
nghiệm thu công việc 
xây dựng, nghiệm thu 
giai đoạn thi công xây 
dựng hoặc bộ phận 
(hạng mục) công trình 
xây dựng, nghiệm thu 
hoàn thành hạng mục 
công trình, công trình 
xây dựng 

Có thuyết minh kế hoạch kiểm tra, 
nghiệm thu công việc xây dựng, 
nghiệm thu giai đoạn thi công xây 
dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công 
trình xây dựng, nghiệm thu hoàn 
thành hạng mục công trình, công 
trình xây dựng hợp lý, khả thi và phù 
hợp với quy mô của gói thầu. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không 
đạt 

4.8 
Nhật ký thi công xây 
dựng công trình và bản 
vẽ hoàn công 

Có thuyết minh triển khai thực hiện 
nội dung nhật ký thi công xây dựng 
công trình và bản vẽ hoàn công phù 
hợp với quy định của pháp luật về xây 
dựng hiện hành. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không 
đạt 
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4.9 
Tổ chức lập và lưu trữ hồ 
sơ quản lý thi công xây 
dựng công trình 

Có thuyết minh biện pháp tổ chức lập 
và lưu trữ hồ sơ quản lý thi công xây 
dựng công trình (bao gồm thời gian 
lưu trữ hồ sơ) phù hợp với quy định 
của pháp luật về xây dựng hiện hành. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không 
đạt 

5 Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng 
cháy, chữa cháy, an toàn lao động. 

5.1 

Có biện pháp không phát 
tán bụi, nhiệt, tiếng ồn, 
độ rung, ánh sáng vượt 
mức cho phép theo quy 
chuẩn kỹ thuật môi 
trường 

Có thuyết minh biện pháp đảm bảo 
không phát tán bụi, nhiệt, tiếng ồn, độ 
rung, ánh sáng vượt mức cho phép 
theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường 
đầy đủ, hợp lý, khả thi và phù hợp với 
quy mô của gói thầu. 

Đạt 

Có thuyết minh biện pháp đảm bảo 
không phát tán bụi, nhiệt, tiếng ồn, độ 
rung, ánh sáng vượt mức cho phép 
theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường 
nhưng không đầy đủ, không hợp lý, 
không khả thi và không phù hợp với 
quy mô của gói thầu hoặc không có 
thuyết minh. 

Không đạt 

5.2 

Việc vận chuyển vật 
liệu, trong hoạt động xây 
dựng phải được thực 
hiện bằng phương tiện 
phù hợp, bảo đảm không 
làm rơi vãi, gây ô nhiễm 
môi trường 

Có thuyết minh chi tiết việc vận 
chuyển vật liệu xây dựng phải được 
thực hiện bằng phương tiện phù hợp, 
bảo đảm không làm rơi vãi, gây ô 
nhiễm môi trường hợp lý, khả thi và 
phù hợp với quy mô của gói thầu. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

5.3 
Phòng cháy, chữa cháy 
trong hoạt động xây 
dựng trên công trường 

Có thuyết minh biện pháp phòng 
cháy, chữa cháy trong hoạt động xây 
dựng trên công trường chi tiết, đầy 
đủ, phù hợp với quy định An toàn 
trong thi công xây dựng hiện hành. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

5.4 An toàn lao động: 
Có thuyết minh đầy đủ, hợp lý, khả 
thi và phù hợp với quy mô của gói 
thầu. 

Đạt 
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- Biện pháp đảm bảo an 
toàn lao động cho từng 
công đoạn thi công; 
- An toàn giao thông ra 
vào công trường, bảo vệ 
an ninh công trường, 
quản lý nhân lực, thiết 
bị; 
- Biện pháp đảm bảo an 
toàn cho các công trình 
liền kề; 
An toàn cho cư dân xung 
quanh công trường. 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

5.5 

Kế hoạch thu gom, vận 
chuyển và xử lý chất thải 
rắn, chất thải nguy hại và 
các loại chất thải khác 
phát sinh trong quá trình 
thi công 

Có thuyết minh kế hoạch thu gom, 
vận chuyển và xử lý chất thải rắn, 
chất thải nguy hại và các loại chất thải 
khác phát sinh trong quá trình thi 
công đầy đủ, hợp lý, phù hợp với gói 
thầu 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

6 Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì 

6.1 Thời gian bảo hành 

Có đề xuất thời gian bảo hành công 
trình, kể từ ngày nghiệm thu hoàn 
thành công trình đưa vào sử dụng ≥ 
12 tháng. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu Không đạt 

6.2 
Sửa chữa, khắc phục các 
hư hỏng, sai sót trong 
thời gian bảo hành  

Có đề xuất nội dung nhiệm vụ bảo 
hành của nhà thầu (có cam kết kèm 
theo)  

Đạt 

Không có đề xuất nội dung nhiệm vụ 
bảo hành của nhà thầu và không có 
cam kết kèm theo 

Không đạt 

6.3 
Bảo trì, duy tu bảo 
dưỡng trong thời gian 
bảo hành 

Có thuyết minh về việc bảo trì, duy tu 
bảo dưỡng trong thời gian bảo hành  Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu Không đạt 

7 Các yếu tố cần thiết khác: 

7.1 Thông tin về kết quả 
thực hiện hợp đồng của 

Không vi phạm về kết quả thực hiện 
hợp đồng của nhà thầu quy định tại 

Đạt 
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nhà thầu (tài liệu chứng 
minh kèm theo là văn 
bản cam kết…, trường 
hợp cam kết không trung 
thực sẽ bị đánh giá là 
gian lận) 

khoản 1 Điều 20 Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 
của Chính phủ Quy định chi tiết thi 
hành một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 
thầu (Trường hợp nhà thầu liên danh: 
Từng thành viên trong liên danh phải 
đáp ứng yêu cầu này) 
Không đáp ứng yêu cầu Không đạt 

7.2 Về sắp xếp hàng hoá và 
kiểm soát tải trọng 

Có văn bản cam kết việc tuân thủ các 
quy định về sắp xếp hàng hoá và kiểm 
soát tải trọng phương tiện vận tải của 
nhà thầu theo quy định Luật giao 
thông đường bộ và các quy định hiện 
hành 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu Không đạt 

7.3 Các yếu tố khác 

Có văn bản cam kết việc vận chuyển 
vật tư, vật liệu, thiết bị đến công trình 
để thi công thuộc trách nhiệm của nhà 
thầu và đã tính vào giá thành phẩm 
các công việc dự thầu. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu Không đạt 

Kết luận 
Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được 
xác định là đạt. Đạt 

Không thuộc trường hợp trên. Không đạt 
 

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 
3, 4, 5, 6 và 7 được đánh giá là đạt. 
Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 thì 
được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo. 
 


