

### Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

#### 3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Nội dung đánh giá		Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt
<b>1. Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ</b>		
Tổ chức cung ứng dịch vụ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Có sơ đồ tổ chức thực hiện gói thầu, danh sách tổ/ đội thực hiện công việc đáp ứng yêu cầu gói thầu .</li> <li>- Có thuyết minh tính hiệu quả của việc tổ chức cung cấp dịch vụ của gói thầu và tính hiệu quả của các công việc thực hiện theo phạm vi cung cấp.</li> <li>- Có bảng định mức/ năng suất cho từng nhóm công việc (thu gom, quét, vận chuyên rác...) và bố trí nhân lực – thiết bị theo ngày/ tuần phù hợp với bảng tính, định mức kỹ thuật ban hành tại Quyết định số 37/2025/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 13/11/2025 và đáp ứng khối lượng E-HSMT.</li> </ul> <p>Có danh sách thiết bị chuyên dụng (xe ô tô vận chuyển rác...) thuộc sở hữu hoặc thuê, đảm bảo huy động ngay khi bắt đầu gói thầu.</p>	Đạt
	Không thuyết minh hoặc có nhưng không đầy đủ, nêu sơ sài, không hợp lý, không phù hợp với yêu cầu hoặc nội dung không phù hợp, hợp lý.	Không đạt
Khả năng huy động nguồn lực (nhân lực, thiết bị)	<p>Khả năng huy động máy móc, thiết bị: Nhà thầu cam kết khả năng huy động máy móc, thiết bị đảm bảo chất lượng khi tham gia thực hiện công trình, trường hợp không đáp ứng sẽ bị đánh giá về uy tín nhà thầu.</p> <p>Khả năng huy động nhân sự:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà thầu đề xuất tối thiểu 15 công nhân có trình độ chuyên môn:</li> <li>+ Đã từng tham gia các lớp đào tạo An toàn, vệ sinh lao động.</li> </ul>	

	<p>+ Hợp đồng lao động hoặc cam kết tham gia thực hiện gói thầu của nhân sự.</p> <p>- Nhà thầu cam kết khả năng huy động nhân sự khi tham gia thực hiện công trình theo yêu cầu của E-HSMT, trường hợp không đáp ứng sẽ bị đánh giá về uy tín nhà thầu.</p> <p>- Có thuyết minh phương án huy động, bố trí thiết bị, nhân sự, vật tư từ khi bắt đầu đến khi kết thúc công trình phù hợp với biện pháp thi công và giải pháp kỹ thuật.</p>	
	Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên	Đạt
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên	Không đạt
Phương án, giải pháp thực hiện dịch vụ vào các dịp cao điểm như Lễ hội, Tết, ... thời tiết bất lợi	<p>Có phương án, giải pháp phù hợp với gói thầu, phương án thực hiện dịch vụ vào các dịp cao điểm như Lễ hội, Tết, ...</p> <p>Có phương án ứng phó với điều kiện thời tiết bất lợi như mưa, bão, hạn hán. Bao gồm các công tác chuẩn bị, biện pháp thực hiện trước và sau điều kiện thời tiết bất lợi.</p>	Đạt
	Không có hoặc có phương án, giải pháp nhưng không phù hợp, sơ sài.	Không đạt
<b>2. Giải pháp và phương pháp luận</b>		
Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc	<p>Nhà thầu thuyết minh mức độ hiểu biết về tính chất, mục đích của gói thầu. Nêu chi tiết, rõ ràng, đầy đủ về tính chất, mục đích của từng công tác thi công.</p> <p>Đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án thi công cụ thể cho từng khu vực thi công phù hợp với hiện trạng của gói thầu.</p> <p>Hiểu biết của nhà thầu về đặc điểm vị trí địa lý, hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn thực hiện gói thầu.</p> <p>Thuyết minh đầy đủ và chi tiết kế hoạch thực hiện công việc phù hợp với tính chất của gói thầu, phù hợp với giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công.</p> <p>Trình bày chi tiết về tính chất và mục đích công việc, phạm vi, quy mô trên cơ sở yêu cầu tại Chương V của e-HSMT.</p>	Đạt
	Nhà thầu không trình bày hiểu biết về gói thầu hoặc có trình bày nhưng sơ sài hoặc thiếu nội dung cơ bản.	Không đạt
Cách tiếp cận và phương pháp luận	Nhà thầu trình bày một cách rõ ràng, chi tiết, phù hợp với phạm vi cung cấp dịch vụ	Đạt
	Nhà thầu không trình bày hoặc có trình bày nhưng sơ sài hoặc thiếu nội dung cơ bản so với điều khoản tham chiếu.	Không đạt

<b>3. Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện</b>		
Kế hoạch thực hiện	Nhà thầu trình bày kế hoạch thực hiện một cách khoa học, hợp lý, trình bày một cách rõ ràng chi tiết, phù hợp với tiến độ thực hiện gói thầu. Có cam kết tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn của nhà nước liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cũng như các yêu cầu trong HSMT trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ.	Đạt
	Nhà thầu không trình bày hoặc có trình bày nhưng sơ sài hoặc thiếu nội dung cơ bản, kế hoạch triển khai không hợp lý	Không đạt
Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức bộ máy thực hiện	Nhà thầu có thuyết minh, đề xuất các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thực hiện để thực hiện các yêu cầu của dịch vụ tại Chương V của E-HSMT một cách đầy đủ, rõ ràng, hợp lý, chi tiết. Có sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy của nhà thầu tại khu vực cung cấp dịch vụ và thuyết minh đầy đủ, rõ ràng về hệ thống, chức năng, nhiệm vụ cho từng chức danh cụ thể có trong hệ thống.	Đạt
	Nhà thầu không có hoặc có đề xuất nhưng không đầy đủ, không đáp ứng yêu cầu Chương V của E-HSMT.	Không đạt
Biện pháp thi công	Có đề xuất về biện pháp thi công và giải pháp kỹ thuật có tính đến điều kiện thời tiết các mùa cho từng công tác thực hiện của gói thầu theo quy định (có hình vẽ minh họa).	Đạt
	Không có đề xuất về biện pháp thi công và giải pháp kỹ thuật có tính đến điều kiện thời tiết các mùa cho từng công tác thực hiện của gói thầu theo quy định (có hình vẽ minh họa) hoặc có nhưng không phù hợp, không đầy đủ, không hợp lý, sơ sài.	Không đạt
Biện pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ và phương pháp thực hiện	Biện pháp bảo đảm chất lượng thi công: Có biện pháp bảo đảm chất lượng thi công gói thầu và từng công tác theo phạm vi cung cấp hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo tại chương V. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư đầu vào để phục vụ công tác thi công: Có biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư đầu vào hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt

	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư đầu vào hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
Tổ chức mặt bằng công trường: Lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, rào chắn bảo vệ, bố trí thông tin liên lạc, bảo vệ, PCCC, cấp điện, cấp nước...	Công tác chuẩn bị (tiếp nhận mặt bằng, chuẩn bị nhân sự, máy móc, thiết bị, vật tư, kho bãi ...) Có thuyết minh đầy đủ giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện thi công, biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, có bản vẽ tổ chức mặt bằng công trường phù hợp với hiện trạng công trình thi công.	Đạt
	Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng không đầy đủ, hợp lý, không phù hợp với điều kiện thi công, biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, không có bản vẽ bố trí công trường.	Không đạt
<b>4. Tiến độ thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT</b>		
Bảng tiến độ thực hiện	Đề xuất tiến độ thực hiện ... ngày có tính đến điều kiện thời tiết. Thuyết minh chi tiết, rõ ràng các giai đoạn cung cấp dịch vụ (chuẩn bị, thi công và nghiệm thu) phù hợp với giải pháp kỹ thuật, biện pháp cung cấp dịch vụ. Có Biểu tiến độ tổng thể và chi tiết các công việc thực hiện hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất kỹ thuật và các giai đoạn cung cấp dịch vụ. - Có cam kết thời gian thực hiện, hoàn thành gói thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. - Có văn bản Cam kết thực hiện các công việc của gói thầu theo đúng tần suất yêu cầu của E-HSMT trong khoảng thời gian 240 ngày kể từ ngày được bàn giao công việc theo hợp đồng. - Có cam kết thực hiện các công việc của gói thầu ngay sau khi thương thảo thành công.	Đạt
	Không đề xuất tiến độ thực hiện hoặc có đề xuất tiến độ nhưng ít hơn ... ngày có tính đến điều kiện thời tiết. Không thuyết minh chi tiết, rõ ràng các giai đoạn cung cấp dịch vụ (chuẩn bị, thi công và nghiệm thu) phù hợp với giải pháp kỹ thuật, biện pháp cung cấp dịch vụ.	Không đạt
<b>5. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu</b>		

Tiến độ thực hiện hợp đồng	Có cam kết đáp ứng yêu cầu về Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP trong vòng 3 năm trở lại đây	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên hoặc có cam kết nhưng trong quá trình đánh giá Chủ đầu tư/Tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu vi phạm một trong các yêu cầu trên	Không đạt
Chất lượng hàng hóa, dịch vụ, công trình, bao gồm các sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng (nếu có) và các yếu tố khác có liên quan	Nhà thầu có cam kết bằng văn bản về việc không có hợp đồng nào bị đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ, công trình không đảm bảo, bao gồm cả việc để xảy ra các sự cố trong quá trình thực hiện do lỗi của nhà thầu. Có biện pháp bảo đảm chất lượng thi công gói thầu và từng công tác theo phạm vi cung cấp hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo tại chương V.	Đạt
	Nhà thầu vi phạm theo tiêu chí đánh giá hoặc không có cam kết bằng văn bản	Không đạt
Vi phạm hợp đồng, chấm dứt hợp đồng và lý do	Nhà thầu cam kết về các nội dung sau: - Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu trong vòng 03 năm trở lại đây tính đến thời điểm đóng thầu: Đảm bảo tiến độ thực hiện hợp đồng; Đảm bảo chất lượng hợp đồng dịch vụ, bao gồm các sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng (nếu có) và các yếu tố khác có liên quan; Không vi phạm hợp đồng và bị chấm dứt hợp đồng. - Không có gói thầu nào tham dự thầu mà bị đánh giá là gian lận khi tham gia đấu thầu.	Đạt
	Không đáp ứng 01 trong các yêu cầu trên hoặc không có cam kết bằng văn bản	Không đạt
Cam kết thực hiện các công việc phát sinh ngoài kế hoạch cung cấp dịch vụ	- Cam kết thực hiện các công việc phát sinh ngoài kế hoạch cung cấp dịch vụ, để đảm bảo chất lượng và mỹ quan cho dự án. - Cam kết không hình thành các điểm tập kết rác tại vỉa hè sau khi thi công và phối hợp với Chủ đầu tư bố trí các vị trí phù hợp để tập kết phương tiện thu gom vệ sinh, đảm bảo mỹ quan đô thị. - Cam kết công tác duy trì đảm bảo sạch, không phát tán mùi, không có rác tồn đọng	

	sau ca làm việc; điểm tập kết phải được vệ sinh thường xuyên đảm bảo mỹ quan. - Cam kết tập kết và xử lý rác phát sinh trong quá trình thi công đúng địa điểm quy định, trường hợp không đáp ứng sẽ bị đánh giá về uy tín nhà thầu.	
	Có cam kết	Đạt
	Không có cam kết	Không đạt
<b>6. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động</b>		
Vệ sinh môi trường	Thuyết minh đầy đủ các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường và phân công trách nhiệm cho từng cá nhân thực hiện gói thầu. Cam kết không hình thành các điểm tập kết rác, tập kết phương tiện không đúng quy định trong suốt quá trình thi công.	Đạt
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên.	Không đạt
Phòng cháy, chữa cháy	Thuyết minh đầy đủ các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và phân công trách nhiệm cho từng cá nhân thực hiện gói thầu.	Đạt
	Không thuyết minh hoặc có nhưng không đầy đủ, không phù hợp với gói thầu.	Không đạt
An toàn lao động	Thuyết minh đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và phân công trách nhiệm cho từng cá nhân thực hiện gói thầu. Thuyết minh phương án đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công và vận chuyển. Biện pháp xử lý khi có tai nạn lao động xảy ra và biện pháp đảm bảo an toàn cho hạ tầng và khu dân cư xung quanh.	Đạt
	Không thuyết minh hoặc có nhưng không đầy đủ, không phù hợp với gói thầu.	Không đạt
<b>Kết luận</b>		<b>Đạt/Không đạt</b>
<b>E-HSDT đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật</b>	<b>Tất cả tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt hoặc chấp nhận được.</b>	<b>Đạt</b>
<b>E-HSDT không đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật</b>	<b>Khi có bất kỳ tối thiểu 01 nội dung trên được đánh giá là “Không đạt”</b>	<b>Không đạt</b>