

Số: 170/QĐ-QLDA

Kim Anh, ngày 18 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 8: Toàn bộ phần thi công xây dựng thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông và rãnh thoát nước dân sinh trên địa bàn thôn Vụ Bản, Chợ Hội, Thắng Trí, Thắng Hữu, xã Kim Anh

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ – HẠ TẦNG XÃ KIM ANH

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; số 74/2025/QĐ-UBND



ngày 04/12/2025 ban hành quy định về phân cấp một số nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-QLDA ngày 06/01/2026 của Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Kim Anh về việc thành lập tổ thẩm định lựa chọn nhà thầu các gói thầu do Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Kim Anh làm chủ đầu tư năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 05/12/2025 của HĐND xã Kim Anh về điều chỉnh, cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2026 xã Kim Anh;

Căn cứ Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 09/12/2025 của UBND xã Kim Anh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách; biên chế hành chính, sự nghiệp; khoa học và công nghệ năm 2026 của xã Kim Anh;

Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 30/01/2026 của UBND xã Kim Anh về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách xã năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 01/12/2025 của UBND xã Kim Anh về chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn xã Kim Anh;

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 15/01/2026 của UBND xã Kim Anh về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông và rãnh thoát nước dân sinh trên địa bàn thôn Vụ Bản, Chợ Hội, Thắng Trí, Thắng Hữu, xã Kim Anh;

Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-QLDA ngày 05/03/2026 của Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Kim Anh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông và rãnh thoát nước dân sinh trên địa bàn thôn Vụ Bản, Chợ Hội, Thắng Trí, Thắng Hữu, xã Kim Anh;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-QLDA ngày 10/4/2026 của Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Kim Anh về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông và rãnh thoát nước dân sinh trên địa bàn thôn Vụ Bản, Chợ Hội, Thắng Trí, Thắng Hữu, xã Kim Anh;

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-QLDA ngày 11/4/2026 của Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Kim Anh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông và rãnh thoát nước dân sinh trên địa bàn thôn Vụ Bản, Chợ Hội, Thắng Trí, Thắng Hữu, xã Kim Anh;

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-QLDA ngày 13/4/2026 của Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Kim Anh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 8 thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông và rãnh thoát nước dân sinh trên địa bàn thôn Vụ Bản, Chợ Hội, Thắng Trí, Thắng Hữu, xã Kim Anh;

Căn cứ Hợp đồng tư vấn số 93/2026/HĐ-TV ngày 13/4/2026 giữa Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Kim Anh và Công ty Cổ phần công nghệ số 1 Việt Nam về việc Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây dựng thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông và rãnh thoát nước dân sinh trên địa bàn thôn Vụ Bản, Chợ Hội, Thắng Trí, Thắng Hữu, xã Kim Anh;

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-No1 ngày 06/01/2026 của Công ty Cổ phần công nghệ số 1 Việt Nam về việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu số 1;

Căn cứ Dự thảo E-HSMT do Công ty Cổ phần công nghệ số 1 Việt Nam lập;

Xét Tờ trình số /No1 ngày 18/4/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 8: Toàn bộ phần thi công xây dựng thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông và rãnh thoát nước dân sinh trên địa bàn thôn Vụ Bản, Chợ Hội, Thắng Trí, Thắng Hữu, xã Kim Anh và Báo cáo số 124/BC-KHTH ngày 18/4/2026 của Phòng Kế hoạch – Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 8: Toàn bộ phần thi công xây dựng thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông và rãnh thoát nước dân sinh trên địa bàn thôn Vụ Bản, Chợ Hội, Thắng Trí, Thắng Hữu, xã Kim Anh với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Dự án, Công ty Cổ phần công nghệ số 1 Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các đồng chí Phó Giám đốc Ban; Trưởng các phòng chuyên môn: Dự án, Phát triển quỹ đất và Dịch vụ công ích, Kế hoạch – Tổng hợp của Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Kim Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ số 1 Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- UBND xã (để b/c);
- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC




Nguyễn Duy Ngọc