

Mông Dương, ngày 08 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu Gói thầu số 3: Sửa chữa Đường Bê tông liên lạc + HT thoát nước từ QL 18 tới cầu Trung Quốc, STTS: 109/2012

Thuộc dự án/dự toán mua sắm Công trình: Công trình Vật kiến trúc năm 2026

Kính gửi: Chi nhánh tập đoàn công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam – Công ty than Khe Chàm – TKV

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Chi nhánh tập đoàn công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam – Công ty than Khe Chàm – TKV
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Công trình: Công trình Vật kiến trúc năm 2026
- Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Sửa chữa Đường Bê tông liên lạc + HT thoát nước từ QL 18 tới cầu Trung Quốc, STTS: 109/2012
- Số KHLCNT: PL2600096445 thời điểm đăng tải 18/04/2026;
- Số E-TBMT: IB2600160980 - 00 thời điểm đăng tải 20/04/2026;
- Giá gói thầu: 5.081.064.323 VND
- Nguồn vốn: Vốn sản xuất năm 2026 - Công ty than Khe Chàm - TKV
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 75 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II Năm 2026
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:

Quyết định số 2680/QĐ-HĐTV ngày 12/12/2015 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam Về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

Kế hoạch số 54/KH-VKCC ngày 04/01/2026 Về kế hoạch điều hành sửa chữa tài sản cố định Vật kiến trúc năm 2026;

Quyết định số 3050/QĐ-VKCC ngày 16/04/2026 của Giám đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV “Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Công trình vật kiến trúc năm 2026”;

Quyết định số 3078/QĐ-VKCC ngày 17/04/2026 của Giám đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV “V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu” Công trình: Công trình Vật kiến trúc năm 2026;

Quyết định số 3154/QĐ-VKCC ngày 20/04/2026 của Giám đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV “V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 3: Sửa chữa Đường bê tông liên lạc + HT thoát nước từ QL 18 tới cầu Trung Quốc, STTS: 109/2012;

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam – Công ty than Khe Chàm – TKV thành lập theo thành lập theo Quyết định số 1559/QĐ-VKCC ngày 27/02/2026 để thực hiện đánh giá E-HSMT gói thầu Gói thầu số 3: Sửa chữa Đường Bê tông liên lạc + HT thoát nước từ QL 18 tới cầu Trung Quốc, STTS: 109/2012 thuộc dự án/dự toán mua sắm Công trình: Công trình Vật kiến trúc năm 2026.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Đinh Công Sỹ	Tổ trưởng	- Trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động của Tổ chuyên gia tư vấn xét chọn nhà thầu; - Chịu trách nhiệm chung về thủ tục pháp lý và kết quả đánh giá E-HSMT.
2	Nguyễn Văn Thắng	Thành viên	-Chịu trách nhiệm chính về nội dung bảng biểu, quy trình chấm xét thầu và thời gian đánh giá E-HSMT - Thực hiện các công việc khác do Tổ trưởng giao.
3	Trần Quang Tuấn	Thành viên	- Chịu trách nhiệm chính đánh giá về điều kiện năng lực kinh nghiệm tài chính, thanh toán.
4	Lê Văn Huân	Thành viên	- Chịu trách nhiệm chính đánh giá về các điều khoản hợp đồng. - Thực hiện các công việc khác do Tổ trưởng giao.
5	Đỗ Minh Trung	Thành viên	- Chịu trách nhiệm công tác chấm thầu trong E-HSMT -Thực hiện các công việc khác do Tổ trưởng giao.
6	Phạm Thị Thúy	Thành viên	- Chịu trách nhiệm công tác chấm thầu trong E-HSMT -Thực hiện các công việc khác do Tổ trưởng giao.

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Cách thức làm việc của Tổ chuyên gia đấu thầu là đánh giá tập trung theo nhóm trong quá trình đánh giá E-HSDT và thống nhất các nhận xét đưa vào báo cáo đánh giá E-HSDT.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	LIÊN DANH CÔNG TY ĐDV - AVS	5.081.064.323	4.878.409.869	73.176.148,035	4.805.233.720,965
2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC ACC	5.081.064.323	5.030.252.659,045		-5.030.252.659,045

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC ACC	
2	LIÊN DANH CÔNG TY ĐDV - AVS	

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không có

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có). Không có

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02):

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC ACC	Đạt
2	LIÊN DANH CÔNG TY ĐDV - AVS	Không đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT.

- **LIÊN DANH CÔNG TY ĐDV – AVS:** Tổ chuyên gia đánh giá không đạt nguyên nhân do hợp đồng tương tự của Công ty Cổ phần xây dựng và thiết kế An Vinh Sơn được ký kết 11/04/2017 thời gian thi công 70 ngày nhưng đến 15/05/2025 nhà thầu mới nghiệm thu hoàn thành thời gian thi công kéo dài thi công tới 8 năm. Nhà thầu không có các tài liệu việc gia hạn thời gian kéo dài so với tiến độ hợp đồng đã ký kết. (Do phân kết quả đánh giá về kỹ thuật nhà thầu không đạt, để không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của gói thầu nên nội dung này Tổ chuyên gia không làm rõ).

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có). Không có

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):

Bảng số 05

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC ACC	Không đạt	
2	LIÊN DANH CÔNG TY ĐDV - AVS	Không đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT:

- **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC ACC:**

+ Mục công tác nghiệm thu nhà thầu chưa có tài liệu theo yêu cầu của E-HSMT.

+ Mục Uy tín của nhà thầu: Nhà thầu không có bảng kê khai thực hiện các gói thầu theo yêu cầu của E-HSMT.

- **LIÊN DANH CÔNG TY ĐDV – AVS:**

+ Mục Biện pháp thi công: Nhà thầu không có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tránh ách tắc trong quá trình thi công.

+ Mục Uy tín của nhà thầu: Nhà thầu không có bảng kê khai thực hiện các gói thầu theo yêu cầu của E-HSMT.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá. Không có

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo **Bảng số 06** dưới đây: (được tổng hợp từ Mẫu số 07A hoặc Mẫu số 07B):

Bảng số 06

Stt	Nội dung	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC ACC	LIÊN DANH CÔNG TY ĐDV – AVS
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	5.030.252.659,045	4.878.409.869

2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa	0	0
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	0	73.176.148,035
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	5.030.252.659,045	4.805.233.720,965
5	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	5.030.252.659,045	4.805.233.720,965

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

STT	Nội dung	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC ACC	LIÊN DANH CÔNG TY ĐDV – AVS
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	Không đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt	Không đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)		
5	Xếp hạng các E-HSDT*		

7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp gói thầu EC²

a) Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu được tổng hợp theo Bảng số 08 dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02B):

Bảng số 08

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC ACC	Đạt	
	LIÊN DANH CÔNG TY ĐDV – AVS	Đạt	

b) Thuyết minh trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu nêu trong E-HSMT. Không có

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Không có

8. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Tổ chuyên gia ghi thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 29/04/2026 đến ngày .../05/2026 lập báo cáo đánh giá.

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá. Không có

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: Không có nhà thầu đáp ứng.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Cạnh tranh, công bằng, minh bạch.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

Trường hợp có ý kiến bảo lưu thì cần nêu rõ các thông tin: nội dung đánh giá, ý kiến bảo lưu, lý do và đề nghị thành viên có ý kiến bảo lưu ký tên theo bảng dưới đây:

Stt	Nội dung đánh giá	Ý kiến bảo lưu	Lý do	Ký tên
1	Không có	Không có		

Báo cáo đánh giá này được lập bởi: Tổ chuyên gia tư vấn xét chọn thầu Công ty./.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA

CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ

2. Ông: Đỗ Minh Trung:.....

3. Ông: Nguyễn Văn Thắng:.....

4. Ông: Trần Quang Tuấn:.....

5. Bà: Phạm Thị Thúy:.....

6. Ông: Lê Văn Huân:.....

TỔ TRƯỞNG



Đinh Công Sỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Tôi tên là: **Đinh Công Sỹ**

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT Gói thầu số 3: Sửa chữa Đường Bê tông liên lạc + HT thoát nước từ QL 18 tới cầu Trung Quốc, STTS: 109/2012 thuộc Công trình: Công trình Vật kiến trúc năm 2026, theo Quyết định số 1559/QĐ-VKCC ngày 27/02/2026 của Giám Đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV V/v thành lập tổ thẩm định dự án/phương án, dự toán mua sắm tổ chuyên gia, tổ thẩm định trong đấu thầu của Công ty.

Tôi được cấp chứng chỉ về đấu thầu số: CN: 261692/23/HN do Công ty cổ phần tư vấn giáo dục và đào tạo Hà Nội cấp ngày 30/12/2023.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá E-HSDT đối với gói cung cấp đang xét;
- Đánh giá E-HSDT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá E-HSDT của mình;
- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá E-HSDT theo đúng quy định của pháp luật;
- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Mông Dương, ngày 05 tháng 5 năm 2026

Người cam kết



Đinh Công Sỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Tôi tên là: Nguyễn Văn Thắng

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT Gói thầu số 3: Sửa chữa Đường Bê tông liên lạc + HT thoát nước từ QL 18 tới cầu Trung Quốc, STTS: 109/2012 thuộc Công trình: Công trình Vật kiến trúc năm 2026, theo Quyết định số 1559/QĐ-VKCC ngày 27/02/2026 của Giám Đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV V/v thành lập tổ thẩm định dự án/phương án, dự toán mua sắm tổ chuyên gia, tổ thẩm định trong đấu thầu của Công ty.

Tôi được cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu số: NT01.18.14135 do Cục quản lý đấu thầu cấp ngày 14/11/2025.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá E-HSDT đối với gói cung cấp đang xét;
- Đánh giá E-HSDT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá E-HSDT của mình;
- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá E-HSDT theo đúng quy định của pháp luật;
- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Mông Dương, ngày 08 tháng 5 năm 2026

Người cam kết



Nguyễn Văn Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Tôi tên là: **Đỗ Minh Trung**

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT Gói thầu số 3: Sửa chữa Đường Bê tông liên lạc + HT thoát nước từ QL 18 tới cầu Trung Quốc, STTS: 109/2012 thuộc Công trình: Công trình Vật kiến trúc năm 2026, theo Quyết định số 1559/QĐ-VKCC ngày 27/02/2026 của Giám Đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV V/v thành lập tổ thẩm định dự án/phương án, dự toán mua sắm tổ chuyên gia, tổ thẩm định trong đấu thầu của Công ty.

Tôi được cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu số: NT01.22.24068 do Trung tâm hỗ trợ đấu thầu cấp ngày 29/12/2025.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá E-HSDT đối với gói cung cấp đang xét;
- Đánh giá E-HSDT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá E-HSDT của mình;
- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá E-HSDT theo đúng quy định của pháp luật;
- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Mông Dương, ngày 08 tháng 5 năm 2026

Người cam kết



Đỗ Minh Trung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Tôi tên là: Trần Quang Tuấn

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT Gói thầu số 3: Sửa chữa Đường Bê tông liên lạc + HT thoát nước từ QL 18 tới cầu Trung Quốc, STTS: 109/2012 thuộc Công trình: Công trình Vật kiến trúc năm 2026, theo Quyết định số 1559/QĐ-VKCC ngày 27/02/2026 của Giám Đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV V/v thành lập tổ thẩm định dự án/phương án, dự toán mua sắm tổ chuyên gia, tổ thẩm định trong đấu thầu của Công ty.

Tôi được cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu số: NT01.20.20243 do Trung tâm hỗ trợ đấu thầu cấp ngày 12/12/2025.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá E-HSDT đối với gói cung cấp đang xét;
- Đánh giá E-HSDT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá E-HSDT của mình;
- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá E-HSDT theo đúng quy định của pháp luật;
- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Mông Dương, ngày 08 tháng 5 năm 2026

Người cam kết



Trần Quang Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Tôi tên là: Lê Văn Huân

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT Gói thầu số 3: Sửa chữa Đường Bê tông liên lạc + HT thoát nước từ QL 18 tới cầu Trung Quốc, STTS: 109/2012 thuộc Công trình: Công trình Vật kiến trúc năm 2026, theo Quyết định số 1559/QĐ-VKCC ngày 27/02/2026 của Giám Đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV V/v thành lập tổ thẩm định dự án/phương án, dự toán mua sắm tổ chuyên gia, tổ thẩm định trong đấu thầu của Công ty.

Tôi được cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu số: NT01.28.35725, do Trung tâm hỗ trợ đấu thầu cấp ngày 30/3/2026.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá E-HSDT đối với gói cung cấp đang xét;
- Đánh giá E-HSDT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá E-HSDT của mình;
- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá E-HSDT theo đúng quy định của pháp luật;
- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Mông Dương, ngày 05 tháng 5 năm 2026

Người cam kết



Lê Văn Huân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Tôi tên là: Phạm Thị Thúy

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá E-HSĐT Gói thầu số 3: Sửa chữa Đường Bê tông liên lạc + HT thoát nước từ QL 18 tới cầu Trung Quốc, STTS: 109/2012 thuộc Công trình: Công trình Vật kiến trúc năm 2026, theo Quyết định số 1559/QĐ-VKCC ngày 27/02/2026 của Giám Đốc Công ty Than Khe Chàm-TKV V/v thành lập tổ thẩm định dự án/phương án, dự toán mua sắm tổ chuyên gia, tổ thẩm định trong đấu thầu của Công ty.

Tôi được cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu số: NT01.22.26360 do Cục quản lý đấu thầu cấp ngày 29/12/2025.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá E-HSĐT đối với gói cung cấp đang xét;
- Đánh giá E-HSĐT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá E-HSĐT của mình;
- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá E-HSĐT theo đúng quy định của pháp luật;
- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Mông Dương, ngày 05 tháng 5 năm 2026

Người cam kết



Phạm Thị Thúy