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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.  

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản 
được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc 
chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí 
tổng quát đều được đánh giá là đạt. 

Tiêu chuẩn đánh giá cụ thể như sau: 

 Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật: 

1.1. Giải pháp kỹ thuật thi công tổng 

thể các hạng mục xây lắp theo phạm vi 

của gói thầu: 

- Xây mới nhà quản trang. 

- Xây mới lò hóa vàng. 

- Cải tạo nhà bia tưởng niệm. 

- Cải tạo cổng, tường rào. 

- Cải tạo kỳ đài. 

- Cải tạo mộ liệt sỹ. 

- Cải tạo sân vườn và hạ tầng ngoài nhà. 

- Biện pháp hoàn trả mặt bằng, các 

công trình hạ tầng kỹ thuật sau khi thi 

công xong. 

Có giải pháp kỹ thuật hợp lý và khả thi 

phù hợp với điều kiện hiện trạng công 

trình xây dựng. 

Đạt 

Không có hoặc có giải pháp kỹ thuật 

nhưng không hợp lý, không khả thi và 

không phù hợp với điều kiện hiện trạng 

công trình xây dựng. 

Không 

đạt 

2 Biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công: 

2.1. Tổ chức mặt bằng thi công công 

trường bố trí đầy đủ các vị trí sau: kho, 

bãi tập kết vật tư xây dựng; bãi tập kết 

thiết bị thi công; cấp điện, cấp thoát 

nước phục vụ thi công; ban chỉ huy 

công trường, lán trại cho công nhân 

trên công trường. 

Có thuyết minh, bản vẽ tổ chức mặt 

bằng thi công hợp lý, phù hợp với hiện 

trạng công trình xây dựng và hồ sơ thiết 

kế được duyệt. 

Đạt 

Có thuyết minh, bản vẽ tổ chức mặt 

bằng thi công không hợp lý, không phù 

hợp với hiện trạng công trình xây dựng 

và hồ sơ thiết kế được duyệt. 

Không 

đạt 

2.2. Biện pháp thi công chi tiết cho các 

hạng mục chính của gói thầu bao gồm:  

- Công tác phá dỡ, chặt hạ cây xanh; 

- Công tác vận chuyển phế thải xây 

dựng và đổ thải sau khi phá dỡ; 

- Công tác san nền; 

- Công tác thi công phần móng: Đào, 

Có thuyết minh kèm theo bản vẽ biện 

pháp thi công đầy đủ các hạng mục theo 

Mục 2.2 phù hợp với thiết kế được phê 

duyệt. 

Đạt 
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 Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

đắp đất; ván khuôn, cốt thép, bê tông. 

- Công tác thi công phần thân: Cột, 

dầm, sàn, xây tường; 

- Công tác thi công hoàn thiện: Trát, ốp 

gạch, ốp đá tự nhiên, lát nền, sơn 

tường, lắp dựng cửa các loại. 

- Công tác thi công hoàn thiện phần sân 

vườn: Bê tông nền, lát nền. 

- Công tác tháo dỡ và lắp đặt lại lan can 

đá; 

- Thi công hệ thống cấp điện, cấp nước, 

thoát nước trong và ngoài nhà. 

- Trồng cây xanh. 

Không có thuyết minh và bản vẽ  đầy 

đủ công việc theo yêu cầu ở mục 2.2, 

hoặc có thuyết minh, bản vẽ nhưng 

không phù hợp với thiết kế được duyệt. 

Không 

đạt 

 

 

3. Tiến độ thi công 

3.1. Thời gian thi công: 180 ngày Đề xuất thời gian thi công ≤ 180 ngày 

kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

Đạt 

Đề xuất về thời gian thi công > 180 

ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.                       

Không 

đạt 

3.2. Biểu đồ tiến độ thi công Có biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, khả 

thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và 

đáp ứng yêu cầu của HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ tiến độ thi công hoặc 

có nhưng không hợp lý, không khả thi, 

không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. 

Không 

đạt 

3.3. Tính phù hợp: 

a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi 

công 

b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi 

công 

Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 

2 nội dung a) và b) 

Đạt 

Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b) Không 

đạt 

3.4. Biện pháp đảm bảo tiến độ thi 

công: Đề xuất biện pháp tăng cường 

thiết bị, nhân lực khi tiến độ thi công bị 

chậm trễ, đảm bảo hoàn thành công 

trình theo tiến độ 

Có đề xuất biện pháp đảm bảo tiến độ 

thi công hợp lý, khả thi 

Đạt 

Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 

không hợp lý, khả thi 

Không 

đạt 

4. Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện 

trường 
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4.1. Tổ chức quản lý dự án, quản lý hiện 

trường 
- Nhà thầu có sơ đồ tổ chức bộ máy 

quản lý dự án, quản lý hiện trường đầy 

đủ, chi tiết các bộ phận phù hợp gói 

thầu. 

- Thuyết minh chức năng nhiệm vụ cho 

từng bộ phận của bộ máy quản lý dự 

án, quản lý hiện trường. 

- Thuyết minh cách thức quản lý dự án, 

quản lý hiện trường cụ thể, chi tiết. 

Đạt 

Nhà thầu không đề xuất hoặc có đề 

xuất nhưng không đầy đủ, không hợp 

lý các yêu cầu trên. 

Không 

đạt 

5. Các biện pháp bảo đảm chất lượng 

5.1. Sơ đồ và thuyết minh sơ đồ tổ chức 

bộ máy quản lý chất lượng của nhà 

thầu.  

 

 Có sơ đồ và thuyết minh sơ đồ tổ chức 

bộ máy quản lý chất lượng của nhà 

thầu.  

Đạt 

Không có đầy đủ sơ đồ và thuyết minh 

sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý chất 

lượng của nhà thầu. 

Không 

đạt 

5.2. Biện pháp đảm bảo chất lượng vật 

tư, vật liệu đầu vào để phục vụ công tác 

thi công. Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu 

và thiết bị phát hiện không phù hợp với 

yêu cầu của gói thầu. 

Có biện pháp đảm bảo chất lượng vật 

tư, vật liệu  đầu vào để phục vụ công 

tác thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp đảm bảo chất 

lượng vật tư, vật liệu đầu vào để phục 

vụ công tác thi công hoặc có biện pháp 

nhưng không hợp lý. 

Không 

đạt 

5.3. Biện pháp bảo quản vật tư, vật liệu 

công trình khi mưa bão. 

Có biện pháp bảo quản vật tư, vật liệu 

công trình khi mưa bão. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo quản vật tư, 

vật liệu công trình khi mưa bão. 

Không 

đạt 

5.4. Sửa chữa, khắc phục các tồn tại, 

khiếm khuyết trong thi công 

Có đề xuất biện pháp khắc phục, sửa 

chữa hư hỏng trong quá trình thi công 

và trong thời gian bảo hành cụ thể, rõ 

ràng phù hợp 

Đạt 

Không có đề xuất hoặc có nhưng không 

đầy đủ nội dung hoặc không phù hợp 

Không 

đạt 

6. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa 

cháy, an toàn lao động: 
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 Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

6.1 Vệ sinh môi trường   

Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường 

phải được thể hiện đầy đủ các nội dung 

sau: 

Có các biện pháp giảm thiểu bụi, nhiệt, 

tiếng ồn, độ rung; kiểm soát nước thải, 

rác thải, chất thải rắn xây dựng trong 

quá trình thi công hợp lý phù hợp với 

biện pháp thi công. 

Trình bày đầy đủ các biện pháp bảo 

đảm vệ sinh môi trường hợp lý đáp ứng 

đầy đủ theo các nội dung yêu cầu 

Đạt 

Trình bày không đầy đủ, không khả thi 

không đáp ứng các nội dung yêu cầu 

Không 

đạt 

6.2 Phòng cháy, chữa cháy   

Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp 

lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công 

 

 

Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, 

khả thi phù hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công 

Đạt 

Không có biện pháp phòng cháy, chữa 

cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, 

chữa cháy nhưng không hợp lý, không 

khả thi, không phù hợp với đề xuất về 

biện pháp tổ chức thi công 

Không 

đạt 

6.3 An toàn lao động   

Quản lý an toàn trên công trường: Thực 

hiện và kiểm tra an toàn lao động, Biện 

pháp đảm bảo an toàn lao động cho các 

công đoạn thi công.  

Có giải pháp đảm bảo an toàn lao động 

trong mùa mưa bão. 

Trình bày đầy đủ, khả thi đáp ứng các 

nội dung yêu cầu 

Đạt 

Trình bày không đầy đủ, không khả thi 

không đáp ứng các nội dung yêu cầu 

Không 

đạt 

7. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành công trình 

7.1. Yêu cầu về bảo hành 

 

Có đề xuất thời gian bảo hành công 

trình ≥ 12 tháng kể từ ngày bào giao 

công trình đưa vào sử dụng. Đối với 

các thiết bị thời gian bảo hành theo quy 

định của nhà sản xuất nhưng không 

dưới 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa 

vào sử dụng.  

Đạt 

 Có đề xuất thời gian bảo hành < 12 

tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử 

dụng, Đối với các thiết bị thời gian bảo 

hành không theo quy định của nhà sản 

xuất hoặc thời gian bảo hành <12 

Không 

đạt 
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tháng.  

Không có cam kết hoặc cam kết không 

đáp ứng yêu cầu 

Không 

đạt 

8. Mức độ đáp ứng yêu cầu vật tư, vật liệu, thiết bị 

8.1. Các loại vật tư, vật liệu chính:  

- Cát, đá, xi măng các loại; 

- Thép cốt bê tông; 

- Sơn tường các loại; 

- Đá granite, đá xanh tự nhiên, lư 

hương; 

- Gạch xây; gạch bê tông giả đá, bó vỉa 

giả đá; 

- Gạch ốp lát các loại; 

- Vật tư điện, nước; 

- Khung móng cột đèn; cột đèn chiếu 

sáng, đèn LED chiếu sáng, thép mạ 

kẽm và phụ kiện. 

- Có bảng liệt kê danh mục vật tư, vật 

liệu đã nêu tại mục 8.1, cấu kiện đưa 

vào gói thầu: Ghi rõ chủng loại, nguồn 

gốc xuất xứ, thông số kỹ thuật phù hợp 

với hồ sơ thiết kế. 

- Có cam kết (nếu nhà thầu có đủ năng 

lực cung cấp) hoặc hợp đồng nguyên 

tắc với đơn vị cung cấp cho tất cả các 

loại vật tư vật liệu theo yêu cầu tại mục 

8.1. Hợp đồng nguyên tắc phải ghi rõ là 

hợp đồng dành riêng cho gói thầu này 

không dùng chung cho các dự án hoặc 

công trình khác của nhà thầu, phải 

được phát hành sau thời điểm đăng tải 

E-HSMT (kèm theo đăng ký kinh 

doanh phù hợp).  

Đạt 

Không đáp ứng một trong các tiêu chí 

trên. 

Không 

đạt 

8.2. Thí nghiệm vật liệu trước khi đưa 

vào sử dụng 

Nhà thầu có phòng thí nghiệm đạt 

chuẩn hoặc có hợp đồng nguyên tắc thí 

nghiệm với đơn vị có đủ năng lực theo 

quy định của Pháp luật. 

Đơn vị thí nghiệm phải được Sở Xây 

dựng tiếp nhận và đã đăng tải công bố 

thông tin của tổ chức hoạt động thí 

nghiệm chuyên ngành xây dựng trên 

trang thông tin điện tử của Sở Xây 

dựng. 

Đạt 

Nhà thầu không có phòng thí nghiệm 

đạt chuẩn hoặc không có hợp đồng 

nguyên tắc thí nghiệm với đơn vị có đủ 

năng lực theo quy định của Pháp luật 

hoặc có hợp đồng nguyên tắc nhưng 

Không 

đạt 
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đơn vị thí nghiệm không được Sở Xây 

dựng tiếp nhận và chưa đăng tải công 

bố thông tin của tổ chức hoạt động thí 

nghiệm chuyên ngành xây dựng trên 

trang thông tin điện tử của Sở Xây 

dựng. 

9. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 

và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP 

Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực 

hiện các hợp đồng tương tự trước đó 

trong vòng 03 năm trở lại đây, từ ngày 

01/01/2023 đến thời điểm đóng thầu. 

Nhà thầu gửi kèm bản cam kết, trường 

hợp cam kết không trung thực sẽ bị 

đánh giá là gian lận. 

Đối với liên danh dự thầu, từng thành 

viên trong liên danh phải có cam kết 

riêng. 

Nhà thầu có cam kết đáp ứng các thông 

tin về kết quả thực hiện hợp đồng theo 

khoản 3, Điều 20, NĐ 214/2025/CP 

ngày 04/8/2025 của Chính phủ, bao 

gồm: 

- Không có hợp đồng chậm tiến độ bị 

chủ đầu tư xử phạt vi phạm hợp đồng.  

- Không bị Chủ đầu tư ra Quyết định 

chấm dứt nghĩa vụ thực hiện hợp đồng 

do nguyên nhân từ phía nhà thầu. 

- Không có hợp đồng không đảm bảo 

chất lượng, bao gồm cả các sự cố mất 

an toàn trong quá trình thi công xây 

dựng. 

Đạt 

Nhà thầu không có cam kết hoặc có 

nhưng không đáp ứng tất cả các yêu cầu 

trên hoặc Chủ đầu tư phát hiện nhà thầu 

cam kết không trung thực. 

Không 

đạt 

Kết luận Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều 

được xác định là đạt 

Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác 

định là không đạt 

Không 

đạt 

 


