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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt1: 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 
chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

TT Nội dung yêu cầu Đạt Không đạt 

1 

Đặc tính, thông số kỹ thuật 
của hàng hóa, thiết bị, tiêu 
chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn 
chế tạo và công nghệ; 

    

1.1 

- Có bảng mô tả, so sánh đặc 
tính, thông số kỹ thuật của 
hàng hóa theo Mẫu tại Mục 1.1 
Chương V của E-HSMT. 

Có đầy đủ và đáp 
ứng yêu cầu E-
HSMT 

Không kê khai; hoặc 
kê khai không đầy đủ 
hoặc có kê khai nhưng 
không đáp ứng yêu cầu 
của E-HSMT 

1.2 

- Đặc tính, thông số kỹ thuật 
của hàng hóa đáp ứng yêu cầu 
tại Mục 1.1 Chương V của E-
HSMT và cung cấp tài liệu 
chứng minh. 

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu 
của tiêu chí này 

Không đáp ứng một 
trong số nội dung yêu 
cầu của tiêu chí này. 

2 

Tiêu chuẩn chất lượng của 
hàng hóa, thiết bị; khả năng 
lắp đặt thiết bị; tiến độ cung 
cấp hàng hóa 

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu 
của tiêu chí này 

Không đáp ứng một 
trong số nội dung yêu 
cầu của tiêu chí này. 

3 

Tính hợp lý và khả thi của 
các giải pháp kỹ thuật, biện 
pháp tổ chức thi công phù 
hợp với đề xuất về tiến độ thi 
công 

    

3.1 

Tổ chức, mặt bằng công 
trường: 

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu 
của tiêu chí này 

Không đáp ứng một 
trong số nội dung yêu 
cầu của tiêu chí này. 

- Thuyết minh công tác chuẩn 
bị trước khi tiến hành thi công 
 -Tổ chức mặt bằng công 
trường: Thiết bị thi công, lán 
trại, phòng thí nghiệm, kho bãi 
tập kết vật liệu (và thiết bị gói 
thầu), thiết bị thi công, chất 
thải, rào chắn, bố trí biển báo, 
cấp điện, cấp nước, giao thông, 
liên lạc trong quá trình thi công 
(Phải thể hiện bản vẽ và thuyết 
minh theo từng giai đoạn thi 
công) 

 
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này. 
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TT Nội dung yêu cầu Đạt Không đạt 
 - Thuyết minh, bản vẽ mặt 
bằng bố trí công trường thể 
hiện đầy đủ phù hợp với tổ 
chức thi công, phù hợp với: 
điều kiện thi công, tiến độ thi 
công, phù hợp từng giai đoạn 
thi công và hiện trạng (thông 
qua bản vẽ đính kèm: của Nhà 
thầu đề xuất hoặc thống nhất 
bố trí như hồ sơ thiết kế - nếu 
có). 

3.2 

Biện pháp tổ chức thi công     
Thuyết minh (kèm bản vẽ trong 
trường hợp thuyết minh không 
thể làm rõ được biện pháp tổ 
chức) để chứng minh tính khả 
thi trong việc triển khai tổ chức 
công tác thi công chính của tất 
cả các hạng mục đảm bảo được 
tiến độ, chất lượng theo yêu 
cầu nhưng phải phù hợp với 
năng suất thi công trung bình 
của nguồn lực Nhà thầu đã huy 
động cho từng công việc chính 
thuộc từng mũi thi công, phù 
hợp với mặt bằng hiện trạng thi 
công (trình bày gồm phương 
án, kế hoạch và bố trí các mũi 
thi công: mô tả rõ số mũi, công 
việc của từng mũi đảm trách, 
khối lượng của từng công việc 
trong từng mũi, nguồn lực huy 
động cho từng công việc chính 
thuộc mũi thi công: số lượng 
nhân công, thiết bị thi công), từ 
đó tính toán định lượng thời 
gian thi công của từng công 
việc chính của từng mũi thi 
công; 
(Lưu ý: đối với biện pháp tổ 
chức thi công, Nhà thầu phải 
thuyết minh bao gồm kế hoạch 
của công tác đặt hàng, tiếp 
nhận thiết bị tại công trình để 
chứng minh sự khả thi trong 
biện pháp tổ chức thi công)  

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu 
của tiêu chí này 

Không đáp ứng một 
trong số nội dung yêu 
cầu của tiêu chí này. 
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TT Nội dung yêu cầu Đạt Không đạt 
(Nhà thầu phải thuyết minh 
định lượng, thay vì thuyết minh 
theo định tính, không đủ căn cứ 
khoa học đánh giá được sự hợp 
lý, khả thi trong tiến độ thi 
công) 

    

 + Nhà thầu trình bày sự phối 
hợp các hạng mục, các công tác 
liên quan nhau về kỹ thuật, 
giữa các mũi thi công để thể 
hiện được sự khả thi, hợp lý về 
yếu tố kỹ thuật trong tổ chức 
thi công (Cụ thể là Nhà thầu 
phải thuyết minh biện pháp tổ 
chức thông qua thuyết minh 
nêu rõ được mối liên quan 
nhau về kỹ thuật giữa các hạng 
mục, giữa các công việc, công 
tác thi công và giữa các mũi thi 
công gồm: công việc và mũi 
nào cần thực hiện trước, công 
việc và mũi nào cần thực hiện 
sau (tuần tự), công việc và mũi 
nào thực hiện song song, các 
công việc và mũi nào thực hiện 
được kết hợp…) 

    

3.3 

Giải pháp kỹ thuật của các 
công việc chính của gói thầu: 

    

Nhà thầu phải thuyết minh kèm 
bản vẽ mô tả rõ các bước và 
trình tự thi công, lắp đặt của 
từng công việc chính của gói 
thầu (các công việc liên quan 
đến tiến độ găng, có khối lượng 
nhiều...), đảm bảo được sự hợp 
lý, khả thi đảm bảo chất lượng, 
kỹ thuật, mỹ thuật; đáp ứng 
được các quy định của tiêu 
chuẩn thi công và nghiệm thu 
áp dụng; 

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu 
của tiêu chí này 

Không đáp ứng một 
trong số nội dung yêu 
cầu của tiêu chí này. 

  Kết luận 
Tất cả các tiêu chuẩn 
chi tiết đều được xác 
định là đạt  

Có ≥ 1 tiêu chuẩn chi 
tiết được xác định là 
không đạt. 
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TT Nội dung yêu cầu Đạt Không đạt 
4 Tiến độ thi công     

4.1 

Thời gian thi công không vượt 
quá 90 ngày kể từ ngày ký hợp 
đồng đến khi công trình hoàn 
thành bàn giao đưa vào sử dụng 

Đề xuất thời gian thi 
công không vượt quá 
yêu cầu 

Không đề xuất hoặc đề 
xuất về thời gian thi 
công vượt quá yêu cầu 

4.2 

Biểu tiến độ thi công hợp lý, 
khả thi so với biện pháp tổ 
chức thi công và giải pháp kỹ 
thuật: 

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu 
của tiêu chí này 

Không đáp ứng một 
trong số nội dung yêu 
cầu của tiêu chí này. 

 -  Biểu tiến độ thi công thể 
hiện đầy đủ chi tiết tất cả các 
hạng mục chính công trình, đầy 
đủ từng công việc chính thuộc 
từng mũi thi công (bao gồm cả 
công tác đặt hàng, giao nhận tại 
công trình và lắp đặt thiết bị) 
theo sơ đồ ngang, các công 
việc phụ được nhóm thành 
nhóm riêng và thể hiện đầy đủ 
trong tiến độ: hợp lý, khả thi và 
phù hợp với biện pháp tổ chức 
thi công và hiện trạng 
 -  Trục thời gian của sơ đồ tiến 
đồ ngang tối thiểu 03 ngày 1 
cột; 
 -  Biểu đồ huy động nhân lực, 
thiết bị: phù hợp với sơ đồ tiến 
độ ngang, phù hợp với biện 
pháp tổ chức thi công và giải 
pháp kỹ thuật. 
-  Biện pháp bù, đẩy nhanh tiến 
độ khi cần thiết. 
Lưu ý: Nhà thầu phải trình bày 
thuyết minh phân tích điều kiện 
thực tế vừa sửa chữa vừa đang 
sử dụng vận hành của Chủ đầu 
tư và thời tiết bất lợi ảnh hưởng 
tới tiến độ thi công 

  Kết luận 
Tất cả các tiêu chuẩn 
chi tiết đều được xác 
định là đạt 

Có ≥ 1 tiêu chuẩn chi 
tiết được xác định là 
không đạt. 

5 

Tổ chức quản lý hiện trường 
 - Tổ chức quản lý hiện 
trường (sơ đồ và thuyết minh 
tổ chức của Ban điều hành): 
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TT Nội dung yêu cầu Đạt Không đạt 

  

-  Có trình bày sơ đồ tổ chức 
của Ban điều hành, thể hiện 
đầy đủ, hợp lý các bộ phận 
hoặc các vị trí nhân sự mà Nhà 
thầu dự kiến huy động đáp ứng 
yêu cầu công việc của gói thầu, 
phù hợp với biện pháp tổ chức 
thi công của Nhà thầu đề xuất 
trong HSDT. 

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu 
của tiêu chí này 

Không đáp ứng một 
trong số nội dung yêu 
cầu của tiêu chí này. 

  

-  Thuyết minh đầy đủ về cơ 
cấu tổ chức của Ban điều hành: 
thuyết minh thể hiện trách 
nhiệm và mối quan hệ liên hệ 
giữa các chức danh, phân công 
trách nhiệm của từng bộ phận 
và các tổ đội thi công hợp lý 
khả thi. 

  

(Trường hợp E-HSDT đáp ứng 
yêu cầu thì danh sách nhân sự 
được đề xuất này sẽ được đưa 
vào trong Hợp đồng.) 

  Kết luận 
Tất cả các tiêu chuẩn 
chi tiết đều được xác 
định là đạt 

Có ≥ 1 tiêu chuẩn chi 
tiết được xác định là 
không đạt. 

6 Các biện pháp bảo đảm chất lượng 

6.1 

Biện pháp bảo đảm chất 
lượng vật liệu đầu vào để 
phục vụ thi công, đảm bảo 
hợp lý, khả thi và chất lượng 
công trình:  

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu 
của tiêu chí này  

Không đáp ứng một 
trong số nội dung yêu 
cầu của tiêu chí này. 

 - Sơ đồ khối và thuyết minh 
đầy đủ, rõ ràng về hệ thống 
quản lý chất lượng, mục tiêu và 
chính sách đảm bảo chất lượng 
công trình của Nhà thầu phù 
hợp theo quy định hiện hành về 
quản lý chất lượng công trình 
xây dựng hiện hành (bao gồm 
cụ thể: trình bày sơ đồ tổ chức 
của Ban điều hành, thuyết minh 
mô tả thể hiện trách nhiệm và 
mối quan hệ liên hệ giữa các 
chức danh, phân công trách 
nhiệm của từng bộ phận và các 
tổ đội thi công; kế hoạch và 
biện pháp đảm bảo chất lượng, 
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TT Nội dung yêu cầu Đạt Không đạt 
tiến độ; biện pháp khắc phục 
sai sót về chất lượng, tiến 
độ…). 
- Có thuyết minh về cách thức 
và biện pháp kiểm soát chất 
lượng vật liệu và thiết bị vật 
liệu đầu vào khi đưa đến công 
trình và trước khi sử dụng, 
trong đó bao gồm các vật liệu 
chính và thiết bị chính thể hiện 
tính hợp lý, khả thi để đảm bảo 
chất lượng, tiến độ công trình 
  

6.2 

Biện pháp bảo đảm chất 
lượng trong quá trình thi 
công đảm bảo hợp lý, khả thi 
và chất lượng công trình: 

    

Thuyết minh về cách thức và 
biện pháp bảo đảm chất lượng 
trong quá trình thi công đối với 
các hạng mục công trình như 
thí nghiệm, kiểm tra, nghiệm 
thu vật liệu đầu vào và các thí 
nghiệm khác theo quy định 
hiện hành về quản lý chất 
lượng công trình xây dựng, quy 
định thiết kế, tiêu chuẩn áp 
dụng. 

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu 
của tiêu chí này  

Không đáp ứng một 
trong số nội dung yêu 
cầu của tiêu chí này. 

  Kết luận 
Tất cả các tiêu chuẩn 
chi tiết đều được xác 
định là đạt 

Có ≥ 1 tiêu chuẩn chi 
tiết được xác định là 
không đạt. 

7 

Các biện pháp bảo đảm điều 
kiện vệ sinh môi trường và 
các điều kiện khác như phòng 
cháy, chữa cháy, an toàn lao 
động; 

    

7.1 

An toàn lao động: 

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu 
của tiêu chí này 

Không đáp ứng một 
trong số nội dung yêu 
cầu của tiêu chí này. 

Biện pháp an toàn lao động hợp 
lý, khả thi phù hợp với đề xuất 
về biện pháp tổ chức thi công: 
-  Có biện pháp đảm bảo an 
toàn lao động, an toàn thiết bị 
thi công tại công trường xây 
dựng theo Thông tư số 
16/2021/TT-BXD ngày 
20/12/2021 của Bộ Xây dựng 
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TT Nội dung yêu cầu Đạt Không đạt 
-  Trang bị an toàn; Tổ chức 
đào tạo, thực hiện và kiểm tra 
an toàn lao động; Biện pháp 
bảo đảm an toàn lao động cho 
từng công đoạn thi công, an 
toàn giao thông ra vào công 
trường, quản lý an toàn cho 
công trình và cư dân xung 
quanh công trường, đảm bảo an 
toàn thiết bị thi công...; đảm 
bảo hợp lý, khả thi phù hợp với 
đề xuất về biện pháp tổ chức 
thi công. 
  

7.2 

Phòng cháy, chữa cháy: 

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu 
của tiêu chí này 

Không đáp ứng một 
trong số nội dung yêu 
cầu của tiêu chí này. 

 -  Thuyết minh Biện pháp 
phòng cháy, chữa cháy hợp lý, 
khả thi, phù hợp với đề xuất về 
kỹ thuật thi công, phù hợp gói 
thầu 
 -  Thuyết minh đầy đủ Biện 
pháp phòng chống cháy nổ tại 
công trường xây dựng bao gồm 
đầy đủ tất cả các nội dung: các 
quy định, quy phạm tiêu chuẩn 
hiện hành; các giải pháp, biện 
pháp, trang bị phương tiện 
phòng chống cháy nổ; Cơ cấu 
và tổ chức bộ máy quản lý hệ 
thống phòng chống cháy nổ tại 
công trường theo Thông tư số 
16/2021/TT-BXD ngày 
20/12/2021 của Bộ Xây dựng, 
ban hành kèm theo QCVN 
18:2021 BXD (bao gồm thuyết 
minh trách nhiệm từng bộ 
phận) 

7.3 

Vệ sinh môi trường:  

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu 
của tiêu chí này 

Không đáp ứng một 
trong số nội dung yêu 
cầu của tiêu chí này. 

-  Thuyết minh Biện pháp bảo 
đảm vệ sinh môi trường, tiếng 
ồn, bụi và khói, rung, kiểm soát 
nước thải, kiểm soát đổ thải, vệ 
sinh hợp lý và khả thi, phù hợp 
với nội dung quy định tại Luật 
bảo vệ môi trường 
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TT Nội dung yêu cầu Đạt Không đạt 
-  Có hợp đồng nguyên tắc cho 
gói thầu này với đơn vị quản 
lý, vận hành bãi xử lý chất thải 
xây dựng (kèm hồ sơ pháp lý 
chứng minh được Cơ quan có 
thẩm quyền cấp hoặc chấp 
thuận còn hiệu lực) 

  Kết luận 
Tất cả các tiêu chuẩn 
chi tiết đều được xác 
định là đạt 

Có ≥ 1 tiêu chuẩn chi 
tiết được xác định là 
không đạt. 

8 
Mức độ đáp ứng các yêu cầu 
về bảo hành, bảo trì 

    

8.1 

Thời gian bảo hành: Có cam 
kết thời gian bảo hành lớn hơn 
hoặc bằng 12 tháng (Riêng các 
thiết bị bảo hành theo quy định 
của nhà sản xuất >=12 tháng 
thì thời gian bảo hành theo quy 
định của nhà sản xuất) 

Có cam kết thời gian 
bảo hành lớn hơn 
hoặc bằng 12 tháng 
1. 

Có cam kết thời gian 
bảo hành nhỏ hơn 12 
tháng. Hoặc không có 
cam kết. 

8.2 

Sơ đồ và thuyết minh quy trình 
bảo hành: 

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu 
của tiêu chí này 

Không đáp ứng một 
trong số nội dung yêu 
cầu của tiêu chí này. 

Có đầy đủ sơ đồ và thuyết minh 
quy trình bảo hành rõ ràng, hợp 
lý, đầy đủ các nội dung: quy 
trình thực hiện, nội dung công 
việc thực hiện; cách thức thực 
hiện; quyền và nghĩa vụ mỗi bên 
trong quá trình bảo hành 

  Kết luận 
Tất cả các tiêu chuẩn 
chi tiết đều được xác 
định là đạt 

Có ≥ 1 tiêu chuẩn chi 
tiết được xác định là 
không đạt. 

1 Đối với Nhà thầu liên danh tham gia dự thầu: Yêu cầu phải có văn bản cam kết hoặc 
Thoả thuận giữa các bên với nội dung: (1) Thể hiện rõ trách nhiệm thực hiện bảo hành 
đối với các hạng mục công việc của các Nhà thầu trong Liên danh đảm nhận thực hiện 
theo quy định; (2) Nếu các Nhà thầu trong Liên danh không xác định được trách nhiệm 
thực hiện bảo hành các bên theo quy đinh, thì thống nhất mời đơn vị kiểm định độc lập 
đánh giá chất lượng công trình làm cơ sở xác định nguyên nhân hư hỏng, thiệt hại và 
phương án sửa chữa, khắc phục; đồng thời xác định lỗi của các Nhà thầu trong Liên 
danh. Toàn bộ kinh phí kiểm định, đánh giá sẽ do Nhà thầu hoặc các Nhà thầu trong Liên 
danh được xác định gây lỗi trong thời gian bảo hành chi trả, thanh toán theo quy định tại 
khoản 4 Điều 5 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021của Chính phủ. 

9 

Thông tin về kết quả thực 
hiện Hợp đồng gói thầu xây 
lắp, EPC, EC, PC của Nhà 
thầu theo quy định tại Điều 
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TT Nội dung yêu cầu Đạt Không đạt 
19 và Điều 20 của Nghị định 
số 214/2025/NĐ-CP 

  

Thông tin về kết quả thực hiện 
hợp đồng gói thầu xây lắp, 
EPC, EC, PC của nhà thầu theo 
quy định tại Điều 19 và Điều 
20 của Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP, Điều 11 
Thông tư 79/2025/TT-BTC 
trong vòng 03 năm trở lại đây 
(2023, 2024,2025): có bản cam 
kết không vi phạm (Lưu ý bản 
cam kết không được bổ sung 
làm rõ sau thời điểm đóng 
thầu) 

Có bản cam kết và 
Nhà thầu không vi 
phạm các Thông tin 
về kết quả thực hiện 
hợp đồng theo quy 
định tại Điều 19 và 
Điều 20 của Nghị 
định số 
214/2025/NĐ-CP, 
Điều 11 Thông tư 
79/2025/TT-BTC. 

Không có bản cam kết 
hoặc Nhà thầu vi phạm 
một trong các Thông 
tin về kết quả thực 
hiện hợp đồng theo 
quy định tại: Điều 19 
và Điều 20 của Nghị 
định số 214/2025/NĐ-
CP, Điều 11 Thông tư 
79/2025/TT-BTC 

  Kết luận 
Tất cả các tiêu chuẩn 
chi tiết đều được xác 
định là đạt 

Có ≥ 1 tiêu chuẩn chi 
tiết được xác định là 
không đạt. 

10 Các yếu tố cần thiết khác     

10.1 

Đối với các vật tư, vật liệu chủ 
yếu và thiết bị (nếu có) của 
phần xây dựng.  

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu 
của tiêu chí này 

Không đáp ứng một 
trong số nội dung yêu 
cầu của tiêu chí này. 

 -  Có thống kê đầy đủ bảng đề 
xuất danh sách vật tư, vật liệu, 
thiết bị (nếu có) thuộc phạm vi 
cung cấp của gói thầu và phải 
phù hợp với thiết kế và yêu cầu 
kỹ thuật tại Chương V E-
HSMT, các yêu cầu kỹ thuật 
đính kèm. Nhà thầu phải nêu 
rõ: Tên; Chủng loại; Nguồn 
gốc xuất xứ, nhà sản xuất, mã 
hiệu; Thông số/ Tiêu chuẩn kỹ 
thuật đáp ứng 
 -  Có văn bản cam kết của Nhà 
thầu hoặc Hợp đồng nguyên tắc 
từ đơn vị cung cấp vật tư, vật 
liệu. 
*  Lưu ý: Nếu không đáp ứng 
yêu cầu trên thì bảng đề xuất 
vật tư của nhà thầu không đáp 
ứng E-HSMT và tiêu chí này 
được đánh giá là không đạt. 
Việc ghi cụm từ tương đương 
hoặc đề xuất cùng lúc nhiều 
chủng loại hoặc nhiều xuất xứ 
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TT Nội dung yêu cầu Đạt Không đạt 
hoặc nhiều hãng cho cùng một 
vật tư được đánh giá là không 
đạt (do Tên; Chủng loại; 
Nguồn gốc xuất xứ; Nhà sản 
xuất; Đơn vị cung cấp; Tiêu 
chuẩn đáp ứng không rõ ràng, 
không đủ cơ sở đánh giá).  

10.2 

Nhà thầu phải cung cấp bản 
cam kết có ký, đóng dấu hợp lệ 
thể hiện đầy đủ các nội dung 
cam kết như sau:  

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu 
của tiêu chí này 

Không đáp ứng một 
trong số nội dung yêu 
cầu của tiêu chí này. 

Các thiết bị hàng hóa phải bảo 
đảm mới 100%, chưa qua sử 
dụng, được sản xuất từ năm 
2025 trở về sau 
Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn 
sử dụng tại đơn vị sử dụng.  
Trong thời gian bảo hành, nhà 
thầu phải có dịch vụ hỗ trợ kỹ 
thuật: 24/24; 7 ngày/tuần. 
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa 
chữa đột xuất, nhà thầu có khả 
năng đáp ứng trong vòng < 48 
giờ kể từ khi nhận được thông 
báo của chủ đầu tư.  
Làm việc và phối hợp với cơ 
quan, đơn vị có thẩm quyền về 
an ninh an toàn thông tin trước 
khi thực hiện lắp đặt và đưa 
vào sử dụng; đối với Cửa 
chống cháy: Có giấy phép lưu 
thông theo quy định của cơ 
quan có thẩm quyền (theo Luật 
PCCC và các văn bản liên 
quan) 
Hàng hóa cung cấp không ảnh 
hưởng, tác động đến môi 
trường hoặc nếu ảnh hưởng, tác 
động đến môi trường phải đề 
xuất biện pháp để giải quyết.  
Nhà thầu sẽ cung cấp tài liệu 
khi giao hàng bao gồm:  
Đối với hàng hóa nhập khẩu: 
Bản gốc hoặc bản sao được 
chứng thực Giấy chứng nhận 
xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận 
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TT Nội dung yêu cầu Đạt Không đạt 
chất lượng (CQ); Bản sao tờ 
khai hải quan, vận đơn, 
packing list, Giấy phép nhập 
khẩu (Trừ trường hợp hàng hóa 
nằm ngoài quy định phải có 
giấy phép nhập khẩu) và các tài 
liệu chứng minh thiết bị được 
thông quan hợp pháp với đầy 
đủ thông tin về hàng hóa như 
trong hợp đồng;  

10.3 

Cam kết về huy động đúng, đầy 
đủ nhân sự chủ chốt đã đề xuất 
trong E-HSDT cho gói thầu 
nếu trúng thầu: 

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu 
của tiêu chí này 

Không đáp ứng một 
trong số nội dung yêu 
cầu của tiêu chí này. 

 -  HSDT có đính kèm cam kết 
đúng nội dung và được ký đóng 
dấu bởi người đại diện pháp 
luật của Nhà thầu hoặc Ủy 
quyền hợp lệ đính kèm (không 
cho phép bổ sung Ủy quyền 
sau thời điểm đóng thầu); 

10.4 

Cam kết về huy động đúng, đầy 
đủ thiết bị thi công đã đề xuất 
trong E-HSDT cho gói thầu 
nếu trúng thầu:  

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu 
của tiêu chí này 

Không đáp ứng một 
trong số nội dung yêu 
cầu của tiêu chí này. 

 -  HSDT có đính kèm cam kết 
đúng nội dung và được ký đóng 
dấu bởi người đại diện pháp 
luật của Nhà thầu hoặc Ủy 
quyền hợp lệ đính kèm (không 
cho phép bổ sung Ủy quyền 
sau thời điểm đóng thầu); 

10.5 

Cam kết về thi công đảm bảo 
ATLĐ, thực hiện đầy đủ biện 
pháp đảm bảo PCCC, VSMT 
theo đúng quy định nếu trúng 
thầu (Nội dung cam kết về thực 
hiện đầy đủ biện pháp bảo hộ 
lao động: giầy, mũ, dây an 
toàn…; công nhân và cán bộ 
thi công tại công trường phải 
mặc đồng phục có tên hoặc 
logo của Nhà thầu để nhận diện 
quản lý an ninh trong quá trình 
thi công): 

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu 
của tiêu chí này 

Không đáp ứng một 
trong số nội dung yêu 
cầu của tiêu chí này. 
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TT Nội dung yêu cầu Đạt Không đạt 
 -  HSDT có đính kèm cam kết 
đúng nội dung và được ký đóng 
dấu bởi người đại diện pháp 
luật của Nhà thầu hoặc Ủy 
quyền hợp lệ đính kèm (không 
cho phép bổ sung Ủy quyền 
sau thời điểm đóng thầu); 

10.6 
  

Cam kết của Nhà thầu về nội 
dung “Nhà thầu có trách nhiệm 
bồi thường toàn bộ thiệt hại 
cho bên thứ ba bị ảnh hưởng do 
hoạt động thi công xây dựng 
của Nhà thầu gây ra. Việc ảnh 
hưởng này không được làm ảnh 
hưởng đến tiến độ thực hiện 
gói thầu (trừ trường hợp bất 
khả kháng) nếu trúng thầu”. 

Đáp ứng đầy đủ các 
nội dung yêu cầu 
của tiêu chí này 

Không đáp ứng một 
trong số nội dung yêu 
cầu của tiêu chí này. 

 -  HSDT có đính kèm cam kết 
đúng nội dung và được ký đóng 
dấu bởi người đại diện pháp 
luật của Nhà thầu hoặc Ủy 
quyền hợp lệ đính kèm (không 
cho phép bổ sung Ủy quyền 
sau thời điểm đóng thầu); 

  Kết luận mục 10 
Tất cả tiêu chuẩn chi 
tiết đều được xác 
định là đạt. 

Có ≥ 1 tiêu chuẩn chi 
tiết được xác định là 
không đạt. 

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá 
bước tiếp theo 

  


