
51 
 

 

Mục 3. Tiêu chu�n đánh giá về kỹ thuật 

Phương pháp đánh giá: Đạt/Không đạt 
Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí 

đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất 
của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các 
tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không 
đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu 
chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không 
được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu 
chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được 
đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc 
chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các 
tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 
1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, vật li ệu xây dựng: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1.1. Đối với các vật tư, 
vật liệu, thiết bị chính: 
Xi măng, cốt thép các 
loại, bê tông thương 
phNm; thép hình các 
loại, gạch xây các loại, 
đá lát, sơn nước, sơn 
dầu, tôn mạ màu, gạch 
ốp lát các loại, dây 
điện, ống nhựa các 
loại, phụ kiện hệ thống 
điện nước, thiết bị nhà 
học …… 

i) Có cam kết tất cả vật tư, vật liệu, thiết bị 
được sử dụng cho công trình này đều mới, 
chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới 
nhất;  
ii) Có Bảng liệt kê vật tư, vật liệu, trong đó 
thể hiện rõ: Chủng loại, xuất xứ; thiết bị 
nguồn cung cấp; thông số kỹ thuật trong đó 
đề xuất tối đa 2 chủng loại vật tư theo danh 
mục tại Chương V. (kèm tài liệu chứng 
minh.) 
iii) Có hợp đồng nguyên tắc từ Nhà sản 
xuất/Nhà cung cấp vật liệu thiết bị (trừ 
trường hợp có yêu cầu khác) (Nhà sản xuất, 
nhà cung ứng phải có đầy đủ hồ sơ pháp lý 
hợp lệ theo quy định kèm theo). Trường hợp 
Nhà thầu tự cung ứng, đề nghị nộp kèm tài 
liệu chứng minh.  
iv) Đề xuất tiêu chuNn áp dụng đảm bảo chất 
lượng vật tư/vật liệu/ thiết bị (nếu tại mục vật 
liệu không yêu cầu tiêu chuNn áp dụng); cách 
bảo quản và biện pháp đảm bảo chất lượng 
vật tư/ vật liệu/ thiết bị của nhà thầu 
v) Đối với các thiết bị dự kiến cung cấp nhà 
thầu phải đính kèm bảng tuyên bố đáp ứng 
theo mẫu tại Chương V thuộc E-HSMT. 

Đạt 

Không có đầy đủ các nội dung theo yêu cầu Không đạt 
Kết luận Các tiêu chuNn chi tiết được xác định là đạt. Đạt 
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Có 01 tiêu chuNn chi tiết được xác định là 
không đạt. Không đạt 

2. Giải pháp kỹ thuật: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
 

2.1. Tổ chức mặt 
bằng công trường: 
thiết bị thi công, lán 
trại, phòng thí 
nghiệm, kho bãi tập 
kết vật liệu, chất thải, 
bố trí cổng ra vào, rào 
chắn, biển báo, cấp 
nước, thoát nước, 
giao thông, liên lạc 
trong quá trình thi 
công 

Có giải pháp đầy đủ hợp lý, phù hợp với điều 
kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và 
hiện trường công trình xây dựng. Có bản vẽ 
bố trí mặt bằng đầy đủ, phù hợp. 

Đạt 

Giải pháp không đầy đủ, hoặc không hợp lý, 
hoặc không phù hợp với điều kiện biện pháp 
thi công, tiến độ thi công và hiện trường công 
trình xây dựng. Không có bản vẽ bố trí mặt 
bằng, hoặc bản vẽ bố trí không đầy đủ, phù 
hợp. 

 
 

Không đạt 

2.2. Giải pháp kỹ 
thuật trắc đạc để định 
vị các kết cấu công 
trình (trong suốt quá 
trình thi công và 
nghiệm thu bàn giao). 

Có giải pháp kỹ thuật đầy đủ, hợp lý, phù 
hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ 
thi công và hiện trạng công trình xây dựng. 

Đạt 

Giải pháp kỹ thuật không đầy đủ, hợp lý, 
không phù hợp với điều kiện biện pháp thi 
công, tiến độ thi công và hiện trạng công 
trình xây dựng. 

Không đạt 

2.3. Giải pháp kỹ 
thuật thi công công 
tác xây lắp theo mô tả 
tại Chương V 

Có giải pháp kỹ thuật và bản vẽ đầy đủ, hợp 
lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, 
tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây 
dựng. 
- Công tác thi công phần đào đất hố móng 
vận chuyển đổ thải 
- Công tác thi công bê tông, cốt thép (móng, 
khung, sàn, dầm). 
- Công tác ván khuôn (móng, trụ, dầm, sàn, 
…) 
- Công tác xây gạch, xây móng đá 
- Công tác thi công phần hoàn thiện (trát, lát, 
sơn, ốp, lát gạch, đá, lợp mái, trần...). 
- Công tác thi công các điện, nước. 
- Công tác thi công gia công và lắp đặt các 
cấu kiện sắt thép  
- Công tác thi công hệ cửa  
- Công tác thi công cấp điện nước, chống sét 
- Công tác thi công sân đường bê tông, hệ 
thống thoát nước tổng thể 

Đạt 

Giải pháp kỹ thuật và bản vẽ không đầy đủ, 
hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện 
pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng 

Không đạt 
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công trình xây dựng. 

Kết luận 

Tất cả tiêu chuNn chi tiết được xác định là đạt 
hoặc chấp nhận được. Đạt 

Có 01 tiêu chuNn chi tiết được xác định là 
không đạt. Không đạt 

3. Biện pháp tổ chức thi công: 
Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

3.1. Thi công nhà 
học, nhà vệ sinh, các 
hạng mục phụ, cung 
cấp lắp đặt thiết bị…: 
bố trí đủ số mũi thi 
công đáp ứng yêu cầu 
tiến độ, mô tả biện 
pháp, công nghệ  thi 
công các hạng mục 
chính theo đúng trình 
tự và yêu cầu kỹ thuật 

Có đề xuất đầy đủ, đáp ứng yêu cầu Đạt 

Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu hoặc 
không đáp ứng yêu cầu. 

Không đạt 

3.2 Bản vẽ mặt bằng 
bố trí thi công, tổ 
chức thi công đầy đủ, 
khả thi phù hợp với 
tiến độ thi công và hồ 
sơ thiết kế đính kèm 

Có bản vẽ đầy đủ, khả thi phù hợp với tiến 
độ thi công Đạt 

Không có bản vẽ đầy đủ, khả thi phù hợp với 
tiến độ thi công Không đạt 

3.3 Biện pháp huy 
động máy móc thiết 
bị, nhân lực phục vụ 
thi công 

Có biện pháp huy động máy móc thiết bị, 
nhân lực phục vụ thi công khả thi, phù hợp 
với tiến độ thi công, số lượng máy móc thiết 
bị, nhân lực phù hợp và đáp ứng yêu cầu tối 
thiểu kèm theo đầy đủ tài liệu chứng minh 
theo yêu cầu.  

Đạt 

Không có biện pháp huy động máy móc thiết 
bị, nhân lực phục vụ thi công, hoặc có biện 
pháp nhưng không khả thi, không phù hợp 
với tiến độ thi công, hoặc số lượng máy móc 
thiết bị, nhân lực không phù hợp, không đáp 
ứng yêu cầu tối thiểu hoặc không đầy đủ tài 
liệu chứng minh theo yêu cầu.  

Không đạt 

Kết luận 

Tất cả tiêu chuNn chi tiết đều được xác định 
là đạt. Đạt 

Có 01 tiêu chuNn chi tiết được xác định là 
không đạt. Không đạt 

4. Tiến độ thi công: 
Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

4.1. Thời gian thi 
công: Đảm bảo thời 
gian thi công không 
quá 210 ngày có tính 

Đề xuất tổng thời gian thi công không vượt 
quá 210 ngày có tính đến điều kiện thời tiết. Đạt 

Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 210 
ngày.          Không đạt 
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điều kiện thời tiết. 
4.2. Tính phù hợp:  
a) Giữa huy động 
thiết bị, vật tư và tiến 
độ thi công  
b) Giữa bố trí nhân 
lực và tiến độ thi 
công 

Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội 
dung a) b). Đạt 

Đề xuất không đầy đủ, hoặc không hợp lý, 
hoặc không khả thi 2 nội dung a) b). 

Không đạt 

4.3. Biểu tiến độ thi 
công hợp lý, khả thi 
phù hợp với đề xuất 
kỹ thuật và đáp ứng 
yêu cầu của HSMT 

Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi, phù 
hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu 
của HSMT. 

Đạt 

Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu 
tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không 
khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật 
hoặc không đáp ứng yêu cầu của HSMT. 

Không đạt 

4.4. Huy động nhân 
sự đáp ứng tiến độ thi 
công 

Đề xuất danh sách công nhân phù hợp với 
biện pháp và tiến độ thi công Đạt 

Không đề xuất danh sách công nhân phù hợp 
với biện pháp và tiến độ thi công Không đạt 

Kết luận 

Tất cả tiêu chuNn chi tiết đều được xác định 
là đạt. Đạt 

Có 01 tiêu chuNn chi tiết được xác định là 
không đạt. Không đạt 

5. Biện pháp bảo đảm chất lượng: 
Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

5.1. Biện pháp bảo 
đảm chất lượng trong 
thi công. (1) Quy 
trình và các biện pháp 
quản lý chất lượng 
vật tư, vật liệu và 
máy móc thiết bị thi 
công.  
(2) Biện pháp bảo 
quản vật liệu, thiết bị 
khi mưa bão.  
(3) Biện pháp bảo 
đảm chất lượng và 
tiêu chuNn thi công 
nghiệm thu cho các 
công tác thi công 
chính. 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả 
thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức 
thi công 
Nhà thầu phải đề xuất kèm theo trong hồ sơ 
dự thầu Phòng thí nghiệm có đủ năng lực 
hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây 
dựng, đáp ứng yêu cầu của gói thầu và quy 
định hiện hành (cung cấp các tài liệu chứng 
minh: Giấy 
đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành 
lập; Quyết định công nhận năng lực thực hiện 
các phép thử của phòng thí nghiệm) 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm chất lượng 
hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng 
không hợp lý, không khả thi, không phù hợp 
với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 
Nhà thầu không đề xuất kèm theo trong hồ sơ 
dự thầu Phòng thí nghiệm. 

Không đạt 

5.2. Biện pháp bảo 
đảm chất lượng 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả 
thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức Đạt 
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nguyên liệu đầu vào 
để phục vụ công tác 
thi công. 

thi công. 
Không có biện pháp bảo đảm chất lượng 
hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng 
không hợp lý, không khả thi, không phù hợp 
với đề xuất về tiến độ thi công. 

Không đạt 

Kết luận 

Tất cả tiêu chuNn chi tiết đều được xác định 
là đạt. Đạt 

Có 01 tiêu chuNn chi tiết được xác định là 
không đạt. Không đạt 

6. Phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường: 
Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

6.1. Phòng chống cháy nổ  

 
Biện pháp phòng 
chống cháy nổ hợp 
lý, khả thi, phù hợp 
với đề xuất về biện 
pháp tổ chức thi công 
và đầy đủ nội dung 
theo quy định 

Có biện pháp phòng chống cháy nổ hợp lý, 
khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ 
chức thi công và đầy đủ nội dung theo quy 
định 

Đạt 

Không có biện pháp phòng chống cháy nổ 
hoặc có biện pháp phòng chống cháy nổ 
nhưng không hợp lý, không khả thi, không 
phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 
công hoặc không đầy đủ nội dung theo quy 
định 

Không đạt 

6.2. Vệ sinh môi 
trường 

 
 

Biện pháp bảo đảm 
vệ sinh môi trường 
hợp lý, khả thi phù 
hợp với đề xuất về 
biện pháp tổ chức thi 
công và đầy đủ nội 
dung theo quy định 

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường 
hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện 
pháp tổ chức thi công và đầy đủ nội dung 
theo quy định. 
Cam kết sẽ thực hiện vận chuyển  đổ thải 
đúng nơi quy định của địa phương trong suốt 
quá trình thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 
trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh 
môi trường nhưng không hợp lý, không khả 
thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp 
tổ chức thi công hoặc không đầy đủ nội dung 
theo quy định. 
Không cam kết sẽ thực hiện vận chuyển  đổ 
thải đúng nơi quy định của địa phương trong 
suốt quá trình thi công. 

Không đạt 

Kết luận 

Tất cả tiêu chuNn chi tiết đều được xác định 
là đạt. Đạt 

Có 01 tiêu chuNn chi tiết được xác định là 
không đạt. Không đạt 

7. An toàn công trình, an toàn lao động, an toàn giao thông: 
Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

7.1. An toàn công trình  
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Biện pháp an toàn 
công trình hợp lý, khả 
thi phù hợp với đề 
xuất về biện pháp tổ 
chức thi công và đầy 
đủ nội dung theo quy 
định 

Có biện pháp an toàn công trình hợp lý, bản 
vẽ biện pháp khả thi phù hợp với đề xuất về 
biện pháp tổ chức thi công và đầy đủ nội 
dung theo quy định 

Đạt 

Không có biện pháp an toàn công trình hoặc 
có biện pháp nhưng không hợp lý, không khả 
thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp 
tổ chức thi công hoặc không đầy đủ nội dung 
theo quy định 

Không đạt 

7.2. An toàn lao động  

Biện pháp an toàn lao 
động hợp lý, khả thi 
phù hợp với đề xuất 
về biện pháp tổ chức 
thi công và đầy đủ nội 
dung theo quy định. 
Kế hoạch tổng hợp về 
an toàn theo quy định 
tại nghị định 
06/2021/NĐ-CP ngày 
26/01/2021. 

Có biện an toàn lao động hợp lý, bản vẽ biện 
pháp khả thi phù hợp với đề xuất về biện 
pháp tổ chức thi công đầy đủ nội dung, có kế 
hoạch tổng hợp về an toàn lao động theo quy 
định. Có Kế hoạch tổng hợp về an toàn đầy 
đủ nội dung theo quy định. 

Đạt 

Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có 
biện pháp nhưng không hợp lý, không khả 
thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp 
tổ chức thi công hoặc không đầy đủ nội 
dung, không có kế hoạch tổng hợp về an toàn 
lao động theo quy định.Không có Kế hoạch 
tổng hợp về an toàn đầy đủ nội dung theo 
quy định. 

Không đạt 

7.3. An toàn giao thông  
Biện pháp an toàn 
giao thông hợp lý, 
khả thi phù hợp với 
đề xuất về biện pháp 
tổ chức thi công và 
đầy đủ nội dung theo 
quy định đối với công 
trình thi công trên 
đường đang khai thác. 

Có biện pháp an toàn giao thông hợp lý, bản 
vẽ biện pháp khả thi phù hợp với đề xuất về 
biện pháp tổ chức thi công và đầy đủ nội 
dung theo quy định 

Đạt 

Không có biện pháp an toàn giao thông hoặc 
có biện pháp nhưng không hợp lý, không khả 
thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp 
tổ chức thi công hoặc không đầy đủ nội dung 
theo quy định 

Không đạt 

Kết luận 

Tất cả tiêu chuNn chi tiết đều được xác định 
là đạt. Đạt 

Có 01 tiêu chuNn chi tiết được xác định là 
không đạt. Không đạt 

8. Bảo hành, bảo trì và uy tín của nhà thầu: 
Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

8.1. Bảo hành  
Thời gian bảo hành 
24 tháng. Giá trị bảo 
hành 5% Giá Hợp 
đồng 
Thuyết minh chi tiết, 
đầy đủ quy trình bảo 

Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 
24 tháng.  
Có đề xuất Giá trị bảo hành lớn hơn hoặc bằng 5% 
Giá hợp đồng 
Có Thuyết minh chi tiết, đầy đủ quy trình bảo hành 

Đạt 

Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 24 tháng. Không 
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hành Giá trị bảo hành nhỏ hơn 5% Giá hợp đồng 
Không Thuyết minh chi tiết, đầy đủ quy trình bảo 
hành 

đạt 

8.2 Bảo trì.  

Thời gian xử lý sự cố 
trong thời gian bảo 
hành. 

Có cam kết xử lý sự cố trong thời gian bảo hành 
trong vòng 24h kể từ khi nhận được thông báo từ 
Chủ đầu tư. 

Đạt 

Không có cam kết hoặc cam kết không đáp ứng 
yêu cầu 

Không 
đạt 

8.3. Uy tín của nhà thầu  
Uy tín của nhà thầu 
thông qua việc tham 
dự thầu (không 
thương thảo hợp 
đồng, có quyết định 
trúng thầu nhưng 
không tiến hành hoàn 
thiện, ký kết hợp 
đồng); Uy tín trong 
việc thực hiện các 
hợp đồng thi công 
xây dựng trước đó. 
Thời gian đánh giá từ 
ngày 01/01/2022 trở 
lại đây 

Không thuộc bất kỳ trường hợp nào (không thương 
thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng 
không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng, hoặc 
hợp đồng tương tự chậm tiến độ). Kèm theo bản 
cam kết của nhà thầu 

Đạt 

Có bất kỳ gói thầu nào vi phạm các nội dung nêu 
trên, kể cả vi phạm về tiến độ hoặc chất lượng hoặc 
các vi phạm khác đã được các chủ đầu tư hoặc cơ 
quan có thNm quyền nêu ra bằng văn bản hoặc 
không có bản cam kết. 

Không 
đạt 

Kết luận 
Tất cả tiêu chuNn chi tiết được xác định là đạt. Đạt 
Có 01 tiêu chuNn chi tiết được xác định là không 
đạt. 

Không 
đạt 

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuNn 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 và 8 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu 
chuNn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, 
đánh giá bước tiếp theo. 

Đối với các nội dung yêu cầu có bản vẽ chi tiết biện pháp thi công nếu 
HSDT của nhà thầu không có bản vẽ biện pháp thi công và không hợp lý kèm 
theo thì nội dung đó được đánh giá là không đạt. 

 


