

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BẮT BẠT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1118/QĐ-UBND

Bắt Bạt, ngày 22 tháng 04 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E- HSMT

Gói thầu số 06: Thi công xây dựng + đảm bảo ATGT

Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn và hệ thống thoát nước thôn Đông Phượng xã Bắt Bạt

Địa điểm xây dựng: xã Bắt Bạt, TP Hà Nội

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẮT BẠT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Bắt Bạt: số 560/QĐ-UBND ngày 27/2/2026 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; số 913/QĐ-UBND ngày 06/4/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật; số 1075/QĐ-UBND ngày 17/4/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn và hệ thống thoát nước thôn Đông Phượng xã Bắt Bạt;

Căn cứ Dự thảo E-HSMT Gói thầu số 06: Thi công xây dựng + đảm bảo ATGT công trình: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn và hệ thống thoát nước thôn Đông Phượng xã Bắt Bạt do tổ chuyên gia Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Tây Thăng Long lập được Ban QLDA đầu tư – hạ tầng kiểm tra, xác nhận;



Căn cứ Tờ trình số 113/2026/TTr-TTL ngày 20/4/2026 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Tây Thăng Long về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 06: Thi công xây dựng + đảm bảo ATGT công trình: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn và hệ thống thoát nước thôn Đông Phượng xã Bất Bạt;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 117/2026/BCTĐ ngày 21/4/2026 của Công ty cổ phần tư vấn quản lý dự án Hà Nội về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 06: Thi công xây dựng + đảm bảo ATGT công trình: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn và hệ thống thoát nước thôn Đông Phượng xã Bất Bạt;

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế tại Tờ trình số: 777/TTr-KT ngày 22/04/2026; Tờ trình số 356/TTr-BQLDA ngày 21/4/2026 của Ban QLDA đầu tư – hạ tầng xã Bất Bạt; Tờ trình số 113/2026/TTr-TTL ngày 20/4/2026 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Tây Thăng Long về việc đề nghị phê duyệt E – HSMT Gói thầu số 06: Thi công xây dựng + đảm bảo ATGT thuộc Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn và hệ thống thoát nước thôn Đông Phượng xã Bất Bạt.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-hồ sơ mời thầu Gói thầu số 06: Thi công xây dựng + đảm bảo ATGT thuộc Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn và hệ thống thoát nước thôn Đông Phượng xã Bất Bạt với nội dung như sau:

1. Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn và hệ thống thoát nước thôn Đông Phượng xã Bất Bạt.

2. Người quyết định đầu tư: UBND xã Bất Bạt.

Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư – hạ tầng xã Bất Bạt.

3. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, Cấp IV.

4. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã Bất Bạt.

5. Địa điểm xây dựng: xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội.

6. E- Hồ sơ mời thầu:

+ Tên gói thầu: Thi công xây dựng + đảm bảo ATGT.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

+ Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

+ Loại hợp đồng: Trọn gói.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày

+ Đơn vị tư vấn đấu thầu: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Tây Thăng Long.

7. E-HSMT gồm 02 tập.

*** Tập 1, phần thuyết minh:**

- PHẦN 1: THỦ TỤC ĐẦU THẦU:

- + Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.
- + Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.
- + Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
- + Chương IV : Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

- PHẦN 2: YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU:

- + Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật.

- PHẦN 3: ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG:

- + Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng.
- + Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- + Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng

Tập 2, phần bản vẽ A3 gồm 168 trang do Công ty TNHH thương mại Ngô Quyền lập được phê duyệt tại Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 06/4/2026 của UBND xã Bất Bạt, được Ban QLDA đầu tư – hạ tầng chụp, đăng tải trên chứng thư số của UBND xã Bất Bạt.

Điều 2. Trách nhiệm của Ban QLDA đầu tư – hạ tầng.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.
- Chịu trách nhiệm về tính xác thực của tài liệu đăng tải trên Hệ thống với tài liệu đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã; Trưởng các phòng: Kinh tế; Trưởng phòng giao dịch số 14 - Kho bạc Nhà nước khu vực I; Giám đốc Ban QLDA đầu tư – hạ tầng và thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hứa Bá Trình

