

Số: 264 /QĐ-KTQLB

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 03 “Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng đài DVOR/DME Tuy Hòa”
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án thuộc Dự án “Cải
tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng đài DVOR/DME Tuy Hòa” (lần 2)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUẢN LÝ BAY

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, sửa đổi, bổ sung tại
Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy
định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công
trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về việc
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động
xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định
chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 204/2025/QH15 ngày
17/6/2025 của Quốc Hội;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về
việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và
Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 28/12/2023 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021;

Căn cứ Quyết định số 443/QĐ-CTCT ngày 11/7/2022 của Chủ tịch Công ty
TNHH Kỹ thuật Quản lý bay về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động kinh doanh,
sản xuất và đầu tư của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay;

Căn cứ Quyết định số 577/QĐ-HĐTV ngày 24/12/2025 của Hội đồng thành
viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc phê duyệt chính thức kế hoạch sản



xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay;

Căn cứ Quyết định số 586/QĐ-KTQLB ngày 15/8/2025 và Quyết định số 218/QĐ-KTQLB ngày 14/4/2026 của Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay về việc: Kiện toàn Hội đồng thẩm định, Hội đồng nghiệm thu của Chủ đầu tư Dự án;

Căn cứ Quyết định số 784/QĐ-CTCT ngày 22/10/2025 của Chủ tịch Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay về việc Phê duyệt dự án "Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng đài DVOR/DME Tuy Hòa";

Căn cứ Quyết định số 842/QĐ-KTQLB ngày 05/11/2025 của Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay về việc: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện Dự án;

Căn cứ Quyết định số 1002/QĐ-KTQLB ngày 31/12/2025 của Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay về việc: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh giai đoạn thực hiện Dự án;

Căn cứ Quyết định số 871/QĐ-KTQLB ngày 14/11/2025 của Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay về việc: Ủy quyền thành lập tổ chuyên gia thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện của Dự án;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-BQLDA ngày 18/11/2025 của Ban QLDA ĐT&XD chuyên ngành về việc: Thành lập tổ chuyên gia thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện Dự án;

Căn cứ Thỏa thuận giao việc số 04/2026/TTGV ngày 23/01/2026 giữa Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay và Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng chuyên ngành về việc: Giao tư vấn quản lý dự án, tư vấn đấu thầu, ủy quyền thực hiện một số quyền hạn và trách nhiệm của Chủ đầu tư thuộc Dự án;

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-KTQLB ngày 20/3/2026 của Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay về việc: Phê duyệt dự toán gói thầu và thời gian chi tiết tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 03 "Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng đài DVOR/DME Tuy Hòa" thuộc Dự án;

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-KTQLB ngày 20/3/2026 của Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện Dự án;

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-KTQLB ngày 20/4/2026 của Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay về việc: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03 "Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng đài DVOR/DME Tuy Hòa" thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2500284957 thuộc Dự án (hủy thầu);

Căn cứ Thông báo hủy thầu trên hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia ngày 22/4/2026;

Căn cứ Tờ trình số 34/TTr-QLDA2/TCG ngày 28/4/2026 của Tổ chuyên gia về việc: Đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03 thuộc Dự án.

Căn cứ Biên bản số 18/HĐTĐ2-CTNCĐTH ngày 05/5/2026 và Báo cáo số 19/HĐTĐ2-CTNCĐTH ngày 06/5/2026 của Hội đồng thẩm định của Chủ đầu tư về việc: Thẩm định E-HSMT Gói thầu số 03 thuộc Dự án (lần 2);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03 “Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng đài DVOR/DME Tuy Hòa” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng chuyên ngành, Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng chuyên ngành, Tổ trưởng Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 (bản giấy);
- CTCT (để b/c)
- KSV (để biết)
- PGĐ P.Q.Hưng;
- KHKD (để b/c trực tuyến)
- Lưu: VT, KHKD (Qu.09b)

GIÁM ĐỐC




Nguyễn Hoàng Giang