

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

TT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
I	Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công	Cả 6 tiêu chí chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
		Có tiêu chí chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt
1	Mức độ đáp ứng yêu cầu về vật tư: Khả năng cung ứng các loại vật tư chủ yếu: Vật tư thiết bị PCCC thuộc gói thầu...	Nêu đầy đủ các vật tư chủ yếu có xuất xứ, tiêu chuẩn, quy cách rõ ràng và chất lượng tốt tương đương yêu cầu của hồ sơ thiết kế và hồ sơ mời thầu, có hợp đồng nguyên tắc hoặc cam kết của đơn vị cung cấp. <i>Nhà thầu cung cấp đầy đủ Cataloge đối với các vật tư thiết bị có Cataloge, thông số kỹ thuật, được đánh giá đáp ứng yêu cầu thông số kỹ thuật của hồ sơ thiết kế đối với các vật tư, vật liệu chính.</i>	Đạt
		Không nêu hoặc nêu chưa đầy đủ các vật tư chủ yếu có xuất xứ, tiêu chuẩn, quy cách rõ ràng và chất lượng tốt tương đương yêu cầu của hồ sơ thiết kế và hồ sơ mời thầu; không có hợp đồng nguyên tắc hoặc cam kết của đơn vị cung cấp.	Không đạt
2	Công tác chuẩn bị khởi công: Chuẩn bị tiếp nhận mặt bằng, huy động vật tư, nhân lực, máy móc thiết bị, các thủ tục pháp lý khác phục vụ khởi công	Trình bày đầy đủ, khả thi	Đạt
		Không trình bày hoặc trình bày không đầy đủ, không khả thi	Không đạt

3	Tổ chức mặt bằng công trường: Mặt bằng bố trí công trường, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, nhà tạm, đường tạm thi công, bố trí rào chắn, biển báo...; giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công	Có biện pháp đầy đủ, khả thi	Đạt
		Không nêu biện pháp hoặc biện pháp không đầy đủ, không khả thi	Không đạt
4	Hệ thống tổ chức của nhà thầu tại công trường: Các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư, thiết bị, an toàn, các tổ đội thi công trong đó nêu rõ nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của từng bộ phận.	Có trình bày đầy đủ, khả thi	Đạt
		Không trình bày hoặc trình bày không đầy đủ, không khả thi	Không đạt
5	Biện pháp thi công thi công các công tác thuộc công trình: - Thi công các công việc hệ thống báo cháy - Thi công các nội dung công việc hệ thống chữa cháy - Biện pháp thi công đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công	Có thuyết minh và bản vẽ biện pháp đầy đủ hợp lý, phù hợp với điều kiện hiện trạng, tiến độ thi công, đúng hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành	Đạt
		Không có đầy đủ thuyết minh hoặc bản vẽ biện pháp hoặc có đầy đủ nhưng không khả thi, không phù hợp với hiện trạng công trình hoặc không đúng hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành	Không đạt
II	Tiến độ thi công	Cả 3 tiêu chí chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt

		Có tiêu chí chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt
1	Thời gian thi công	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 60 ngày có tính đến điều kiện thời tiết.	Đạt
		Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 60 ngày.	Không đạt
2	Biểu tiến độ thi công	Có biểu tiến độ thi công hợp lý, phù hợp với tổng tiến độ yêu cầu. Tính phù hợp, khả thi giữa huy động thiết bị, nhân lực, vật tư.	Đạt
		Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không phù hợp phù hợp với tổng tiến độ yêu cầu.	Không đạt
3	Biện pháp bảo đảm tiến độ thi công:	Có đề xuất biện pháp đảm bảo tiến độ thi công (bố trí thiết bị, trình tự, các điều kiện phục vụ thi công...)	Đạt
		Không đề xuất hoặc đề xuất sơ sài biện pháp đảm bảo tiến độ thi công (bố trí thiết bị, trình tự, các điều kiện phục vụ thi công...)	Không đạt
III	Cách thức quản lý dự án	Cả 6 tiêu chí chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
		Có tiêu chí chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt
1	Tổ chức quản lý thi công, tổ chức quản lý hiện trường	Đề xuất tổ chức quản lý phù hợp với quy mô, điều kiện thực tế thi công xây dựng	Đạt
		Không đề xuất kế hoạch tổ chức quản lý hoặc có đề xuất kế hoạch tổ chức quản lý nhưng không đầy đủ,	Không đạt

		phù hợp với quy mô, điều kiện thực tế thi công xây dựng	
2	Sơ đồ quản lý chất lượng	Có sơ đồ và thuyết minh rõ ràng, đầy đủ hệ thống quản lý chất lượng trong quá trình thi công	Đạt
		Không có sơ đồ hoặc có như sơ sai	Không đạt
3	Biện pháp bảo đảm chất lượng thiết bị, vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
		Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
4	Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công	Nêu đầy đủ về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công, hợp lý, khả thi, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của gói thầu	Đạt
		Không nêu hoặc nêu không đầy đủ về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công đối hoặc có nhưng không hợp lý, khả thi	Không đạt
5	Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị công trình trong điều kiện thời tiết bất lợi	Có đề xuất Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị công trình trong điều kiện thời tiết bất lợi theo hồ sơ thiết kế và hồ sơ mời thầu	Đạt
		Không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị công trình trong điều kiện thời tiết bất lợi theo hồ sơ thiết kế và hồ sơ mời thầu	Không đạt

6	Sửa chữa hư hỏng	Có đề xuất các giải pháp sửa chữa hư hỏng phát sinh trong quá trình thi công.	Đạt
		Không có đề xuất các giải pháp sửa chữa hư hỏng phát sinh trong quá trình thi công.	Không đạt
IV	Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động	Cả 3 tiêu chí chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
		Có tiêu chí chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt
1	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
		Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
2	Biện pháp phòng cháy, chữa cháy	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
		Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
3	Biện pháp an toàn lao động	Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt

		Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
V	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì	Cả 2 tiêu chí chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
		Có tiêu chí chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt
1	Bảo hành công trình	Đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng, không kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư	Đạt
		Đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng	Không đạt
2	Bảo trì công trình	Có đề xuất công tác bảo trì công trình trong thời gian bảo hành.	Đạt
		Không có đề xuất công tác bảo trì công trình trong thời gian bảo hành.	Không đạt
VI	Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu	Tiêu chí chi tiết được xác định là đạt hoặc chấp nhận được	Đạt
		Tiêu chí chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt
1	Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu	Có cam kết không bị kết luận vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP	Đạt
		Đối với nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã thực hiện biện	Chấp nhận được

		pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu của E-HSMT trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi này. Trường hợp nhà thầu liên danh, thành viên liên danh có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đã thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị bảo đảm dự thầu tương ứng với tỷ lệ giá trị công việc thành viên đó đảm nhận trong liên danh trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện hành vi này	
		Không có cam kết của nhà thầu hoặc có cam kết nhưng không đầy đủ hoặc cam kết không đúng sự thật hoặc nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mà không thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu đáp ứng giá trị yêu cầu của E-HSMT trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi này.	Không đạt