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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thi ệu về gói thầu: 
1. Phạm vi công việc của gói thầu: 
Toàn bộ khối lượng xây lắp các hạng mục công trình theo hồ sơ thiết kế 

bản vẽ thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt, và công tác đảm bảo an toàn 
giao thông. 

2. Thời hạn hoàn thành: Không quá 180 ngày tính từ ngày hợp đồng có 
hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành công trình. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 
Yêu cầu tiến độ hoàn thành toàn bộ các hạng mục nêu trên là 180 ngày 

(tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành công trình). 
III. Yêu cầu về kỹ thuật/ chỉ dẫn kỹ thuật: 
1. Quy trình, quy phạm chủ yếu áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu 

công trình: 

TT Ký hi ệu Tên tiêu chuẩn 
I Nhóm tiêu chuẩn chung 

1 TCVN 12845:2020 

Công trình thủy lợi - Thành phần, nội dung lập báo 
cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu 
tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo 
kinh tế - kỹ thuật 

2 TCVN 12846:2020 
Công trình thủy lợi - Thành phần, nội dung lập thiết 
kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công 

3 
QCVN 04 - 05:2022/ 
BNNPTNT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Công trình thủy lợi - 
Các quy định chủ yếu về thiết kế 

4 
QCVN 02: 
2022/BXD 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Số liệu điều kiện tự 
nhiên dùng trong xây dựng. 

5 TCVN 8421:2010 
Công trình thủy lợi - Tải trọng và lực tác dụng lên 
công trình do sóng và tàu 

6 TCVN 8422: 2010 
Công trình thủy lợi - Thiết kế tầng lọc ngược công 
trình thủy công 

7 TCVN 8304:2009 Công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi 

8 TCVN 8412:2010 
Công trình thủy lợi - Hướng dẫn lập quy trình vận 
hành 

9 TCVN 4253:2012 
Công trình thủy lợi - Nền các công trình thủy công 
- Yêu cầu thiết kế 

10 TCVN 4118:2021 Công trình thủy lợi - Hệ thống dẫn chuyển nước - 
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TT Ký hi ệu Tên tiêu chuẩn 
Yêu cầu thiết kế 

11 TCVN 8213:2009 
Tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thủy 
lợi phục vụ tưới 

13 TCVN 8217:2009 Đất xây dựng công trình thủy lợi 

14 TCVN 8641:2011 
Công trình thủy lợi - Kỹ thuật tưới tiêu nước cho 
cây lương thực và cây thực phẩm. 

15 QCVN02:2009/BXD 
Quy chuẩn số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong 
xây dựng 

16 TCVN 8414:2010 
Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, 
khai thác và kiểm tra hồ chứa nước 

17 TCVN 10778:2024 Hồ chứa nước -Xác định các mực nước đặc trưng 
II Nhóm tiêu chuẩn về khảo sát 

1 TCVN 8223:2009 
Các quy định chủ yếu về đo địa hình, xác định tim 
kênh và CT trên kênh 

2 TCVN 8224:2009 
Các quy định chủ yếu về lưới khống chế mặt bằng 
địa hình 

3 TCVN 8225:2009 
Các quy định chủ yếu về lưới khống chế cao độ địa 
hình 

4 TCVN 8226:2009 
Các quy định chủ yếu về khảo sát mặt cắt và bình 
đồ địa hình các tỷ lệ từ 1/200 đến 1/5000 

5 TCVN 8477:2018 
 Công trình thủy lợi - Thành phần, khối lượng khảo 
sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế 

6 TCVN 8478:2018 
Công trình thủy lợi - Thành phần, khối lượng khảo 
sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế 

7 TCVN 9155:2012 
Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật khoan máy 
trong công tác KSĐC 

8 TCVN 9155:2012 
Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật khoan máy 
trong công tác khảo sát địa chất 

9 TCVN 8720:2012 
Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp 
lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu 

10 TCVN 8868:2011 
Thí nghiệm xác định sức kháng cắt không cố kết – 
không thoát nước và cố kết - thoát nước của đất 
dính trên thiết bị nén ba trục 

11 TCVN 9140:2012 
Công trình thủy lợi - Yêu cầu bảo quản mẫu nõn 
khoan trong công tác khảo sát địa chất công trình 

12 TCVN 9351;2012 
Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện 
trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) 
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TT Ký hi ệu Tên tiêu chuẩn 

13 TCVN 4195:2012 
Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng 
riêng trong phòng thí nghiệm 

14 TCVN 4196:2012 
Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong 
phòng thí nghiệm 

15 TCVN 4197:2012 
Phương pháp xác định giới hạn chảy và giới hạn 
dẻo trong phòng thí nghiệm 

16 TCVN 4198:2014 
Đất xây dựng. Phương pháp phân tích thành phần 
hạt trong phòng thí nghiệm 

17 TCVN 12571:2018 
Công trình thủy lợi thành phần nội dung công tác 
khảo sát, tính toán thủy văn trong giai đoạn lập dự 
án và thiết kế 

III  Nhóm tiêu chuẩn về đập  
1 TCVN 8216:2018 Thiết kế đập đất đầm nén 

2 TCVN 8297:2018 
Công trình thủy lợi - Đập đất đầm nén - Thi công 
và nghiệm thu 

3 TCVN 8645:2019 
Tiêu chuẩn thiết kế khoan phụt vữa xi măng vào 
nền đá 

4 TCVN 14149:2024 
Công trình thuỷ lợi - yêu cầu kỹ thuật thi công và 
nghiệm thu khoan phụt vữa xi măng vào nền đất để 
chống thấm 

5 TCVN 8644:2011  
Công trình thuỷ lợi - yêu cầu kỹ thuật khoan phụt 
vữa gia cố đê 

6 TCVN 11676:2016 Công trình xây dựng - Phân cấp đá trong thi công 

- Ngoài ra Nhà thầu còn phải tuân thủ các quy định theo các văn bản hướng 
dẫn của Nhà nước hiện hành, bao gồm:  

+ Nghi định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ 
Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và 
bảo trì công trình xây dựng. 

+ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý 
hoạt động xây dựng; 

+ Các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan. 
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 
- Công tác thi công xây lắp phải tổ chức tập trung dứt điểm và tạo mọi điều 

kiện đưa nhanh toàn bộ công trình (hoặc một bộ phận, hạng mục công trình) vào 
sử dụng, sớm đạt công suất thiết kế. 

- Mọi công tác thi công xây lắp, bao gồm cả những công tác xây lắp đặc 
biệt và công tác hiệu chỉnh, thử nghiệm máy móc, thiết bị phải tiến hành theo 
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đúng các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng 
và các chế độ, điều lệ hiện hành có liên quan của Nhà nước. Phải đặc biệt chú ý 
tới những biện pháp bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi 
trường. 

-  Khi thi công công trình xây dựng, phải dựa trên hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 
công đã được phê duyệt. Những thay đổi thiết kế trong quá trình thi công phải 
được sự chấp thuận của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế và phải theo đúng 
những quy định của pháp luật hiện hành về việc lập, thẩm tra, xét duyệt thiết kế 
và dự toán các công trình xây dựng. 

- Công tác thi công xây lắp là công việc cần phải làm liên tục quanh năm. 
Đối với từng loại công việc, cần tính toán bố trí thi công trong thời gian thuận 
lợi nhất tùy theo điều kiện tự nhiên và khí hậu của vùng lãnh thổ có công trình 
xây dựng. 

-  Khi lập kế hoạch xây lắp, phải tính toán để bố trí công việc đủ và ổn định 
cho các đơn vị trực tiếp triển khai xây lắp trong từng giai đoạn thi công. Đồng 
thời, phải bố trí thi công cho đồng bộ để bàn giao công trình một cách hoàn 
chỉnh và sớm đưa vào sử dụng. 

-  Đối với những công trình xây dựng theo phương pháp lắp ghép, nên giao 
cho các tổ chức chuyên môn hóa. Các tổ chức này cần phải đảm nhận khâu sản 
xuất và cung ứng các sản phẩm của mình cho công trường xây dựng và lắp đặt 
cấu kiện và chi tiết đã sản xuất vào công trình. 

- Tải trọng tác dụng lên kết cấu công trình (tải trọng phát sinh trong quá 
trình thi công xây lắp) phải phù hợp với quy định trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 
công hoặc trong thiết kế tổ chức thi công và được đề cập trong biện pháp tổ chức 
thi công. 

-  Trong công tác tổ chức và điều khiển thi công xây lắp, đối với những 
công trình trọng điểm và những công trình sắp bàn giao đưa vào sản xuất hoặc 
sử dụng, cần tập trung lực lượng vật tư - kỹ thuật và lao động đẩy mạnh tiến độ 
thi công, phải kết hợp thi công xen kẽ tối đa giữa xây dựng với lắp ráp và những 
công tác xây lắp đặc biệt khác. Cần tổ chức làm nhiều ca kíp ở những bộ phận 
công trình mà tiến độ thực hiện có ảnh hưởng quyết định đến thời gian đưa công 
trình vào nghiệm thu, bàn giao và sử dụng. 

-  Đối với hỗn hợp bê tông, vữa xây, trát nhũ tương và các loại vữa khác, 
nên tổ chức sản xuất tập trung trong các trạm chuyên dùng cố định hoặc các 
trạm di động. 

-  Khi thi công công trình xây dựng, phải tạo mọi điều kiện để lắp ráp kết 
cấu theo phương pháp tổ hợp khối lớn phù hợp với dây chuyền công nghệ xây 
lắp. Cần tổ chức những bãi lắp ráp để hợp khối trước khi đưa kết cấu và thiết bị 
ra chính thức lắp ráp vào công trình. 

- Tất cả những công trình xây dựng trước khi khởi công xây lắp đều phải có 
thiết kế tổ chức xây dựng công trình (gọi tắt là thiết kế tổ chức xây dựng) và 
thiết kế biện pháp thi công các công tác xây lắp được duyệt. Nội dung, trình tự 
và xét duyệt thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế biện pháp thi công được quy 
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định trong các văn pháp pháp luật có hiện hành liên quan. 
- Những giải pháp đề ra trong thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế biện 

pháp thi công phải hợp lý. Tiêu chuẩn để đánh giá giải pháp hợp lý là bảo đảm 
chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và an toàn môi trường. 

- Việc xây lắp công trình phải thực hiện theo phương thức giao, nhận thầu. 
Chế độ giao thầu và nhận thầu xây lắp được quy định trong các Thông tư, Nghị 
định còn hiệu lực, trong quy chế giao, nhận thầu xây lắp ban hành kèm theo các 
văn bản về cải tiến quản lý xây dựng của Nhà nước. 

-  Trong quá trình thi công xây lắp, các đơn vị xây dựng không được thải 
bừa bãi nước thải và các phế liệu khác làm hỏng đất nông nghiệp, các loại đất 
canh tác khác và các công trình lân cận. Phế liệu phải được tập kết đến những 
nơi cho phép và được sự chấp thuận của các đơn vị chủ quản ở những nơi đó. 

- Phải dùng mọi biện pháp để hạn chế tiếng ồn, rung động, bụi và những 
chất khí thải độc hại thải vào không khí. Phải có biện pháp bảo vệ cây xanh. Chỉ 
được chặt cây phát bụi trên mặt bằng xây dựng công trình trong phạm vi giới 
hạn quy định của thiết kế. Trong quá trình thi công, tại những khu đất mượn thi 
công, lớp đất màu trồng trọt cần được giữ lại để sau này sử dụng phục hồi lại 
đất. 

-  Khi thi công trong khu vực đô thị, phải thỏa thuận với các cơ quan quản 
lý giao thông về vấn đề đi lại của các phương tiện vận tải và phải đảm bảo an 
toàn cho các đường ra, vào của các nhà ở và của các cơ quan đang hoạt động. 

- Khi thi công trong khu vực có những hệ thống kỹ thuật ngầm đang hoạt 
động (đường cáp điện, đường cáp thông tin liên lạc, đường ống dẫn nước ...), 
đơn vị xây dựng chỉ được phép đào lên trong trường hợp có giấy phép của 
những cơ quan quản lý những hệ thống kỹ thuật đó. Ranh giới và trục tim của hệ 
thống kỹ thuật bị đào lên phải được đánh dấu thật rõ trên thực địa. 

-  Khi thi công trong khu vực cơ quan hoặc đơn vị đang hoạt động, phải chú 
ý tới những điều kiện đặc biệt về vận chuyển cấu kiện, vật liệu xây dựng và môi 
trường. Nên kết hợp sử dụng những trang thiết bị sẵn có của các cơ quan hoặc 
đơn vị đó. 

-  Mỗi công trình đang xây dựng phải có nhật ký thi công chung cho công 
trình và những nhật ký công tác xây lắp đặc biệt để ghi chép, theo dõi quá trình 
thi công. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị: 
a. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị: 
- Tất cả các vật tư, vật liệu, bán thành phẩm phải là mới, chưa qua sử dụng 

và trong E-HSDT nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, chủng loại, quy 
cách, tiêu chuẩn kỹ thuật để chứng minh vật tư, vật liệu mà nhà thầu đề xuất cho 
gói thầu có chủng loại, chất lượng, tiêu chuẩn áp dụng phù hợp với hồ sơ thiết 
kế được phê duyệt và tiêu chuẩn hiện hành còn hiệu lực (Bất kỳ thương hiệu, ký 
mã hiệu (nếu có) hoặc xuất xứ của các vật tư, thiết bị trong Bản vẽ thiết kế được 
phê duyệt hoặc các tài liệu khác kèm theo E-HSMT là để minh họa cho các tiêu 
chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn chế tạo, tính năng sử dụng của vật 
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tư, thiết bị yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn chào thầu vật tư, thiết bị có nguồn 
gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp 
nhưng phải đảm bảo yêu cầu có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng 
là tương đương. Trường hợp nhà thầu chào thầu vật tư, thiết bị tương đương thì 
nhà thầu phải cung cấp tài liệu kèm theo để chứng minh). Khuyến khích các nhà 
thầu sử dụng các vật liệu được đánh giá là tốt hơn yêu cầu để đưa vào công 
trình. 

- Tất cả các vật tư, vật liệu, cấu kiện xây dựng sử dụng vào công trình phải 
có mẫu, chứng nhận về chất lượng, gửi đến TVGS, chủ đầu tư để kiểm tra. Các 
vật tư, vật liệu, cấu kiện này phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư mới được 
sử dụng vào thi công xây dựng công trình. 

- Nhà thầu, bằng kinh phí và năng lực của mình, phải tổ chức một bộ phận 
thí nghiệm có đủ tư cách pháp nhân để kiểm tra đánh giá chất lượng thi công của 
mình. Toàn bộ quá trình thí nghiệm phải được Tư vấn giám sát kiểm tra, giám 
sát. Các kết quả thí nghiệm phải được thể hiện bằng văn bản và được Tư vấn 
giám sát ký xác nhận. 

- Khi một trong các yêu cầu thí nghiệm mà Nhà thầu không đảm bảo được 
thì Chủ đầu tư có quyền thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ thuật tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng có tư cách pháp nhân thực hiện. 

- Khi có bất cứ sự nghi ngờ nào về chất lượng công trình và công tác thí 
nghiệm hoặc bất cứ nghi ngờ nào nguồn gốc, chỉ tiêu, thành phần của vật liệu 
Chủ đầu tư yêu cầu loại bỏ và di chuyển ra khỏi công trình và toàn bộ chi phí sẽ 
do nhà thầu chi trả. 

- Với mọi sự thay đổi nguồn cung cấp vật liệu, Nhà thầu đều phải tiến hành 
các thủ tục thí nghiệm kiểm tra như ban đầu. Nghiêm cấm Nhà thầu tự ý thay 
đổi chủng loại vật liệu. 

- Trong quá trình thi công nhà thầu phải luôn đảm bảo đầy đủ về số lượng 
vật tư, vật liệu theo tiến độ thi công được Chủ đầu tư phê duyệt, đồng thời có 
biện pháp đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. 

b. Yêu cầu về máy móc: 
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các máy móc, kể cả trang thiết 

bị phụ trợ phục vụ cho quá trình thi công để đáp ứng phù hợp với giải pháp kỹ 
thuật, biện pháp tổ chức thi công do nhà thầu đề xuất, đảm bảo chất lượng, tiến 
độ thi công theo hợp đồng. 

- Các máy móc luôn ở trạng thái hoạt động tốt, phù hợp với yêu cầu của 
dây chuyền công nghệ thi công. Các máy móc phục vụ thi công phải được Tư 
vấn giám sát kiểm tra và chấp nhận trước khi cho phép thi công về tính năng 
hoạt động, tình trạng kỹ thuật của thiết bị, độ chính xác của các dụng cụ đo 
lường trên thiết bị. 

- Các thông số kỹ thuật của máy móc, thiết bị sử dụng trong thuyết minh 
biện pháp thi công phải phù hợp với đề xuất về máy móc thiết bị của nhà thầu. 
Nhà thầu có thể đề xuất thêm các loại máy móc, thiết bị thi công khác so với yêu 
cầu của E-HSMT để phù hợp với giải pháp kỹ thuật của nhà thầu. 
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4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: 
- Trình tự thi công lắp đặt kết cấu phải đúng với sơ đồ tính toán chịu lực 

của kết cấu, không làm thay đổi tải trọng tác động quy định trong hồ sơ thiết kế 
được phê duyệt. 

- Biện pháp thi công, lắp đặt phải đúng trình tự, hợp lý, tuân thủ theo các 
tiêu chuẩn áp dụng. 

- Trình tự thi công do nhà thầu đề xuất phải đảm bảo không chồng chéo, 
xung đột và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật của từng biện pháp thi công và 
tiến độ thi công do nhà thầu lập. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu thay đổi 
trình tự thi công trong trưởng hợp cần thiết. 

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: 
- Công trình sau khi hoàn thành, phải được thử nghiệm từng phần và tổng 

thể, đánh giá mức độ an toàn theo quy định trước khi đưa vào khai thác sử dụng. 
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 
- E-HSDT phải nêu được Quy định, quy phạm tiêu chuẩn; các giải pháp, 

biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy, nổ; tổ chức bộ máy quản lý 
hệ thống phòng chống cháy nổ tuân thủ theo các quy định hiện hành về phòng 
cháy chữa cháy, đồng thời phải phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 
công của nhà thầu. 

- Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo phòng, chống cháy, nổ trong suốt quá 
trình thực hiện hợp đồng trong phạm vi do mình quản lý. Trong trường hợp có 
các sự cố liên quan tới cháy, nổ, nhà thầu phải chủ động khắc phục, chịu trách 
nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật đối với những lỗi được xác định do nhà 
thầu gây ra. 

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 
- Tổ chức thực hiện các yêu cầu của kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, 

và các biện pháp xử lý chất thải, các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi 
trường trong quá trình sinh hoạt, thi công. 

- Thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý hoặc đổ thải đúng quy định. 
- Bố trí nhà vệ sinh công trường, bãi lưu giữ chất thải phù hợp. 
- Trong quá trình thi công nhà thầu phải có trách nhiệm kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát 
của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp Nhà thầu không tuân 
thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước 
về môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực 
hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường. 

- Nhà thầu phải có trách nhiệm nộp chi phí thuế tài nguyên và phí bảo vệ 
môi trường của gói thầu cho cơ quản có thẩm quyền theo quy định hiện hành. 

8. Yêu cầu về an toàn lao động: 
- Nhà thầu phải lập các biện pháp an toàn cho người, thiết bị, công trình 

trên công trường xây dựng trong suốt quá trình thi công. Trường hợp các biện 
pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận. 
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- Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công 
khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí 
nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai 
nạn. Đối với các nội dung đề xuất của nhà thầu về công tác an toàn lao động 
trong E-HSDT phải nêu được các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và các văn bản 
pháp lý cơ bản về an toàn lao động áp dụng trong quá trình thi công xây lắp; các 
trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng và Người thực hiện công tác quản lý 
an toàn lao động của nhà thầu thi công xây dựng đối với công tác an toàn lao 
động trong quá trình thi công theo quy định hiện hành. E-HSDT của nhà thầu 
phải trình bày đầy đủ biện pháp đảm bảo an toàn lao động khả thi, phù hợp với 
hiện trạng, điều kiện thực hiện hợp đồng, trong đó phải đề xuất được biện pháp 
an toàn lao động đối với các công tác thi công chính bao gồm: 

+ An toàn trong công tác đất. 
+ An toàn trong công tác ván khuôn. 
+ An toàn trong công tác đổ và đầm bê tông. 
+ An toàn trong công tác tháo dỡ ván khuôn. 
+ An toàn trong công tác cẩu lắp, bốc xếp và vận chuyển. 
+ An toàn trong công tác sử dụng máy xây dựng. 
- Nhà thầu phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động 

trên công trường. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi 
quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

- Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an 
toàn lao động, Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 
động thì người lao động phải có giấy  chứng nhận đào tạo về an toàn lao động. 
Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng 
dẫn về an toàn lao động. 

- Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an 
toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công 
trường. 

- Khi có sự cố về an toàn lao động, Nhà thầu và các bên có liên quan có 
trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao 
động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi 
thường những thiệt hại do nhà thầu không đảm bảo các biện pháp an toàn lao 
động, thuộc phạm vi quản lý an toàn của mình gây ra. 

- Nội dung bảo đảm an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị nhà thầu 
phải trình bày trong E-HSDT bao gồm: 

+ Hệ thống bảo vệ. 
+ Quản lý nhân sự, thiết bị. 
+ Các biện pháp quản lý an ninh đối với cán bộ công nhân viên trên công 

trương. 
- Quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường bao 

gồm: 
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+ Công tác đảm bảo thi công không ảnh hưởng lớn đến mọi hoạt động của 
các công trình lân cận. 

+ Công tác đảm bảo các công trình hạ tầng, cây xanh. 
+ Đảm bảo an toàn cho cư dân xung quanh công trường. 
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 
- Nhân lực và thiết bị phục vụ thi công phải phù hợp với yêu cầu trong E-

HSMT. Trong trường hợp cần thiết, Bên mời thầu sẽ yêu cầu nhà thầu trình bản 
gốc các tài liệu liên quan đến nhân sự (bằng cấp, chứng chỉ hành nghề, 
CMND/CCCD, tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm…) để đối chiếu. 

- Nhân lực phục vụ thi công phải có trình độ tay nghề, văn bằng, chứng chỉ 
đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp. 
Thiết bị thi công phải đảm bảo các yếu tố về kỹ thuật, an toàn phù hợp với các 
giải pháp, đề xuất kỹ thuật của nhà thầu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn về thi 
công nghiệm thu hiện hành. 

 - Nhà thầu phải huy động nhân lực, thiết bị phù hợp với quy mô, tính chất 
gói thầu, phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu và tiến độ thi công tổng thể, 
tiến độ thi công từng hạng mục công trình. 

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 
- Biện pháp tổ chức thi công từng hạng mục và tổng thể công trình do nhà 

thầu đề xuất phải phù hợp với chỉ dẫn kỹ thuật, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn 
thi công hiện hành, đáp ứng tiến độ thi công do nhà thầu đề xuất, không chồng 
chéo trên mặt bằng thi công, phù hợp với hiện trạng của công trình xây dựng. 

- Nhà thầu phải đề xuất biện pháp đảm bảo giao thông không bị gián đoạn 
trong quá trình thi công, đảm bảo việc đi lại bình thường và an toàn cho người 
dân trong khu vực. 

- Trong mỗi công đoạn thi công phải tuân thủ theo các quy định tiêu chuẩn, 
quy chuẩn áp dụng. 

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 
- Nhà thầu phải đề xuất hệ thống quản lý thi công xây dựng phù hợp với quy 

mô, tính chất của công trình và đề xuất giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi 
công của nhà thầu đối với các hạng mục. Hệ thống quản lý thi công xây dựng phải 
nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng cá nhân đối với công tác quản lý thi 
công xây dựng, bao gồm: chỉ huy trưởng công trường hoặc giám đốc dự án của 
nhà thầu; các cá nhân phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp và thực hiện công tác 
quản lý chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng, quản lý khối lượng, tiến độ 
thi công xây dựng, quản lý hồ sơ thi công xây dựng công trình. Trường hợp nhà 
thầu là liên danh thì từng thành viên trong liên danh phải bố trí nhân lực (kể cả chỉ 
huy trưởng hoặc giám đốc dự án) để tổ chức thực hiện phần công việc của mình 
phù hợp theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. Chỉ huy trưởng hoặc 
giám đốc dự án của từng thành viên trong liên danh đảm nhận công tác thi công 
xây dựng công trình phải đáp ứng điều kiện hành nghề đối với chỉ huy trưởng 
hạng III thuộc các lĩnh vực phù hợp với phần công việc mà từng thành viên đảm 
nhận trong liên danh theo quy định tại Nghị định số 175/2024/NĐ-CP. 
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- Sơ đồ quản lý chất lượng trong đó phải thể hiện được trình tự các bước 
quản lý chất lượng trong quá trình thi công, thể hiện mối quan hệ tương hỗ, 
nguyên nhân, kết quả, các vòng lặp khi chất lượng không đảm bảo. 

- Trong hệ thống quản lý chất lượng phải thể hiện được mối quan hệ giữa 
nhà thầu thi công, tư vấn giám sát và chủ đầu tư. 

- Về quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và thiết 
bị, nhà thầu phải có các nội dung sau đây: 

+ Có sơ đồ thể hiện trình tự các bước từ giai đoạn yêu cầu duyệt vật tư, vật 
liệu và thiết bị đến giai đoạn nghiệm thu chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị. 

+ Có thuyết minh các bước thực hiện của sơ đồ quy trình quản lý chất 
lượng vật tư, vật liệu và thiết bị sử dụng trong gói thầu. 

- Nhà thầu phải đề xuất trong E-HSDT về nội dung quản lý chất lượng cho 
các công tác thi công chính bao gồm các công tác sau: 

+ Quản lý chất lượng công tác đào. 
+ Quản lý chất lượng công tác đắp. 
+ Quản lý chất lượng công tác khoan phụt đập. 
+ Quản lý chất lượng công tác ván khuôn. 
+ Quản lý chất lượng công tác bê tông. 
- Nhà thầu phải tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng nội bộ theo quy định 

tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. 
II. Các bản vẽ: 
Các bản vẽ được đính kèm theo E-HSMT. 

 

 

 


