

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Hồ sơ mời thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng (E-HSMT) gói thầu 10: Khảo sát, lập thiết kế BVTC-Dự toán TDA Mở rộng, nâng cấp cảng cá Đá Bạc tại Trung tâm nghề cá lớn Khánh Hòa thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 (giai đoạn thực hiện) Dự án Phát triển thủy sản bền vững tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vay vốn WB, giai đoạn 1

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi một số điều của Luật xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 5888/QĐ-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 30/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án Phát triển thủy sản bền vững tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 754/QĐ-BNN-HTQT ngày 18/02/2025 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Phát triển thủy sản bền vững tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vay vốn WB;

Căn cứ Quyết định số 731/QĐ-BNNMT-HTQT ngày 11/04/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Phát triển Thủy sản bền vững tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vay vốn WB;

Căn cứ Quyết định số 2390/QĐ-BNNMT ngày 27/06/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư và Phê duyệt Dự án đầu tư dự án Phát triển Thủy sản bền vững tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vay vốn WB;

Căn cứ Quyết định số 316/QĐ-DANN-TCHC ngày 11/7/2025 của Trưởng Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp về việc Thành lập tổ triển khai các hoạt động thực hiện trước dự án Phát triển thủy sản bền vững tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vay vốn WB (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-DANN-KHTĐ ngày 26/2/2026 của Trưởng ban Quản lý các dự án Nông nghiệp về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2- Giai đoạn thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-DANN-KHTĐ ngày 03/4/2026 của Trưởng ban Quản lý các dự án Nông nghiệp về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 - Giai đoạn thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 233/QĐ-DANN-KTTĐ ngày 06/5/2026 của Trưởng Ban quản lý các dự án Nông nghiệp phê duyệt nhiệm vụ, dự toán Khảo sát, lập thiết kế BVTC - Dự toán, Dự án Phát triển thủy sản bền vững tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vay vốn WB, giai đoạn 1;

Căn cứ Quyết định 235/QĐ-DANN-KTTĐ ngày 08/5/2026 của Trưởng Ban quản lý các dự án Nông nghiệp phê duyệt Hồ sơ mời thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng (E-HSMT) và dự toán giá gói thầu số 10: Khảo sát, lập thiết kế BVTC – Dự toán TDA mở rộng, nâng cấp cảng cá Đá Bạc tại Trung tâm nghề cá lớn Khánh Hòa thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 (giai đoạn thực hiện), Dự án Phát triển thủy sản bền vững tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giai đoạn 1;

Căn cứ ý kiến góp ý của Ngân hàng thế giới (WB) tại thư điện tử ngày 11/5/2026 về Điều khoản tham chiếu đối với các gói thầu Khảo sát, lập thiết kế BVTC – Dự toán Dự án Phát triển thủy sản bền vững tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Xét Tờ trình số 09/TTr-TCG-TSBV ngày 13/5/2026 của Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu Đợt 2 (Giai đoạn thực hiện) về việc phê duyệt điều chỉnh Hồ sơ mời thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng (E-HSMT) gói thầu 10: Khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT TDA Mở rộng, nâng cấp cảng cá Đá Bạc tại Trung tâm nghề cá lớn Khánh Hòa thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 2 (giai đoạn thực hiện) Dự án Phát triển thủy sản bền vững tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kỹ thuật, Thẩm định:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Chương V- Điều khoản tham chiếu của Hồ sơ mời thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng (E-HSMT) gói thầu số 10: Khảo sát, lập thiết kế BVTC-Dự toán TDA Mở rộng, nâng cấp cảng cá Đá Bạc tại Trung tâm nghề cá lớn Khánh Hòa thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 2 (giai đoạn thực hiện), dự án Phát triển thủy sản bền vững tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vay vốn WB, giai đoạn 1 đã được phê duyệt tại Quyết định số 235/QĐ-DANN-KTTĐ ngày 08/05/2026 như sau:

- Nội dung điều chỉnh, bổ sung: Chương V. Điều khoản tham chiếu (*chi tiết theo phụ lục đính kèm*)

- Các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh tiếp tục thực hiện theo E-HSMT đã được phê duyệt.

Điều 2. Giao Tổ triển khai các hoạt động thực hiện trước Dự án Phát triển thủy sản bền vững tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vay vốn WB, giai đoạn 1 chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Trưởng các phòng Chuyên môn, Nghiệp vụ; Tổ trưởng Tổ triển khai các hoạt động thực hiện trước Dự án Phát triển thủy sản bền vững tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vay vốn WB, giai đoạn 1 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTTĐ.

TRƯỞNG BAN

Tôn Thất Sơn Phong