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Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 

Trừ khi có quy định khác, toàn bộ E-ĐKCT phải được Chủ đầu tư ghi đầy đủ 
trước khi phát hành E-HSMT.  

A. Các quy định chung 

E-ĐKC 1.4 Chủ đầu tư là:  

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phường Bình Phú 

- Địa chỉ: Số 15 đường Chợ Lớn, phường Bình Phú, TP.Hồ Chí 
Minh,; 

E-ĐKC 1.7 Công trình bao gồm: 

- Tên dự án là: Sửa chữa cải tạo các Trường Tiểu học Nguyễn 
Văn Luông, Tiểu học Phù Đổng, Phường Bình Phú  

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị  

- Địa điểm xây dựng:  

+ Trường Tiểu học Phù Đổng: Số 02 đường số 9, phường Bình 
Phú, TP.HCM. 

+ Trường Tiểu học Nguyễn Văn Luông: Số 489B/6 Hậu Giang, 
phường Bình Phú, TP.HCM. 

- Các gói thầu liên quan:  

E-ĐKC 1.10 Địa điểm Công trường tại: Địa chỉ:  

+ Trường Tiểu học Phù Đổng: Số 02 đường số 9, phường Bình 
Phú, TP.HCM. 

+ Trường Tiểu học Nguyễn Văn Luông: Số 489B/6 Hậu Giang, 
phường Bình Phú, TP.HCM 

và được xác định trong Bản vẽ: Theo file đính kèm 

E-ĐKC 1.16 Ngày hoàn thành là: 90 ngày 

E-ĐKC 1.17 Ngày hoàn thành dự kiến cho toàn bộ Công trình là: 90 ngày 

E-ĐKC 1.18 Ngày khởi công là: ___ [ghi ngày]. 

E-ĐKC 1.19 Nhà thầu là: ___ [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện 
thoại, fax, email của Nhà thầu]. 

E-ĐKC 1.29  - Tư vấn quản lý dự án:______ [ghi tên, địa chỉ, điện thoại, fax, 
email của Tư vấn quản lý dự án nếu có]; 

- Tư vấn giám sát là:______ [ghi tên, địa chỉ, điện thoại, fax, email 
của Tư vấn giám sát];… 

E-ĐKC 2.1 Hoàn thành từng phần: 120 ngày 

E-ĐKC 2.3(i) Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng: 

a) Hợp đồng, các tài liệu kèm theo hợp đồng và các phụ lục hợp 
đồng (Thông số kỹ thuật, bản vẽ thiết kế, mô tả công việc mời thầu 
nêu trong bảng tổng hợp giá dự thầu,....); 

b) Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng; 

c) Biên bản hoàn thiện hợp đồng (nếu có) 
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d) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

e) HSMT và các tài liệu bổ sung HSMT; 

g) HSDT và các văn bản làm rõ HSDT của nhà thầu; 

h) Các tài liệu khác có liên quan. 

E-ĐKC 5.2 - Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3 % giá hợp đồng. 

- Thời gian hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng là: Bảo đảm 
thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 
cho đến khi công trình được nghiệm thu, bàn giao và Nhà thầu 
chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định. 

E-ĐKC 5.4 Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Chủ đầu tư phải 
hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Nhà thầu ngay sau khi 
hoặc không chậm hơn 15 ngày kể từ khi công trình được nghiệm 
thu, bàn giao, đồng thời Nhà thầu đã chuyển sang thực hiện nghĩa 
vụ bảo hành theo quy định. 

E-ĐKC 8.2(d) Nhà thầu có văn bản trả lời yêu cầu của Chủ đầu tư trong khoảng 
thời gian không quá 07 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu 
cầu. 

E-ĐKC 8.8(a) Nhà thầu có văn bản thông báo trong khoảng thời gian tối thiểu 07 
ngày, trước ngày vật tư, thiết bị được vận chuyển tới công trường 

E-ĐKC 8.11 Thời gian di dời vật tư, thiết bị ra khỏi công trường: 07 ngày kể từ 
ngày biên bản nghiệm thu công trình được cấp. 

E-ĐKC 9.3 Nhà tư vấn đưa ra chỉ dẫn trả dưới dạng văn bản trong thời hạn 
không quá 07 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị chỉ dẫn của các 
bên liên quan. 

E-ĐKC 11.1 Danh sách nhà thầu phụ:_____ [ghi danh sách nhà thầu phụ phù 
hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT]. 

E-ĐKC 11.2 Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: 20%  
giá hợp đồng [Hệ thống trích xuất theo Mục 27.3 E-CDNT]. 

E-ĐKC 11.4 Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ:  

- Nhà thầu phải cung cấp hồ sơ năng lực hoặc hồ sơ pháp lý của 
các nhà thầu phụ; 

- Nhà thầu phụ phải đảm bảo đủ điều kiện năng lực thực hiện được 
giao theo quy định của pháp luật hiện hành 

E-ĐKC 19.1 Yêu cầu về bảo hiểm: Kể từ ngày khởi công cho đến hết thời hạn 
bảo hành công trình, Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho vật tư, máy 
móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm đối với người 
lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba cho rủi 
ro của Nhà thầu…. 

E-ĐKC 20.1(a) Thời gian bảo hành công trình____ [ghi số ngày bảo hành công 
trình của nhà thầu đề xuất trong E-HSDT] ngày, kể từ ngày____ 
tháng____năm____ 
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E-ĐKC 21 Thông tin về Công trường là: 

- Tên dự án là: Sửa chữa cải tạo các Trường Tiểu học Nguyễn 
Văn Luông, Tiểu học Phù Đổng, Phường Bình Phú  

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị  

- Địa điểm xây dựng:  

+ Trường Tiểu học Phù Đổng: Số 02 đường số 9, phường Bình Phú, 
TP.HCM. 

+ Trường Tiểu học Nguyễn Văn Luông: Số 489B/6 Hậu Giang, 
phường Bình Phú, TP.HCM. 

E-ĐKC 24 Ngày tiếp nhận, sử dụng Công trường là: Địa điểm tiếp nhận  

+ Trường Tiểu học Phù Đổng: Số 02 đường số 9, phường Bình Phú, 
TP.HCM. 

+ Trường Tiểu học Nguyễn Văn Luông: Số 489B/6 Hậu Giang, 
phường Bình Phú, TP.HCM 

và ngay sau khi có lệnh khởi công của Chủ đầu tư.  

E-ĐKC 27.2 Thời gian để tiến hành hòa giải: Sẽ ghi cụ thể khi ký hợp đồng 

Giải quyết tranh chấp: Sẽ ghi cụ thể khi ký hợp đồng 

B. Quản lý thời gian 

E-ĐKC 28 - Ngày khởi công: ________[ghi ngày dự định khởi công]. 

- Ngày hoàn thành dự kiến:_ _ [ghi ngày hoàn thành dự kiến]. 

E-ĐKC 29.1 Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư Biểu tiến độ thi công chi tiết trong 
vòng 05 ngày từ ngày ký Hợp đồng. 

E-ĐKC 29.4 - Thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết: 07 ngày 

- Số tiền giữ lại nếu nộp muộn Biểu tiến độ thi công chi tiết cập 
nhật 1,5% giá trị hợp đồng 

E-ĐKC 30.7 Các trường hợp khác: 

a) Có sự thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công theo 
yêu cầu của Bên giao thầu làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Hợp 
đồng. 

b) Do ảnh hưởng của các trường hợp bất khả kháng như: ảnh 
hưởng của động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa 
hoặc các sự kiện bất khả kháng khác; 

c) Sự chậm trễ, trở ngại trên công trường do Bên giao thầu, nhân 
lực của Bên giao thầu hay các nhà thầu khác của Bên giao thầu gây 
ra như: việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận 
trong Hợp đồng, các thủ tục liên quan ảnh hưởng đến tiến độ thực 
hiện Hợp đồng mà không do lỗi của Bên nhận thầu gây ra 

C. Quản lý chất lượng 

E-ĐKC 33.2 Vật tư, máy móc, thiết bị: Sẽ ghi cụ thể khi ký hợp đồng 

D. Quản lý chi phí 
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E-ĐKC 40 Loại hợp đồng: Trọn gói 

E-ĐKC 41.1 Giá hợp đồng: Cố định 

E-ĐKC 42.1 - Tạm ứng: Hợp đồng sẽ được tạm ứng và thanh toán vốn theo chế 
độ quy định hiện hành và theo nội dung trong quá trình thương 
thảo hợp đồng 

- Thời gian tạm ứng: ___ngày___tháng___năm__ Sẽ ghi cụ thể khi 
ký kết hợp đồng. 

E-ĐKC 44.1 Phương thức thanh toán: Sẽ ghi cụ thể khi ký hợp đồng 

E-ĐKC 45 Điều chỉnh thuế: Được phép 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm 
thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) 
và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời nhà 
thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì 
khoản chênh lệch về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong 
hợp đồng. 

E-ĐKC 46.1 Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là: 5% 

E-ĐKC 47.1(d) Trường hợp sửa đổi hợp đồng: Sẽ ghi cụ thể khi ký hợp đồng 

E-ĐKC 47.7 Trường hợp đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí được Chủ đầu tư 
chấp thuận và giúp giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho 
Nhà thầu 0% giá trị giảm giá hợp đồng. 

E-ĐKC 49.1 Mức phạt: Sẽ ghi cụ thể khi ký hợp đồng 

E-ĐKC 49.2 Bồi thường thiệt hại: Áp dụng 

Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế. 

E-ĐKC 49.3 Thưởng hợp đồng: Không áp dụng.  
E. Kết thúc hợp đồng 

E-ĐKC 54 Thời gian bàn giao công trình: Trong vòng 10 ngày kể từ khi nhà 
thầu được cấp Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào 
sử dụng và Nhà thầu có trách nhiệm giải phóng hoàn trả mặt bằng 
cho Chủ đầu tư 

E-ĐKC 55.1 Thời gian nộp bản vẽ hoàn công: 10 ngày trước khi Chủ đầu tư tổ 
chức nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu hoàn 
thành hạng mục công trình hoặc nghiệm thu hoàn thành công trình 
đưa vào sử dụng. 

E-ĐKC 55.2 Số tiền giữ lại: 5% giá trị hợp đồng 

E-ĐKC 56.1(a) Nhà thầu phải nộp hồ sơ quyết toán công trình trong 30 ngày ngày 
kể từ ngày nhận được biên bản nghiệm thu đã hoàn thành toàn bộ 
nội dung công việc theo quy định của hợp đồng. 

 

 

 


