

Số: 702 /QĐ-VNPT Net-KHĐT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu “Kiểm toán dự án” thuộc dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Phát triển mạng vô tuyến khu vực các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh và mở rộng mạng Vinaphone khu vực 38 tỉnh năm 2025”.

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15] của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/09/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 27/2025/TT-BTC ngày 22/05/2025 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-VNPT-HĐTV-TCCB ngày 08/5/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam về việc Thành lập Tổng công ty Hạ tầng mạng;

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 25/7/2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Hạ tầng mạng;

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 16/7/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc điều chỉnh chức năng nhiệm vụ và mô hình tổ chức hoạt động của Tổng công ty Hạ tầng mạng;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-VNPT-HĐTV-TCNL ngày 03/12/2021 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ban hành lại chức năng nhiệm vụ của Tổng công ty Hạ tầng mạng;

Căn cứ Quyết định số 221/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 07/10/2025 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư; Quy chế mua sắm nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì hoạt động thường xuyên và mua sắm tập trung của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 835/QĐ-VNPT Net-KTTC-KHĐT ngày 11/6/2021 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Hạ tầng mạng về việc ban hành Quy trình phối hợp thực hiện gói thầu kiểm toán dự án/ KHMSTT hoàn thành của Tổng công ty Hạ tầng mạng;

Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-VNPT-KHĐT-CN ngày 31/03/2025 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Phát triển mạng vô tuyến khu vực các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh và mở rộng mạng Vinaphone khu vực 38 tỉnh năm 2025”;

Căn cứ Văn bản số 874/VNPT Net-KHĐT ngày 01/04/2025 của Tổng công ty Hạ tầng mạng về việc giao nhiệm vụ thực hiện dự án “Phát triển mạng vô tuyến khu vực các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh và mở rộng mạng Vinaphone khu vực 38 tỉnh năm 2025”;

Căn cứ Văn bản số 2405/VNPT Net-KHĐT ngày 29/08/2025 của Tổng Công ty Hạ tầng mạng về việc triển khai các gói thầu Kiểm toán dự án/KHMSTT của Tổng Công ty Hạ tầng mạng;

Căn cứ Quyết định số 564/QĐ-VNPT Net-KTTC ngày 20/04/2026 về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu gói thầu “Kiểm toán dự án” thuộc dự án “Phát triển mạng vô tuyến khu vực các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh và mở rộng mạng Vinaphone khu vực 38 tỉnh năm 2025”;

Căn cứ Dự thảo E-HSMT gói thầu “Kiểm toán dự án” thuộc dự án “Phát triển mạng vô tuyến khu vực các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh và mở rộng mạng Vinaphone khu vực 38 tỉnh năm 2025” do Tổ Chuyên gia lập.

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 558/BC-KHĐT ngày 12/05/2026 của Ban Kế hoạch Đầu tư về việc thẩm định E-HSMT gói thầu “Kiểm toán dự án” thuộc dự án “Phát triển mạng vô tuyến khu vực các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh và mở rộng mạng Vinaphone khu vực 38 tỉnh năm 2025”.

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia tại trình số 849/TTr-KTTC-TCG ngày 05/05/2026 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu “Kiểm toán dự án” thuộc dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Phát triển mạng vô tuyến khu vực các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh và mở rộng mạng Vinaphone khu vực 38 tỉnh năm 2025”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Kiểm toán dự án” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Kế toán Tài chính, Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư, Trưởng Ban Kế toán Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý dự án Hạ tầng II, Tổ chuyên gia và Trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TGD VNPT Net (để b/c);
- Ban KTTT, TCG (3);
- Lưu VT, KHĐT, LHH.

Số eOffice: 321080 /VBG

