

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Sửa chữa ga Sông Mao, tuyến đường sắt Hà Nội - Tp.Hồ Chí Minh

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2383/QĐ-BXD ngày 24/12/2025 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia năm 2026; Quyết định số 2415/QĐ-BXD ngày 26/12/2025 của Bộ Xây dựng về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 nguồn chi hoạt động kinh tế đường sắt;

Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-ĐS ngày 05/08/2025 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt;

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-ĐS ngày 16/01/2026 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu các công trình sửa chữa công trình đường sắt; quan trắc và công tác khác trong Kế hoạch quản lý, bảo trì công trình đường sắt năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-ĐS ngày 16/01/2026 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc thành lập Tổ thẩm định đấu thầu các công trình sửa chữa công trình đường sắt; quan trắc và công tác khác trong Kế hoạch quản lý, bảo trì công trình đường sắt năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 568/QĐ-CDSVN ngày 12/12/2025 của Cục Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt dự án (công trình): Sửa chữa ga Sông Mao, tuyến đường sắt Hà Nội - Tp.Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2141/QĐ-ĐS ngày 25/12/2025 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa ga Sông Mao, tuyến đường sắt Hà Nội - Tp.Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-ĐS ngày 15/4/2026 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa ga Sông Mao, tuyến đường sắt Hà Nội - Tp.Hồ Chí Minh;

Căn cứ Tờ trình số 09/TTr-TCG ngày 12/5/2026 của Tổ Chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa ga Sông Mao, tuyến đường sắt Hà Nội - Tp.Hồ Chí Minh;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 38/TĐ-QLHT ngày 13/5/2026 và đính kèm báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định đấu thầu về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa ga Sông Mao, tuyến đường sắt Hà Nội - Tp.Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa ga Sông Mao, tuyến đường sắt Hà Nội - Tp.Hồ Chí Minh với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các Ban: Quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt, Tài chính kế toán; Tổ trưởng Tổ thẩm định; Tổ trưởng Tổ chuyên gia và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cục ĐSVN (để b/c);
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT; QLHT (10).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Trần Anh Tuấn