
Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được 

đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận 

được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng 

quát đều được đánh giá là đạt. 

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật cụ thể như sau: 

1. Biện pháp tổ chức thi công và giải pháp kỹ thuật:  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

(1.1). Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân 

sự tại văn phòng, trên công trường và thuyết 

minh sơ đồ, thể hiện rõ mối liên hệ, ghi rõ 

trách nhiệm của từng cá nhân (Giám đốc 

điều hành, chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật, 

đội trưởng,…), trách nhiệm từng bộ phận 

quản lý tiến độ, kỹ thuật, vật tư, thiết bị, an 

toàn, an ninh, môi trường, các đội, tổ thi 

công; bộ phận làm hồ sơ thi công, hoàn công, 

nghiệm thu, quyết toán A-B. 

Có thuyết minh nêu rõ địa chỉ trụ sở/văn 

phòng điều hành của nhà thầu (kèm số điện 

thoại liên lạc). Đối với các nhà thầu có trụ sở 

Công ty đóng bên ngoài địa bàn TP.HCM, 

yêu cầu nhà thầu xác định rõ địa chỉ văn 

phòng đại diện/Chi nhánh/Văn phòng làm 

việc của nhà thầu tại TP.HCM hoặc có cam 

kết thuê/mở văn phòng làm việc tại 

TP.HCM trong trường hợp được chọn trúng 

thầu. 

Có sơ đồ, thuyết minh nêu đầy 

đủ các nội dung đáp ứng yêu 

cầu. 

Đạt 

Không có sơ đồ, không có 

thuyết minh hoặc sơ đồ, thuyết 

minh sơ sài, thiếu thông tin, nội 

dung nêu không đáp ứng yêu 

cầu 

Không đạt 



Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

(1.2). Mô tả các mặt công tác chuẩn bị thi 

công, thực hiện thi công, phối hợp trong quá 

trình thi công, phối hợp xử lý sự cố, xử lý 

phản ánh của khách hàng hoặc bên liên quan 

(nếu có) trong quá trình thi công, biện pháp 

đẩy nhanh tiến độ, thu hồi vật tư thiết bị, … 

bao gồm cả các công việc sau: 

+ Công tác chuẩn bị thi công, xây dựng kế 

hoạch tiến độ, xin phép xây dựng, thông báo 

thi công, phối hợp với chính quyền địa 

phương, đơn vị cơ sở, phối hợp với các bên 

liên quan như đơn vị mạng viễn thông, điện 

lực, chiếu sáng, cây xanh, cấp thoát nước,… 

trong quá trình thi công. 

+ Tổ chức mặt bằng công trường (thiết bị thi 

công, lán trại, vị trí lấy mẫu và biện pháp bảo 

quản thí nghiệm, kho bãi tập kết thiết bị thi 

công, vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, 

rào chắn, chiếu sáng, điều tiết giao thông, 

biển báo, thông báo công trường, biển báo an 

toàn, cấp nước, thoát nước, giao thông liên 

lạc trong quá trình thi công)… 

+ Có bản vẽ mô tả mặt bằng tổ chức thi công 

tại công trường, có hợp đồng thuê kho bãi 

tập kết vật tư thiết bị hoặc có cam kết thuê 

kho bãi tập kết vật tư thiết bị trong trường 

hợp trúng thầu,... 

Có mô tả chi tiết rõ ràng, đầy đủ 

và đáp ứng yêu cầu, có bản vẽ 

mô tả mặt bằng tổ chức thi công 

tại công trường, có hợp đồng 

thuê kho bãi tập kết vật tư thiết 

bị hoặc có cam kết thuê kho bãi 

tập kết vật tư thiết bị trong 

trường hợp trúng thầu,... 

Đạt 

Không mô tả hoặc mô tả sơ sài,  

không đáp ứng yêu cầu 
Không đạt 

(1.3). Tổ chức chuẩn bị vật tư thiết bị dùng 

cho công trình 

Có mô tả và đáp ứng cơ bản Đạt 

Không mô tả hoặc mô tả sơ sài hoặc 

nội dung mô tả không hợp lý 
Không đạt 

(1.4) Trình bày khả năng huy động nguồn 

lực về công cụ dụng cụ, trang thiết bị, máy 

móc cho công tác thi công như: số lượng 

Trình bày đầy đủ, hợp lý theo nội 

dung yêu cầu 
Đạt 



Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

máy thi công, công cụ dụng cụ, trang thiết bị 

sử dụng cho công trình trong đó thể hiện rõ 

số lượng sở hữu và số lượng thuê huy động 

cho công trình, tính năng kỹ thuật chính của 

từng loại 

Trình bày không đầy đủ, không 

hợp lý hoặc không trình bày 
Không đạt 

(1.5) Công trình này được thiết kế đảm bảo 

thi công không mất điện khách hàng. Nhà 

thầu phải nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế, khảo 

sát thực tế công trường, lập giải pháp thi 

công lắp đặt, đấu nối hoàn thành công trình 

đảm bảo không mất điện khách hàng 

(dùng máy phát, live line,…) phù hợp theo 

thiết kế được duyệt. Mọi chi phí liên quan 

đến giải pháp thi công không mất điện khách 

hàng do nhà thầu chịu (đã bao gồm trong giá 

chào), trừ chi phí thi công live line thuộc 

phạm vi thực hiện của Chủ đầu tư nhưng yêu 

cầu nhà thầu phải có trách nhiệm phối hợp 

trong thi công và phải chuẩn bị đầy đủ 

VTTB đã được thử nghiệm theo yêu cầu. 

Có giải pháp đầy đủ, khả thi Đạt 

Không có giải pháp hoặc nêu giải 

pháp không khả thi, không hợp lý 
Không đạt 

(1.6). Giải pháp thi công lắp đặt thiết 

bị, vật liệu, cấu kiện công trình. 

 Có giải pháp, biện pháp khi thi công 

trên lưới điện/công trình hiện hữu nhằm 

đảm bảo an toàn, không làm ảnh hưởng 

đến các công trình hiện hữu. 

Có giải pháp khả thi Đạt 

Không có giải pháp hoặc nêu giải 

pháp không đầy đủ, không khả thi, 

không hợp lý 

Không đạt 

(1.7). Các biện pháp tổ chức lập và 

kiểm tra việc lập hồ sơ thi công, hoàn 

công, nghiệm thu quyết toán A-B đảm 

bảo phù hợp với thực tế thi công công 

trình; 

Các biện pháp kiểm tra, thử nghiệm và 

phối hợp trước khi đóng điện vận hành 

Có giải pháp khả thi Đạt 

Không có giải pháp hoặc nêu giải 

pháp không đầy đủ, không khả thi, 

không hợp lý 

Không đạt 



Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

từng tuyến cáp, từng cung đoạn, từng 

trạm và cho toàn bộ công trình. 

Kết luận: 

Các tiêu chuẩn chi tiết từ (1.1) đến 

(1.7) được đánh giá là đạt hoặc 

chấp nhận được 

Đạt 

Không thuộc trường hợp trên  Không đạt 

2. Tiến độ thi công 

 Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

2.1. Xe máy, thiết bị, dụng cụ  thi công: 

- Số lượng, chủng loại, mức độ đáp ứng. 

- Các thiết bị, dụng cụ thi công 

Số lượng và chủng loại phù hợp với 

biện pháp thi công đề xuất 
Đạt 

Số lượng và chủng loại không phù 

hợp với biện pháp thi công đề xuất 
Không đạt 

2.2. Thời gian thi công: 

- Có biểu tiến độ chi tiết, kế hoạch tiến độ thi 

công đảm bảo thời gian thi công không quá 

thời gian yêu cầu trong Hồ sơ mời thầu kể từ 

ngày khởi công 

Có biểu tiến độ chi tiết, hợp lý 

với đề xuất tiến độ thi công và 

thời gian thi công không vượt 

quá thời gian yêu cầu của 

HSMT 

Đạt 

Không có biểu tiến độ chi tiết 

hoặc đề xuất tiến độ thi công và 

thời gian thi công không hợp lý 

vượt quá thời gian yêu cầu của 

HSMT 

Không đạt 

2.3 Tính phù hợp: 

a) Giữa huy động thiết bị với tiến độ thi công. 

b) Giữa bố trí nhân lực với tiến độ thi công. 

Đề xuất đầy đủ, hợp lý và khả thi 

đối với cả 2 nội dung a), b) 
Đạt 

Không thuộc trường hợp trên   Không đạt 

Kết luận: 
Các tiêu chuẩn chi tiết (2.1), (2.2), 

(2.3) được đánh giá là đạt 
Đạt 
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Không thuộc trường hợp trên Không đạt 

3. Biện pháp bảo đảm chất lượng 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

(3.1). Biện pháp đảm bảo chất lượng 

nguyên vật liệu, vật tư thiết bị do chủ 

đầu tư cấp và do nhà thầu cung cấp để 

phục vụ công tác thi công gồm: 

- Đăng ký, mua sắm, nghiệm thu VTTB 

trước khi thi công, công tác tiếp nhận, 

vận chuyển, lưu kho, bảo quản VTTB do 

chủ đầu tư cấp và VTTB do nhà thầu cấp 

(bao gồm tại kho nhà thầu, trong quá 

trình vận chuyển và tại công trường); 

- Biện pháp bảo quản khi vào mùa mưa, 

bảo, khi công trình tạm dừng thi công;  

- Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết 

bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu 

của gói thầu; 

Có thuyết minh hợp lý, đầy đủ, đạt 

yêu cầu 
Đạt 

Không có thuyết minh hoặc thuyết 

minh không đầy đủ, không hợp lý, 

không đạt yêu cầu 

Không đạt 

(3.2). Biện pháp đảm bảo chất lượng trong 

quá trình thi công: 

- Sơ đồ bố trí tổ chức giám sát, kiểm tra các 

khâu thi công 

- Quản lý chất lượng cho từng loại công tác 

thi công: quy trình lập biện pháp thi công, thi 

công, kiểm tra, nghiệm thu. 

- Công tác phối hợp với tư vấn giám sát, tư 

vấn thiết kế và các bên liên quan trong quá 

trình thi công; bố trí hợp lý lực lượng công 

nhân có tay nghề; kiểm soát chất lượng 

thi công phần lấp khuất; thực hiện các 

thí nghiệm, phục vụ thi công, ghi nhật ký 

thi công; kiểm soát chất lượng việc lập 

hồ sơ thi công, hoàn công, nghiệm thu, 

quyết toán A-B… 

Có thuyết minh hợp lý, đầy đủ, đạt 

yêu cầu 
Đạt 

Không có thuyết minh hoặc thuyết 

minh không đầy đủ, không hợp lý, 

không đạt yêu cầu 

Không đạt 
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- Công tác số hóa (scan) toàn bộ hồ sơ; 

tài liệu liên quan đến nghiệm thu, hoàn 

công, quyết toán A-B; lưu trữ dạng file 

.pdf và hoặc file ảnh,.... bàn giao cho chủ 

đầu tư cùng với hồ sơ giấy ngay sau khi 

hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng. 

- Nhà thầu phải có giải pháp áp dụng ghi 

Nhật ký điện tử và trang bị (máy tính, 

thiết bị di động, đăng ký chữ ký số,…) 

đáp ứng điều kiện áp dụng Nhật ký điện 

tử, BBNT điện tử và lưu trữ NKTCĐT, 

BBNTĐT dạng file pdf nhận về từ hệ 

thống IMIS. 

KẾT LUẬN:  

Các tiêu chuẩn chi tiết (3.1), (3.2) 

được đánh giá là đạt 
Đạt 

Không thuộc các trường hợp nêu 

trên 
Không đạt 

4. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

(4.1).Vệ sinh môi trường: 

Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, 

chống ô nhiểm, chống ồn, chống bụi 

trong quá trình thi công, vận chuyển 

vật tư và vật liệu. 

Có biện pháp vệ sinh môi trường 

hợp lý, khả thi, phù hợp 
Đạt 

Không có biện pháp hoặc có biện 

pháp nhưng không hợp lý, không 

khả thi, không phù hợp 

Không đạt 

(4.2). An toàn lao động: 

 

Có biện pháp bảo đảm an toàn lao 

động hợp lý, khả thi, phù hợp 
Đạt 

Không có biện pháp hoặc có 

nhưng không hợp lý, không khả 

thi, không phù hợp  

Không đạt 
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(4.3). Phòng cháy, chữa cháy: 

Có biện pháp phòng cháy nổ, 

chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp 
Đạt 

Không có biện pháp hoặc biện 

pháp không hợp lý, không khả 

thi, không phù hợp 

Không đạt 

KẾT LUẬN:  

Các tiêu chuẩn chi tiết (4.1), (4.2), 

(4.3) được xác định là đạt 
Đạt 

Không thuộc các trường hợp nêu trên Không đạt 

5. Bảo hành  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

(5.1). Bảo hành: 

• Thời gian bảo hành 

36 tháng 

• Thuyết minh chế 

độ bảo hành công 

trình, nhiệm vụ nhà 

thầu trong quá trình 

bảo hành 

Có đề xuất thời gian bảo hành ≥ 36 tháng và có 

thuyết minh chi tiết, đầy đủ chế độ bảo hành 
Đạt 

Có đề xuất thời gian bảo hành ≥ 36 tháng và có 

thuyết minh đáp ứng cơ bản nhưng chưa chi tiết 
Chấp nhận được 

Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 36 tháng 

hoặc không có thuyết minh bảo hành 
Không đạt 

KẾT LUẬN:  

Tiêu chuẩn chi tiết (5.1) được xác định là đạt 

hoặc chấp nhận được 
Đạt 

Không thuộc các trường hợp nêu trên Không đạt 

 

6. Chất lượng vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng do Nhà thầu cấp: 
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(6.1). Phạm vi cung cấp  

E-HSDT chào đầy đủ thông tin 

chủng loại, quy cách kỹ thuật chính, 

nguồn gốc, xuất xứ của các VTTB 

B cấp theo yêu cầu tại Mẫu số 09(c) 

– Chương V của E-HSMT. 

Đạt 

Không thuộc trường hợp trên Không đạt 

(6.2). Yêu cầu kỹ thuật  

Tất cả các yêu cầu cầu quy cách 

kỹ thuật chính của VTTB B cấp 

do nhà thầu chào theo Mẫu số 

09(c) – Chương V của E-HSMT 

và tất cả yêu cầu kỹ thuật chi tiết 

(Các hạng mục dấu  “*”, “**”) 

đối với từng vật tư, thiết bị chính 

do Nhà thầu chào theo yêu cầu 

tại Mục III.2. Yêu cầu kỹ thuật 

chi tiếp đối với VTTB B cấp - 

Chương V của E-HSMT được 

đánh giá là “Đáp ứng” 

Đạt 

Không thuộc trường hợp trên  Không đạt 

(6.3). Biên bản thử nghiệm điển hình vật tư 

thiết bị B cấp {Trụ BTLT 14m 11,0kN 

loại 2 đoạn, Trụ BTLT 10m 5,0kN 

loại 1 đoạn, cọc + kẹp tiếp địa đk 

16*2400, Cái nối bọc cách điện 95-

35, Hộp nối cáp ngầm hạ thế 

3x240+1x120mm2 (ống nối nhôm), 

Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 

3x240+1x120mm2  (đầu cosse đồng 

nhôm), Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 

3x95+1x50mm2  (đầu cosse đồng), 

Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 

3x50+1x25mm2 (đầu cosse đồng), 

Có cung cấp đủ biên bản thử 

nghiệm điển hình với đầy đủ các 

hạng mục thử nghiệm theo yêu cầu 

E-HSMT. 

Đạt 

Có cung cấp nhưng còn thiếu 

một số biên bản thử nghiệm 

hoặc còn thiếu một số hạng mục 

thử nghiệm theo yêu cầu của E-

HSMT và nhà thầu có văn bản 

cam kết cung cấp đầy đủ, đáp 

ứng yêu cầu E-HSMT, thiết kế 

được duyệt trong trường hợp 

trúng thầu. 

Chấp nhận 

được 



Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x25 

+1x16mm2 (đầu cosse đồng), Cáp 

quang luồn cống 12FO (12fo, 12 

core, 12 sợi) singlemode, Cáp quang 

luồn cống 48FO (48fo, 48 core , 48 

sợi) singlemode}. 

Không thuộc trường hợp trên Không đạt 

(6.4). Tất cả VTTB B cấp đưa vào sử dụng 

cho công trình đều phải có nguồn gốc, xuất 

xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, mới 100%, 

có đầy đủ Biên bản thử nghiệm và các tài liệu 

liên quan kèm theo đáp ứng yêu cầu theo 

thiết kế được duyệt và quy chuẩn, tiêu chuẩn 

hiện hành. 

Nhà thầu có văn bản cam kết đáp 

ứng yêu cầu 
Đạt 

Không thuộc trường hợp trên Không đạt 

 

KẾT LUẬN: 

 

Tiêu chuẩn chi tiết (6.1), (6.2), 

(6.4), (6.5) được xác định là đạt và 

tiêu chuẩn chi tiết (6.3) được xác 

định là đạt hoặc chấp nhận được. 

Đạt 

Không thuộc các trường hợp nêu 

trên 
Không đạt 

     7.  Tiêu chuẩn đánh giá về thu hồi trụ điện hiện hữu: 

             

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Thu hồi toàn bộ trụ 

điện sau khi ngầm hóa. 

Mua lại toàn bộ trụ 

điện đã được thu hồi 

Có văn bản cam kết thu hồi toàn bộ trụ điện 

sau khi ngầm hóa và mua lại toàn bộ trụ điện 

đã được thu hồi. Giá trị thu mua không được 

thấp hơn giá trong bảng dự toán chi tiết (Đính 

kèm bảng tổng hợp giá trị trụ thu hồi)  

Đạt 

Không thuộc trường hợp trên Không đạt 

 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ TRỤ THU HỒI 



Gói thầu:  Ngầm hóa lưới điện đường Dương Đức Hiền, Lưu Chí Hiếu, 

Đường D16, Chế Lan Viên quận Tân Phú 

      

 Đơn giá (giá sàn) yêu cầu và giá chào mua VTTB thu hồi của nhà thầu: 

STT Loại VTTB 
Đơn giá chưa bao gồm 

thuế (đồng/ 1 trụ)   

1.  Trụ BTLT 12m 482.907 

2.  Trụ BTLT 14m 536.563 

3.  Trụ BTLT 8.4m 402.422 

4.  Trụ hạ thế sạn 268.282 

 

Lưu ý: Nhà thầu phải trình bày các giải pháp thi công một cách chi tiết, cụ thể  từng 

nội dung công việc thi công phù hợp theo công trình cụ thể và không trình bày chung 

chung. Các giải pháp trình bày phải có tính thực tế của công trình và khả thi. Các giải 

pháp trình bày chung chung được đánh giá không đạt. 

Nhà thầu được đánh giá là đạt về yêu cầu kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu 

chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, 

đánh giá bước tiếp theo. 


