
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy 
định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy 
định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu 
khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải 
cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm: 

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi 
công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;  

- Tiến độ thi công;  

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý 
hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi 
trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;  

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;  

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, 
vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu 
tố khác (nếu có); 

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại 
Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;  

- Các yếu tố cần thiết khác;  

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên 
nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo 
quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ 
mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được 
chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác 
theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương 
đương hoặc tốt hơn. 

Ví dự: Nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: Xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, 
Bút Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số 
nhãn hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng 
xi măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà 
E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong 
E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác 
với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu 
về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu 
về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu. 

3.1. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh 
giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của 
gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí 



chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với 
các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không 
đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% 
tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được 
đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các 
tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 
chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

 

1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức 
thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1.1. Hiểu biết và nhận thức 
đầy đủ về mặt bằng, hiện 
trạng xây dựng công trình. 

Nêu chi tiết về vị trí xây dựng công trình, 
hiểu rõ thuận lợi và khó khăn về hiện trạng 
mặt bằng thi công xây dựng. 

Đạt 

Không đáp ứng các yêu cầu trên. Không đạt 

1.2. Tổ chức, mặt bằng 
công trường: 

- Sơ đồ tổ chức của Ban 
điều hành; 

- Mặt bằng công trường 
(lán trại, phòng thí nghiệm, 
kho bãi vật liệu, chất thải, 
rào chắn, biển báo...); 

- Công tác cấp nguồn điện, 
nước 

 

Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây 
thì được đánh giá là Đạt: 

- Có nêu đầy đủ sơ đồ tổ chức của Ban điều 
hành, thể hiện trách nhiệm và mối quan hệ 
liên hệ giữa các chức danh, phân công 
trách nhiệm của từng bộ phận và các tổ đội 
thi công, bao gồm cả hệ thống thông tin 
liên lạc. 

- Có bản vẽ thể hiện mặt bằng bố trí công 
trường phù hợp với tổ chức thi công gói 
thầu (bao gồm: nhà điều hành, lán trại, 
phòng thí nghiệm, bãi chứa các loại vật 
liệu, cấu kiện, đường công vụ vận chuyển 
nội bộ,...) thông qua bản vẽ đính kèm (của 
nhà thầu đề xuất hoặc thống nhất bố trí như 
hồ sơ thiết kế - nếu có). 

- Có thể hiện được tính khả thi trong việc 
cung cấp nguồn điện, nước để phục vụ thi 
công công trình. 

Đạt 

Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu 
dưới đây được đánh giá là Không đạt: 

- Không đáp ứng một trong các các tiêu chí 
nêu trên. 

Không đạt 



- Thể hiện sơ đồ tổ chức của Ban điều hành 
sơ sài (không xác định trách nhiệm và liên 
hệ giữa các chức danh, thiếu hệ thống 
thông tin liên lạc). 

- Có bản vẽ mặt bằng bố trí công trường 
nhưng thể hiện bất khả thi và chứng tỏ sự 
không hiểu biết về công trình để đảm bảo 
các yêu cầu kỹ thuật (lán trại và phòng thí 
nghiệm, việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và 
phù hợp cho gói thầu đối với bãi chứa vật 
liệu, đường công vụ vận chuyển nội bộ,...). 

1.3. Giải pháp thi công 
tổng thể các hạng mục 
chính: Nhà lớp học, PCCC, 
ngoại thất 

Có đề xuất kế hoạch thi công tổng thể theo 
các công việc/hạng mục chính của gói 
thầu, thể hiện rõ ràng số lượng mũi thi 
công độc lập kèm theo dây chuyền thiết bị 
chính và nhân lực; các mũi thi công độc lập 
đảm bảo sự đồng bộ hợp lý và phù hợp với 
số lượng thiết bị và nhân lực huy động cho 
gói thầu. 

Đạt 

- Có thể hiện kế hoạch và mũi thi công 
nhưng không phù hợp và khả thi (điều kiện 
thời tiết, khí hậu; tính đồng bộ hợp lý, phù 
hợp với thiết bị và nhân lực, làm ảnh hưởng 
đến tiến độ, chất lượng,...). 

Không đạt 

1.4. Biện pháp thi công đảm 
bảo an toàn cho người dân 
xung quanh và công trình 
hiện trạng đã có 

Có biện pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với 
điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi 
công và hiện trạng công trình xây dựng 

Đạt 

Biện pháp kỹ thuật không hợp lý, không 
phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, 
tiến độ thi công và hiện trạng công trình 
xây dựng. 

Không đạt 

1.5. Biện pháp trắc đạc phù 
hợp với quy mô của gói 
thầu nêu tại Chương V (Có 
thuyết minh và Bản vẽ) 

Có biện pháp trắc đạc để định vị vị trí, cao 
độ các hạng mục công trình 

Đạt 

Không có biện pháp trắc đạc để định vị vị 
trí, cao độ các hạng mục công trình hoặc có 
nhưng không phù hợp với quy mô dự án 

Không đạt 

1.6. Biện pháp kỹ thuật thi 
công hạng mục nhà lớp 
học, nhà vệ sinh phù hợp 
với quy mô của gói thầu 
nêu tại Chương V (Có 

Có biện pháp kỹ thuật phù hợp với điều 
kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và 
hiện trạng công trình xây dựng. 

Đạt 

Biện pháp kỹ thuật không phù hợp với điều Không đạt 



thuyết minh và Bản vẽ) kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và 
hiện trạng công trình xây dựng.  

1.7. Biện pháp kỹ thuật thi 
công hạng mục PCCC phù 
hợp với quy mô của gói 
thầu nêu tại Chương V (Có 
thuyết minh và Bản vẽ) 

Có biện pháp kỹ thuật phù hợp với điều 
kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và 
hiện trạng công trình xây dựng. 

Đạt 

Biện pháp kỹ thuật không phù hợp với điều 
kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và 
hiện trạng công trình xây dựng.  

Không đạt 

1.8. Biện pháp kỹ thuật thi 
công hạng mục HTKT: Phá 
dỡ, san nền, kè xây đá hộc, 
sân bê tông, cấp điện, cấp 
thoát nước phù hợp với quy 
mô của gói thầu nêu tại 
Chương V (Có thuyết minh 
và Bản vẽ) 

Có biện pháp kỹ thuật phù hợp với điều 
kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và 
hiện trạng công trình xây dựng. 

Đạt 

Biện pháp kỹ thuật không phù hợp với điều 
kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và 
hiện trạng công trình xây dựng.  

Không đạt 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 
“đạt”. 

Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 
“không đạt”. 

Không 
đạt 

2. Tiến độ thi công 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

2.1. Thời gian thi công: 
Đảm bảo thời gian thi công 
có tính điều kiện thời tiết 
kể từ ngày khởi công 

- Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 
270 ngày có tính đến điều kiện thời tiết. 

- Có cam kết các nhân sự chủ chốt có mặt 
100% tại hiện trường theo tiến độ thi công 
của các hạng mục để đảm bảo tiến độ thi 
công dự án. 

Đạt 

- Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 
270 ngày.  

- Không có cam kết các nhân sự chủ chốt 
có mặt 100% tại hiện trường theo tiến độ 
thi công của các hạng mục để đảm bảo tiến 
độ thi công dự án.  

Không đạt 

2.2. Biểu tiến độ thi công 

- Biểu tiến độ thi công chi 
tiết hạng mục công trình. 

- Biểu đồ huy động nhân 
lực, thiết bị. 

Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây 
thì được đánh giá là Đạt: 

- Có Biểu tiến độ thi công chi tiết theo các 
hạng mục của công trình, tương ứng với 
các mũi thi công độc lập. Biểu tiến độ thi 
công hợp lý, khả thi và phù hợp với kế 

Đạt 



- Biện pháp bù, đẩy nhanh 
tiến độ khi cần thiết.  

hoạch, biện pháp thi công và đáp ứng yêu 
cầu. 

- Có biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị 
đảm bảo phù hợp với biểu tiến độ thi công 
chi tiết. 

- Có đề xuất cam kết bổ sung thêm việc huy 
động thiết bị, tổ nhân lực khi cần đẩy 
nhanh để đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của 
hợp đồng (khi việc chậm tiến độ là chủ 
quan do lỗi nhà thầu hoặc khách quan 
khác). 

Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu 
dưới đây được đánh giá là Không đạt: 

- Không đáp ứng một trong các các tiêu chí 
nêu trên. 

- Có lập Biểu tiến độ nhưng không đầy đủ 
các hạng mục chính của các công trình 
thuộc gói thầu, hoặc không phù hợp với kế 
hoạch thi công tổng thể và các mũi tổ chức 
thi công độc lập, hoặc không khả thi. 

Không đạt 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 
“đạt”. 

Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 
“không đạt”. 

Không 
đạt 

3. Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức 
quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện 
vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn 
lao động;  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

3.1. An toàn lao động  

An toàn lao động: Biện 
pháp an toàn lao động hợp 
lý, khả thi phù hợp với đề 
xuất về biện pháp tổ chức 
thi công 

Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây 
thì được đánh giá là Đạt: 

- Có Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, 
an toàn thiết bị thi công tại công trường xây 
dựng bao gồm: Trang bị an toàn; Tổ chức 
đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao 
động; Biện pháp bảo đảm an toàn lao động 
cho từng công đoạn thi công, an toàn giao 
thông ra vào công trường, đảm bảo an toàn 
thiết bị thi công...; Đảm bảo hợp lý, khả thi 

Đạt 



phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức 
thi công. 

Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu 
dưới đây được đánh giá là Không đạt: 

- Không đáp ứng một trong các các tiêu chí 
nêu trên. 

- Có biện pháp an toàn lao động nhưng 
không hợp lý, không khả thi, không phù 
hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 
công 

Không đạt 

3.2. Phòng cháy, chữa cháy   

Phòng cháy, chữa cháy: 
Biện pháp phòng cháy, 
chữa cháy hợp lý, khả thi, 
phù hợp với đề xuất về 
biện pháp tổ chức thi công 

Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây 
thì được đánh giá là Đạt: 

- Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp 
lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện 
pháp tổ chức thi công; 

- Biện pháp đảm bảo an ninh khu vực và 
các công trình cùng thi công trong phạm vi 
của dự án; 

- Biện pháp phòng chống cháy nổ tại công 
trường xây dựng bao gồm: Các quy định, 
quy phạm tiêu chuẩn; các giải pháp, biện 
pháp, trang bị phương tiện phòng chống 
cháy nổ; tổ chức bộ máy quản lý hệ thống 
phòng chống cháy nổ. 

Đạt 

Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu 
dưới đây được đánh giá là Không đạt: 

- Không đáp ứng một trong các các tiêu chí 
nêu trên. 

- Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 
nhưng không hợp lý, không khả thi, không 
phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức 
thi công. 

Không đạt 

3.3. Vệ sinh môi trường  

Vệ sinh môi trường: Biện 
pháp bảo đảm vệ sinh môi 
trường, tiếng ồn, bụi và 
khói, rung, kiểm soát nước 
thải, kiểm soát đổ thải, vệ 

Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây 
thì được đánh giá là Đạt: 

- Có kế hoạch và biện pháp bảo đảm vệ 
sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp 
với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Đạt 



sinh - Có biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi 
trường bao gồm đầy đủ các nội dung như 
sau: Tiếng ồn, bụi và khói, rung, kiểm soát 
nước thải, kiểm soát đổ thải, vệ sinh. 

Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu 
dưới đây được đánh giá là Không đạt: 

- Không đáp ứng một trong các các tiêu chí 
nêu trên. 

- Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường 
nhưng không hợp lý, không khả thi, không 
phù hợp với các yêu cầu của E-HSMT.  

Không đạt 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 
“đạt”. 

Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 
“không đạt”. 

Không 
đạt 

4. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Thời gian bảo hành công 
trình. 

- Có đề xuất thời gian bảo hành ≥ 12 tháng 
và không có kèm theo điều kiện thêm cho 
chủ đầu tư. 

Đạt 

- Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng 
thời gian bảo hành <12 tháng. 

- Hoặc đáp ứng về thời gian nhưng có kèm 
theo điều kiện thêm cho chủ đầu tư. 

Không đạt 

5. Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật 
tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và 
các yếu tố khác (nếu có); 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

5.1.Bảng kê vật tư, vật liệu, 
thiết bị chính sử dụng cho 
công trình: Xi măng; sắt 
thép; cát; đá; gạch xây; gạch 
ốp lát; Vật tư thiết bị điện 
nước, vệ sinh, PCCC 

 

Có bảng kê vật tư, vật liệu, thiết bị chính 
đầy đủ nội dung về kỹ thuật, chất lượng, 
chủng loại, nguồn gốc xuất xứ đảm bảo 
theo yêu cầu. 

Đạt 

Không có bảng kê vật tư, vật liệu, thiết bị 
chính hoặc có bảng kê nhưng không đầy đủ 
nội dung về kỹ thuật, chất lượng, chủng 
loại, nguồn gốc xuất xứ đảm bảo yêu cầu. 

Không đạt 

5.2. Đối với các vật tư, vật 
liệu, thiết bị chính: Xi 
măng; sắt thép; gạch ốp lát; 

Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc từ 
Nhà sản xuất/Nhà cung cấp (đảm bảo tính 
khả thi về chất lượng và tiến độ); Cam kết 

Đạt 



Vật tư thiết bị điện nước, vệ 
sinh, PCCC 

hoặc hợp đồng nguyên tắc phải đúng tên 
gói thầu/ công trình xây dựng đối với các 
loại vật tư chính. 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

5.3. Đối với các vật tư, vật 
liệu: Cát; đá; gạch xây 

Đáp ứng tất cả các tiêu chí dưới đây được 
đánh giá là Đạt:  

- Đối với cát; đá: Nhà thầu có mỏ vật liệu 
hoặc có hợp đồng nguyên tắc với Đơn vị 
cung cấp vật liệu phải kèm theo tài liệu 
chứng minh gồm: Giấy đăng ký kinh 
doanh, Giấp phép khai thác. Yêu cầu: Vị 
trí mỏ phải phù hợp, khả thi đảm bảo cung 
cấp đủ số lượng, tiến độ theo yêu cầu của 
gói thầu. 

- Các vật liệu Cát; đá; gạch xây có giấy 
chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn, 
tiêu chuẩn hiện hành còn hiệu lực 

- Tất cả các hợp đồng nguyên tắc hoặc cam 
kết cung cấp phải đúng tên gói thầu/công 
trình. 

Đạt 

Không đáp ứng các yêu cầu trên. Không đạt 

5.4. Yêu cầu về thiết bị 
PCCC 

Có bảng kê đề xuất các thiết bị phải có đặc 
tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất, 
tiêu chuẩn chế tạo, nguồn gốc xuất xứ và 
công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu 
cầu của tại Mục 3 chương V của E-HSMT 

Đạt 

Các thiết bị có một thông số kỹ thuật, đặc 
tính, tiêu chuẩn sản xuất, chế tạo, nguồn 
gốc xuất xứ và công nghệ không đáp ứng 
yêu cầu được quy định tại Mục 3 Chương 
V của HSMT  

Không đạt 

5.5. Yêu cầu về phòng thí 
nghiệm 

Nhà thầu có phòng thí nghiệm hoặc có hợp 
đồng nguyên tắc với bên cho thuê có năng 
lực; Nhà thầu hoặc bên cho thuê phải có tài 
liệu chứng minh được phòng thí nghiệm có 
mã LAS do Bộ Xây dựng cấp có chức năng 
thí nghiệm các chỉ tiêu phù hợp cho gói 
thầu này. Có phương án thí nghiệm khả thi 
tại hiện trường 

Đạt 

Không đáp ứng các yêu cầu trên. Không đạt 



5.1. Biện pháp bảo đảm 
chất lượng vật liệu đầu vào 
để phục vụ thi công, đảm 
bảo hợp lý, khả thi và chất 
lượng công trình 

Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây 
thì được đánh giá là Đạt: 

- Có nêu về Hệ thống quản lý chất lượng, 
mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng 
công trình của nhà thầu (bao gồm: sơ đồ tổ 
chức của Ban điều hành, thể hiện trách 
nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các 
chức danh, phân công trách nhiệm của 
từng bộ phận và các tổ đội thi công; kế 
hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng, 
tiến độ; khắc phục sai sót về chất lượng, 
tiến độ). 

- Có nêu về cách thức và biện pháp kiểm 
soát chất lượng vật liệu và hỗn hợp vật liệu 
đầu vào khi đưa đến công trình và trước khi 
sử dụng, trong đó bao gồm các vật liệu 
chính như: Xi măng; sắt thép; cát; đá; gạch 
xây; gạch ốp lát; Vật tư thiết bị điện nước, 
vệ sinh, PCCC thể hiện tính hợp lý, khả thi 
để đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình 
(nguồn gốc mỏ, trữ lượng, tập kết, thí 
nghiệm, giải pháp xử lý khi phát hiện vật 
liệu không phù hợp với yêu cầu...). 

Đạt 

Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu 
dưới đây được đánh giá là Không đạt: 

- Không đáp ứng một trong các các tiêu chí 
nêu trên. 

- Hoặc có nêu về cách thức và biện pháp 
kiểm soát chất lượng vật liệu và hỗn hợp 
vật liệu đầu, tuy nhiên đối với các vật liệu, 
hỗn hợp đặc thù như: Xi măng; sắt thép; 
cát; đá; gạch xây; gạch ốp lát; Vật tư thiết 
bị điện nước, vệ sinh, PCCC không thể 
hiện được các nội dung quan trọng cần 
quản lý để đảm bảo chất lượng hoặc không 
khả thi hoặc sai so với yêu cầu của tiêu 
chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật. 

Không đạt 

5.2. Biện pháp bảo đảm 
chất lượng trong quá trình 
thi công đảm bảo hợp lý, 
khả thi và chất lượng công 

Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây 
thì được đánh giá là Đạt: 

- Có nêu về cách thức và biện pháp bảo 
đảm chất lượng trong quá trình thi công đối 

Đạt 



trình với các hạng mục công trình hợp lý, khả 
thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ 
chức thi công. 

Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu 
dưới đây được đánh giá là Không đạt: 

- Không đáp ứng một trong các các tiêu chí 
nêu trên. 

- Có nêu về cách thức và biện pháp bảo 
đảm chất lượng trong quá trình thi công, 
tuy nhiên không thể hiện được các nội 
dung quan trọng cần quản lý để đảm bảo 
chất lượng hoặc không khả thi hoặc sai so 
với yêu cầu của tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ 
thuật. 

- Hoặc có nêu về cách thức và biện pháp 
bảo đảm chất lượng trong quá trình thi 
công, tuy nhiên thiếu, không thể hiện được 
đối với các hạng mục chính của công trình. 

Không đạt 

5.3. Biện pháp quản lý tài 
liệu hồ sơ nghiệm thu, thanh 
quyết toán 

Có biện pháp quản lý hồ sơ phù hợp Đạt 

Không có biện pháp hoặc không phù hợp Không đạt 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 
“đạt”. 

Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 
“không đạt”. 

Không 
đạt 

6. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định 
tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Thông tin về kết quả thực 
hiện hợp đồng của nhà thầu 
từ năm 2023 đến nay 

- Không bị đánh giá về uy tín khi tham gia 
dự thầu theo điều 20 Nghị định 
214/2025/NĐ-CP. 

- Không có từ 02 hợp đồng chở lên bị chậm 
tiến độ. 

- Không có hợp đồng chất lượng công trình 
không đảm bảo. 

- Không có hợp đồng vi phạm, chấm dứt 
hợp đồng do lỗi của nhà thầu. 

Đạt 

- Bị đánh giá về uy tín khi tham gia dự thầu 
theo điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP. 

Không đạt 



- Có 02 hợp đồng chở lên bị chậm tiến độ. 

- Có hợp đồng chất lượng công trình không 
đảm bảo. 

- Có hợp đồng vi phạm, chấm dứt hợp đồng 
do lỗi của nhà thầu. 

 


