

Số: 618/QĐ-CDYTHN

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói số 4: Thi công xây lắp
Công trình: Cải tạo, sửa chữa cơ sở 2 Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3017/QĐ-SXD ngày 14/11/2025 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, sửa chữa cơ sở 2 Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-CDYTHN ngày 02/02/2026 và Quyết định số 399/QĐ-CDYTHN ngày 31/3/2026 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-CDYTHN ngày 05/5/2026 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội về việc phê duyệt E-HSMT Gói số 4: Thi công xây lắp Công trình: Cải tạo, sửa chữa cơ sở 2 Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

Căn cứ Tờ trình số 508/TTr-TCG ngày 08/5/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng MKC về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói số 4: Thi công xây lắp, Công trình: Cải tạo, sửa chữa cơ sở 2 Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 0805/BCTĐ-HSMT ngày 08/5/2026 của Tổ thẩm định thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng VNCONS về việc thẩm



định E-HSMT sửa đổi Gói số 4: Thi công xây lắp, Công trình: Cải tạo, sửa chữa cơ sở 2 Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

Theo đề nghị của Đơn vị Tư vấn quản lý dự án và Trưởng phòng Quản trị thiết bị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói số 4: Thi công xây lắp, Công trình: Cải tạo, sửa chữa cơ sở 2 Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, với các nội dung như sau:

Sửa đổi khối lượng tham khảo và đơn vị tính các Công việc từ Số thứ tự 2.1.1 đến Số thứ tự 2.1.13 tại Mẫu số 01A (Webform trên Hệ thống). Bảng kê hạng mục công việc thuộc Chương IV của E-HSMT như sau:

Nội dung theo E-HSMT đã phát hành:

STT	Mô tả công việc	Khối lượng tham khảo	Đơn vị tính
2.1.1	Tháo dỡ hệ thống điện bị hỏng (NC 3.0/7)	24,60	m2
2.1.2	Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường cột, trụ	20,542	m2
2.1.3	Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường cột, trụ	7,536	m2
2.1.4	Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gốm các loại	7,850	m2
2.1.5	Tháo dỡ cửa bằng thủ công	22,30	m
2.1.6	Tháo dỡ khuôn cửa gỗ	18,484	m2
2.1.7	Tháo dỡ mái bằng thủ công, chiều cao $\leq 6m$	0,118	tấn
2.1.8	Tháo dỡ các kết cấu thép, vì kèo, xà gồ	7,448	m2
2.1.9	Tháo dỡ trần	0,90	m3
2.1.10	Bóc xếp vận chuyển phế thải các loại	0,009	100m3
2.1.11	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7 tấn trong phạm vi $\leq 1000m$, đất cấp II	0,009	100m3/1km
2.1.12	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T 4km tiếp theo trong phạm vi $\leq 5km$, đất cấp II	0,009	100m3/1km
2.1.13	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T 15km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II	1,0	công

Nội dung sửa đổi:

STT	Mô tả công việc	Khối lượng tham khảo	Đơn vị tính
2.1.1	Tháo dỡ hệ thống điện bị hỏng (NC 3.0/7)	1,0	công
2.1.2	Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường cột, trụ	24,60	m2
2.1.3	Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường cột, trụ	20,542	m2



2.1.4	Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gốm các loại	7,536	m2
2.1.5	Tháo dỡ cửa bằng thủ công	7,850	m2
2.1.6	Tháo dỡ khuôn cửa gỗ	22,30	m
2.1.7	Tháo dỡ mái bằng thủ công, chiều cao $\leq 6m$	18,484	m2
2.1.8	Tháo dỡ các kết cấu thép, vì kèo, xà gồ	0,118	tấn
2.1.9	Tháo dỡ trần	7,448	m2
2.1.10	Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại	0,90	m3
2.1.11	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7 tấn trong phạm vi $\leq 1000m$, đất cấp II	0,009	100m3
2.1.12	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T 4km tiếp theo trong phạm vi $\leq 5km$, đất cấp II	0,009	100m3/1km
2.1.13	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T 15km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II	0,009	100m3/1km

Các nội dung khác vẫn được giữ nguyên theo E-HSMT đã được phê duyệt kèm theo Quyết định số 608/QĐ-CDYTHN ngày 05/5/2026 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

(Nội dung chi tiết theo E-HSMT sửa đổi kèm theo quyết định này)

Điều 2: Giao Phòng Quản trị thiết bị phối hợp với đơn vị Tư vấn quản lý dự án và đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng, ban trực thuộc trường Cao đẳng Y tế Hà Nội và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.. *NB*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG



Phạm Văn Tân

