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Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 

A. Các quy định chung 

E-ĐKC 1.4 Chủ đầu tư là: Công ty Điện lực Từ Liêm 
- Địa chỉ: Số 5 Đường Mễ Trì, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt 
Nam;  

- Mã số thuế: 0100101114-042; 
- Điện thoại 024.22185210;  

- Fax: 024.37643017;  
- Tài khoản: 3100211000016A tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển 
nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Từ Liêm 

- Email: c05.dtxd@gmail.com 
- Hotline: 19001288. 

E-ĐKC 1.7 Công trình bao gồm: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp 
“Cải tạo các TBA đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trên địa bàn quận 
Nam Từ Liêm năm 2026” [ghi tóm tắt sơ lược về tên, địa điểm thi công gói 
thầu, bao gồm cả thông tin về quan hệ với các gói thầu khác trong Dự án]. 

E-ĐKC 1.10 Địa điểm: Công trường tại Phường Từ Liêm, TP Hà Nội 

E-ĐKC 1.16 Ngày hoàn thành là: 90 ngày 

E-ĐKC 1.17 Ngày hoàn thành dự kiến cho toàn bộ Công trình là: ___ [ghi ngày]. 

[Nếu quy định các ngày khác nhau để hoàn thành các phần Công 
trình (“hoàn thành từng phần” hoặc các mốc hoàn thành) thì phải liệt kê 
toàn bộ ở đây]. 

E-ĐKC 1.18 Ngày khởi công là: Nhà thầu có thể khởi công ngay sau khi nhận bàn 
giao mặt bằng 

E-ĐKC 1.19 Nhà thầu là: ___ [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, 
fax, email của Nhà thầu]. 

E-ĐKC 1.29  - Tư vấn quản lý dự án:______ [ghi tên, địa chỉ, điện thoại, fax, email 
của Tư vấn quản lý dự án nếu có]; 

- Tư vấn giám sát là:______ [ghi tên, địa chỉ, điện thoại, fax, email của 
Tư vấn giám sát]; 

… 

E-ĐKC 2.1 Hoàn thành từng phần: ___ [Chủ đầu tư điền] 

E-ĐKC 2.3(i) Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng:  

1. Hợp đồng; 

2. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng; 

3. E-HSDT của Nhà thầu; 

4. Điều kiện cụ thể của Hợp đồng; 

5. Điều kiện chung của Hợp đồng, bao gồm phụ lục; 
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6. Thông số kỹ thuật; 

7. Bản vẽ; 

8. Mô tả công việc mời thầu nêu trong Bảng tổng hợp giá dự 
thầu; 

9. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có). 

E-ĐKC 5.2 - Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% Giá hợp đồng(1)  

[với gói thầu có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng: giá trị bảo đảm thực 
hiện hợp đồng là 3% giá hợp đồng] 

- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng phải có nội dung vô điều kiện, không 
hủy ngang.  

- Hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng là: Bảo đảm thực hiện hợp 
đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến hết ngày thứ 28 
sau khi công trình được nghiệm thu, bàn giao và Nhà thầu chuyển sang 
nghĩa vụ bảo hành theo quy định. Trường hợp bảo đảm thực hiện hợp đồng 
hết hiệu lực trước ngày quy định nêu trên nhưng Bên B vẫn chưa hoàn 
thành nghĩa vụ hợp đồng, Bên B sẽ chịu trách nhiệm gia hạn hiệu lực Bảo 
đảm thực hiện hợp đồng và thanh toán chi phí cho việc gia hạn này 

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được Chủ đầu tư chấp thuận và tuân 
thủ mẫu số 16 Chương VIII. Nếu các điều khoản của bảo đảm thực hiện hợp 
đồng nêu rõ ngày hết hiệu lực và Nhà thầu chưa hoàn thành các nghĩa vụ của 
hợp đồng vào thời điểm 07 ngày trước ngày bảo đảm thực hiện hợp đồng của 
Nhà thầu đã nộp cho Chủ đầu tư hết hiệu lực, Nhà thầu sẽ phải gia hạn hiệu 
lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng cho tới khi công việc đã được hoàn 
thành và mọi sai sót đã được sửa chữa xong. 

Trường hợp bên nhận thầu là nhà thầu liên danh thì từng thành viên phải 
nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho bên giao thầu, mức bảo đảm tương ứng 
với phần giá trị hợp đồng mà mỗi thành viên thực hiện. Nếu liên danh 
có thỏa thuận nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng 
thì nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo đảm cho bên giao thầu, từng thành 
viên nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho nhà thầu đứng đầu liên danh tương 
ứng với giá trị hợp đồng do mình thực hiện 

  Trong quá trình thực hiện hợp đồng Bên B phải đảm bảo giá trị bảo đảm 
thực hiện hợp đồng là …% (điền phù hợp với mục (1) điều này) giá trị của 
hợp đồng đối với mọi trường hợp. 

  Trường hợp Dự án được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng mà vẫn 
còn các tồn tại mà Bên B phải khắc phục thì Bên B phải gia hạn bảo lãnh 
thực hiện hợp đồng. 

E-ĐKC 5.4 Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện 
Hợp đồng sẽ được Bên A giải tỏa và trả lại cho Bên B không chậm hơn 28 
ngày kể từ khi Bên B hoàn thành nghĩa vụ của Hợp đồng, công trình được 
nghiệm thu, bàn giao, đồng thời Nhà thầu đã chuyển sang thực hiện nghĩa 

vụ bảo hành theo quy định. (Chi tiết theo E-ĐKC 5.4 tại File đính kèm) 
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E-ĐKC 6.1 a) Trước và khi thi công phải kiểm tra đảm bảo các điều kiện an toàn cho tất 
cả các hoạt động tại Công trường. 
* Chủ đầu tư duyệt phương án an toàn, bảo hộ lao động. 
* Kiểm tra đủ điều kiện trước khi thi công, trước khi cắt điện. 
* Trong khi thi công: 
- Nhà thầu và các nhà thầu phụ: 
+ Phải tăng cường nhân sự giám sát an toàn, đảm bảo có nhân sự giám sát 
liên tục tại khu vực có nguy cơ dễ phát cháy và phải có tổ PCCC chuyên 
trách tại chỗ. 
+ Quán triệt, cảnh báo, kiểm tra công tác an toàn và các biện pháp an toàn cụ 
thể cho cán bộ, công nhân hàng ca trước và trong quá trình làm việc; nghiêm 
cấm sử dụng cán bộ, công nhân chưa được huấn luyện về công tác an toàn; 
đưa ra khỏi công trường ngay các công nhân, cán bộ để xẩy ra hiện tường 
mất an toàn, kể cả chưa gây ra sự cố hay thiệt hại, trong quá trình thực hiện 
dự án. 

+ Nhà thầu chính có trách nhiệm kiểm tra công tác quản lý an toàn lao 
động, phòng chống cháy nổ trong thi công xây dựng công trình đối với các 
phần việc do nhà thầu phụ thực hiện; Nhà thầu phụ có trách nhiệm thực hiện 
các quy định an toàn, lao động, phòng chống cháy nổ đối với phần việc do 
mình thực hiện. 

E-ĐKC 8.2(b) - Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công, ghi nhật ký thi công xây 
dựng công trình, lập hồ sơ thanh toán, lập hồ sơ hoàn công, lập quyết toán 
hợp đồng, thí nghiệm vật liệu, kiểm định, thiết bị, sản phẩm xây dựng theo 
đúng quy định của hợp đồng 

- Nhà thầu phải thực hiện theo đúng các cam kết trong phụ lục 1 hợp 
đồng, trong E- HSDT và tuân thủ các yêu cầu trong E-HSMT. 

E-ĐKC 8.2(d) Nhà thầu có văn bản trả lời yêu cầu của Chủ đầu tư trong khoảng thời 
gian không quá 03 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu. 

E-ĐKC 8.8(a) Nhà thầu có văn bản thông báo trong khoảng thời gian tối thiểu 03 
ngày, trước ngày vật tư, thiết bị được vận chuyển tới công trường 

E-ĐKC 8.11 Thời gian di dời vật tư, thiết bị ra khỏi công trường: 03 ngày[ghi số 
ngày]ngày kể từ ngày biên bản nghiệm thu công trình được cấp. 

E-ĐKC 9.3 Nhà tư vấn đưa ra chỉ dẫn trả dưới dạng văn bản trong thời hạn không 
quá_ 03 ngày [ghi số ngày] ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị chỉ dẫn của 
các bên liên quan. 

E-ĐKC 11.1 Danh sách nhà thầu phụ: Không có. 

E-ĐKC 11.2 Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá 0% giá 
hợp đồng [Hệ thống trích xuất theo Mục 27.3 E-CDNT]. 

E-ĐKC 11.4 Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ__Không [ghi yêu cầu 
khác về nhà thầu phụ (nếu có)]. 

E-ĐKC 19.1 Yêu cầu về bảo hiểm: Trong vòng 15 ngày sau khi hợp đồng có 
hiệu lực nhà thầu phải mua bảo hiểm cho vật tư, máy móc, thiết bị, nhà 
xưởng phục vụ thi công; bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công 
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trên công trường và bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên 
thứ ba cho rủi ro của Nhà thầu. 

E-ĐKC 20.1(a) Thời gian bảo hành công trình: 2 năm tính từ ngày công trình được 
nghiệm thu, bàn giao. 

(Đối với gói thầu có cung cấp máy biến áp: Đơn vị điền như quy định trong 
chương III) 

E-ĐKC 21 Thông tin về Công trường là:_ Trên địa bàn Phường Từ Liêm, TP Hà 

Nội, TP Hà Nội.______ [liệt kê các thông tin và dữ liệu về công trường]. 

E-ĐKC 24 Ngày tiếp nhận, sử dụng Công trường là: Ngày Chủ đầu tư giao 
tuyến, bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu.  . 

E-ĐKC 27.2 - Thời gian để tiến hành hòa giải: trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát 
sinh tranh chấp, các bên sẽ giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng. 

- Giải quyết tranh chấp:  

Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải, 
tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua toà án có thẩm quyền theo quy định 
của pháp luật. Toàn bộ chi phí cho việc giải quyết tranh chấp tại toà án do 
Bên thua kiện chịu. Phán quyết của toà án là phán quyết cuối cùng mà các 
bên phải tuân thủ. 

Nhà thầu có thời hạn 7 ngày (kể từ ngày Chủ đầu tư có văn bản gửi nhà 
thầu thông báo quyết định xử lý vi phạm, đơn phương chấm dứt hợp đồng) 
để thực hiện quyền phản đối, khiếu nại việc Chủ đầu tư xử lý vi phạm, đơn 
phương chấm dứt hợp đồng. Hết thời hạn này, nếu nhà thầu không có văn 
bản phản đối thì các quyết định xử lý vi phạm của chủ đầu tư sẽ là căn cứ để 
đánh giá năng lực kinh nghiệm và uy tín nhà thầu trong các gói thầu tương 
tự, trừ trường hợp nội dung phản đối đã được tòa án hoặc trọng tài thụ lý giải 
quyết theo quy định pháp luật về tố tụng. (Chi tiết theo E-ĐKC 27.2 tại 
File đính kèm) 

B. Quản lý thời gian 

E-ĐKC 28 - Ngày khởi công: ________[ghi ngày dự định khởi công]. 

- Ngày hoàn thành dự kiến:________ [ghi ngày hoàn thành dự kiến]. 

E-ĐKC 29.1 Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư Biểu tiến độ thi công chi tiết trong 
vòng 07 từ ngày ký Hợp đồng. 

E-ĐKC 29.4 - Thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết: Hàng tháng [ghi 
thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết]. 

- Số tiền giữ lại nếu nộp muộn Biểu tiến độ thi công chi tiết cập 
nhật_10.000.000 [ghi số tiền]. 

E-ĐKC 30.7           Các trường hợp khác: 

1. Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ thương thảo về việc gia hạn thời 
gian thực hiện hợp đồng trong những trường hợp sau đây: 
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- Chủ đầu tư không giao quyền sử dụng công trường cho nhà 
thầu vào thời gian dự kiến; 

- Chủ đầu tư không chấp thuận nhà thầu phụ ngoài danh sách 
nhà thầu phụ; 

- Chủ đầu tư chậm trễ không có lý do trong việc cấp Biên bản 
nghiệm thu công trình. 

2. Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu hoãn việc khởi công hay 
thực hiện chậm tiến độ của bất kỳ hoạt động nào trong công trình. 

3. Trường hợp cần rút ngắn thời gian thực hiện hợp đồng, chủ 
đầu tư phải tiến hành thương thảo với nhà thầu về các nội dung liên 
quan. 

C. Quản lý chất lượng 

E-ĐKC 33.1:  

    - Nhà thầu phải đảm bảo đủ trang thiết bị và nhân lực để cập nhật vào nhật 
ký thi công điện tử (NKTCĐT), biên bản nghiệm thu điện tử (BBNTĐT) trên 
phần mềm IMIS trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng công trình và 
áp dụng chữ ký số theo đúng quy định hướng dẫn của Bên A. 

(Ghi chú: nhật ký thi công điện tử và chữ ký số sẽ được áp dụng theo 
hướng dẫn của Tổng Công ty. Các đơn vị hướng dẫn nhà thầu thực hiện). 

- Nhà thầu cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với vật tư, 
thiết bị nhà thầu cung cấp. 

- Nhà thầu phải trang bị thiêt bị công nghệ thông tin để kêt nối với hệ 
thống quản lý của chủ đầu tư phục vụ phê duyệt tài liệu kỹ thuật của gói 
thầu/dự án. 

- Với gói thầu có cung cấp vật tư thiết bị, cần quy định: 
+ Nhà thầu phải trang bị hệ thống CNTT quản lý quá trình phê duyệt tài 

liệu kỹ thuật; Trang bị hệ thống máy tính sao lưu tất cả các dữ liệu liên quan 
đên quá trình Commissioning và cung cấp cho chủ đầu tư trong suốt quá trình 
thực hiện 

+ Nhà thầu cam kết Nhà thầu và Nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia 
cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất cứ sự ràng 
buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp 
vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. Cam 
kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận 
của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ 
tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống. 
      + Nhà thầu in và dán tem QR (mã QR do chủ đầu tư cung cấp căn cứ theo 
TSKT nhà thầu cung cấp) với 18 chủng loại VTTB: Máy biến áp, tụ bù, tủ hạ 
thế, tủ RMU, cầu chì tự rơi, tủ trung thế, máy cắt, aptomat, biến  dòng,  
recloser,  Biến điện  áp,  thiết  bị GIS, thiết bị HGIS,  cầu  dao phụ tải, tủ nạp 
ắc quy, rơ le, dao cách ly, chống sét van. Tem QR phải đáp ứng chịu được độ 
ẩm, mài mòn, hóa chất và dầu mỡ; Độ bền: 10 năm; Nhiệt độ làm việc: Có 
khả năng chịu được ở nhiệt độ cao tối thiểu 130°C; Kích thước tem: 1.5 x 1.5 
inch; Màu: Trắng. 
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(đơn vị cập nhật theo văn bản hiện hành của Tổng Công ty) 

+ Nhà thầu thực hiện áp dụng mẫu ứng dụng Hệ thống nhận diện 
thương hiệu đối với các VTTB: Tủ trung hạ thế, trụ đỡ MBA/Tủ tổng hạ 
áp… 

 

E-ĐKC 33.2 Vật tư, máy móc, thiết bị:  

1. Nhà thầu phải đảm bảo tất cả vật tư, máy móc, thiết bị đáp ứng đúng yêu 
cầu kỹ thuật của E-HSMT. 
2. Chủ đầu tư sẽ kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị tại nơi khai thác, nơi sản 

xuất hoặc tại công trường vào bất kỳ thời điểm nào. 

3. Nhà thầu phải đảm bảo bố trí cán bộ và các điều kiện cần thiết cho việc 
kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị nêu trên. 

E-ĐKC 36.2 Thử nghiệm điển hình:  

- Đối với các loại cáp theo phạm vi cung cấp yêu cầu nhà cung cấp thực 
hiện lấy mẫu VTTB mang đi thí nghiệm tại đơn vị thử nghiệm độc lập với 
nhà sản xuất (là đơn vị có chứng nhận đạt chuẩn phòng thí nghiệm và đủ 
thiết bị thí nghiệm đã được kiểm định theo quy định thử nghiệm độc lập...) có 
sự chứng kiến của bên mua. Kết quả thử nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu kỹ 
thuật và yêu cầu thử nghiệm quy định trong hợp đồng (hoặc trong HSMT, 
HSYC, bản yêu cầu báo giá, HSDT, HSĐX, báo giá...). Số lượng mẫu VTTB 
mang đi thử nghiệm tại đơn vị thử nghiệm độc lập trong nước được quy định 
trong hợp đồng và toàn bộ chi phí do bên bán hàng chịu. 

- Đối với thiết bị tủ tổng hạ áp có khoang chứa tủ RMU, tủ tổng hạ thế, 
tủ pillar, tủ tụ bù. Nhà thầu phải báo cho Chủ Đầu tư nghiệm thu phần vỏ, 
phần thép trước khi sơn tĩnh điện và nghiệm thu trước khi hoàn thành sản 
phẩm. 

D. Quản lý chi phí 

E-ĐKC 40 

 

Loại hợp đồng: Hợp đồng đơn giá cố định 

E-ĐKC 41.1 Giá hợp đồng: “Cố định”. 

E-ĐKC 42.1 Tạm ứng:  

Mười phần trăm (10%) giá hợp đồng sẽ được thanh toán trong vòng 
14 ngày kể từ ngày Bên A nhận được đầy đủ các chứng từ hợp lệ 
sau  

- Công văn đề nghị tạm ứng của Bên B; 

- Bảo lãnh tiền tạm ứng của Ngân hàng với số tiền và loại tiền tương 
đương theo Mẫu số 16 đã nêu trong E-HSMT hoặc theo mẫu được 
Chủ đầu tư chấp nhận.  

 Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng phải được kéo dài cho 
đến khi bên giao thầu đã thu hồi hết số tiền tạm ứng. Giá trị của bảo lãnh 
tạm ứng hợp đồng sẽ được giảm dần tương ứng với giá trị tiền tạm ứng đã 
thu hồi qua mỗi lần thanh toán giữa các bên. 

Nếu Bên A chưa thu hồi hết tạm ứng tại thời điểm 28 ngày trước khi Bảo 
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lãnh tạm ứng hết hiệu lực, Bên B phải gia hạn hiệu lực của Bảo lãnh tạm ứng 
và nộp cho Bên A tối thiểu 21 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực. 
Nếu Bên B không giao nộp đúng hạn, Bên A có quyền tịch thu toàn bộ giá trị 
Bảo lãnh tạm ứng. Mọi chi phí liên quan đến gia hạn, bổ sung giá trị, hiệu 
chỉnh Bảo lãnh tạm ứng do Bên B chi trả. 

Tich thu bảo lãnh tạm ứng: Bên A có quyền tich thu Bảo lãnh tạm ứng 
trong các trường hợp sau: (1) Bên A có bằng chứng trong việc Bên B sử 
dụng tiền tạm ứng sai mục đích; (2) Bên B không gia hạn Bảo lãnh tạm ứng 
tại thời điểm 28 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực mà Bên A 
chưa thu hồi hết tạm ứng; (3) Bên B không bổ sung khoản tiền tương ứng 
vào Bảo lãnh tạm ứng để đảm bảo giá trị Bảo lãnh tạm ứng theo quy định. 

Bên A có quyền khấu trừ hoặc tịch thu Bảo lãnh tạm ứng trong trường 
hợp Bên B vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc từ chối gia hạn bảo 
lãnh theo quy định. 

Nếu nhà thầu là nhà thầu liên danh, bất kỳ thành viên nào trong liên danh 
vi phạm quy định tại các trường hợp trên thì Bên A có quyền tịch thu bảo 
lãnh. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu Bên A lựa chọn khấu trừ bất kỳ 
khoản tiền nào mà Bên B có nghĩa vụ chi trả theo hợp đồng thì sau đó Bên 
B có trách nhiệm phải bổ sung khoản tiền tương ứng vào Bảo lãnh tạm ứng 
để đảm bảo giá trị Bảo lãnh tạm ứng như quy định nếu không Bên A có 
quyền tịch thu Bảo lãnh tạm ứng. 
- Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo mẫu số 15 đã nêu trong E-HSMT hoặc 

một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận. 
- Tiền tạm ứng được thu hồi dần qua các lần thanh toán nhưng phải bảo 

đảm tiền tạm ứng được thu hồi hết khi giá trị thanh toán đạt 90% giá hợp 
đồng đã ký kết. 

E-ĐKC 44.1 Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu như sau: 

- Hợp đồng sẽ được thanh toán theo hình thức chuyển khoản bằng tiền 
Việt Nam đồng 

- Thời hạn thanh toán: 14 ngày (trừ trường hợp có yêu cầu/ yếu tố khác 
của nhà tài trợ) kể từ khi nhà thầu xuất trình đầy đủ hồ sơ thanh toán 
hợp lệ theo yêu cầu và được Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội chấp 
thuận. 

Phương thức thanh toán:  

 Giá trị phần hàng hóa: 

Thanh toán tới 90% phần hàng hóa (đã bao gồm tạm ứng) trong vòng 14 
ngày (trừ trường hợp có yêu cầu/ yếu tố khác của nhà tài trợ) kể từ ngày nhận 
hàng hóa trên cơ sở Nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ hợp lệ sau (quy 
định chi tiết danh mục hàng hóa phải xuất trình ứng với từng loại chứng từ khi 
lập E-HSMT và khi ký hợp đồng): 

i. Công văn đề nghị thanh toán của Bên B  
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ii. Hóa đơn của Nhà thầu miêu tả thiết bị hàng hóa, số lượng, đơn giá, tổng 
số tiền (Mẫu chính thức được cơ quan thuế chấp thuận, thời điểm phát 
hành phù hợp với quy định của Pháp luật); 

iii. Chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) (đối với hàng hoá nhập khẩu);  

iv. Chứng chỉ chứng nhận chất lượng hàng hoá (C/Q) của nhà sản xuất;  

v.      Cam kết bảo hành của nhà thầu; 
Đối với hàng hóa đặc thù, phức tạp(*): Cung cấp chứng chỉ bảo hành hàng 

hoá (hoặc giấy tờ tương đương) của nhà sản xuất với thời gian:… tháng 

Đối với hàng hóa là thiết bị viễn thông, thiết bị công nghệ thông tin, phần 
mềm: việc yêu cầu chứng chỉ bảo hành của nhà sản xuất: áp dụng theo quy 
định tại báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo mua sắm  

(Ghi chú *: Khi lập HSMT, chủ đầu tư quy định rõ danh mục hàng hóa, thời 
gian cho phù hợp với tính chất của hàng hóa, đảm bảo không lớn hơn thời 
gian quy định về bảo hành trong chương III E-HSMT); 

vi. Biên bản thí nghiệm xuất xưởng của hàng hoá do nhà sản xuất phát 
hành; 

vii. Biên bản chứng kiến thử nghiệm/kiểm tra do các bên ký xác nhận;  

viii. Biên bản xác nhận hàng đã giao đầy đủ về số lượng và phù hợp về chất 
lượng theo đúng quy định của Hợp đồng được đại diện của hai Bên ký 
xác nhận;  

ix. Biên bản nghiệm thu do hai Bên ký xác nhận; 

x.     Bảo đảm bảo hành: Bằng hình thức Thư bảo lãnh tương đương 5% giá 
trị hàng hóa đã nghiệm thu, thanh toán do một ngân hàng hoặc tổ chức tín 
dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành 

Giá trị hàng hóa còn lại sẽ được thanh toán khi quyết toán công trình 

 

(Trường hợp đặc biệt Chủ đầu tư quyết định việc áp dụng Bảo lãnh thanh 
toán, khi đó Bảo lãnh thanh toán (tương đương với phần giá trị được 
thanh toán) có hiệu lực cho đến khi phần hàng hóa đó được lắp đặt và 
nghiệm thu) 

 

 Giá trị phần xây lắp hoặc giá trị công trình (nếu không thanh toán phần 
hàng hóa):  

 Hình thức thanh toán: Bằng chuyển khoản. 
 Thời hạn thanh toán: 14 ngày (trừ trường hợp có yêu cầu/ yếu tố khác 

của nhà tài trợ) kể từ khi nhà thầu xuất trình đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ 
theo yêu cầu. 

 Không thanh toán theo giai đoạn: 

- Sau khi nghiệm thu hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử 
dụng (*), bên B cung cấp đầy đủ hồ sơ quyết toán theo quy định và nộp 
bảo lãnh bảo hành, bên A sẽ thanh toán cho bên B đến 95% tổng giá trị 
khối lượng hoàn thành (hoặc giá trị quyết toán của hợp đồng) 
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5% giá trị còn lại sẽ được thanh toán cho bên B sau khi có quyết 
định phê duyệt quyết toán vốn của cấp có thẩm quyền. 

Hồ sơ quyết toán bao gồm các chứng từ sau:  

- Công văn đề nghị thanh toán của bên B 

- Công văn đề nghị thanh toán của Bên B  

- Chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) (đối với hàng hoá nhập khẩu);  

- Chứng chỉ chứng nhận chất lượng hàng hoá (C/Q) của nhà sản xuất;  

- Cam kết bảo hành của nhà thầu; 

 - Biên bản thí nghiệm xuất xưởng của hàng hoá do nhà sản xuất phát hành; 

- Biên bản chứng kiến thử nghiệm/kiểm tra do các bên ký xác nhận; 

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành trong giai đoạn 
thanh toán có xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện tư vấn 
giám sát, tư vấn thiết kế (nếu có) và đại diện bên nhận thầu. Biên bản 
nghiệm thu khối lượng này là bản xác nhận hoàn thành công trình, 
hạng mục công trình, khối lượng công việc phù hợp với phạm vi công 
việc phải thực hiện theo hợp đồng (đối với hợp đồng thi công xây dựng 
phù hợp với phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế) mà không 
cần xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết (áp dụng đối với hợp đồng 
trọn gói); 

- Bảng tính giá trị nội dung của các công việc phát sinh (nếu có) 
ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết có xác nhận của đại diện bên giao 
thầu hoặc đại diện tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhận thầu; 

- Đề nghị thanh toán của bên nhận thầu cần thể hiện các nội 
dung: Giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng, giá trị khối lượng 
các công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị đề nghị 
thanh toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các khoản này có xác nhận 
của đại diện bên giao thầu và đại diện bên nhận thầu. 

- Hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp theo qui định. (Chi tiết theo E-
ĐKC 44.1 tại File đính kèm) 

E-ĐKC 45 Điều chỉnh thuế: “được phép”, “trong quá trình thực hiện hợp đồng, 
trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi 
(tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng 
thời nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì 
khoản chênh lệch về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp 
đồng”]. 

E-ĐKC 46.1 Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là: 5%  
E-ĐKC 46.2 Trong vòng 15 ngày kể từ ngày Công trình được nghiệm thu đưa vào sử 

dụng và được Bên A chấp nhận để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bảo hành, 
Bên B phải giao cho Bên A Bảo lãnh bảo hành. Bảo lãnh này sẽ được giải tỏa 
trong vòng 28 ngày sau khi hết thời gian bảo hành và Bên B hoàn thành 
nghĩa vụ bảo hành, sửa chữa các sai sót theo yêu cầu. Bảo lãnh bảo hành mà 
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Bên B gửi Bên A phải là Bảo lãnh không hủy ngang, vô điều kiện do một 
Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành và có giá trị bằng 5 
phần trăm (%) Giá trị hợp đồng. 

Hiệu lực của bảo lãnh bảo hành: Bảo lãnh bảo hành có hiệu lực kể từ 
công trình được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng đến hết 28 ngày sau 
ngày hết thời gian bảo hành. Trường hợp sửa chữa, thay thế Hàng hóa trong 
thời gian bảo hành, Bên bán phải gia hạn hiệu lực của Bảo lãnh bảo hành này 
tương ứng với thời gian bảo hành mới. 

Trong thời hạn bảo hành, bên nhận thầu phải thực hiện việc bảo hành 
trong vòng hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày nhận được thông báo sửa chữa 
của bên giao thầu; trong khoảng thời gian này, nếu bên nhận thầu không tiến 
hành bảo hành thì bên giao thầu có quyền sử dụng tiền bảo hành để thuê tổ 
chức, cá nhân khác sửa chữa. Nếu các sai sót về mặt kỹ thuật hay hư hỏng 
xảy ra trong thời gian bảo hành mà nguyên nhân xác định được do lỗi của 
Bên B thì Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm xử lý sửa chữa, thay thế kịp thời 
bằng mọi chi phí của Bên B theo thời gian yêu cầu của Bên A. Trước khi tiến 
hành sửa chữa, Bên B phải gửi kế hoạch và nguyên nhân để Bên A phối hợp 
thực hiện. Trường hợp quá thời gian quy định theo yêu cầu, Bên B cố tình trì 
hoãn sửa chữa thì Bên A có quyền thuê các tổ chức khác thực hiện và Bên B 
phải chịu mọi chi phí liên quan này. 

Tại thời điểm 28 ngày trước ngày bảo lãnh bảo hành hết hiệu lực mà 
Bên B chưa khắc phục hoàn toàn các tồn tại nêu trên thì Bên B phải gia hạn 
thời hạn bảo lãnh với toàn bộ giá trị của bảo lãnh bảo hành cho phù hợp với 
thời gian hai bên đã thống nhất khắc phục các tồn tại và nộp cho Bên A trước 
thời điểm hết hiệu lực của Bảo đảm thực hiện hợp đồng tối thiểu 21 ngày. 
Trong trường hợp tại thời điểm 28 ngày trước ngày bảo lãnh bảo hành hết 
hiệu lực mà bên B không gia hạn bảo lãnh thì Bên A có quyền tịch thu bảo 
lãnh bảo hành 

E-ĐKC 47.1(d) 1. Trường hợp sửa đổi hợp đồng: thực hiện Phù hợp nguyên tắc 
điều chỉnh hợp đồng xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định 
50/2021/NĐ-CP; Nghị định 37/2015/NĐ-CP và các văn bản pháp luật 
hiện hành liên quan 

2. Khối lượng công việc điều chỉnh phải được xem xét kỹ lưỡng, 
thống nhất bằng biên bản giữa Chủ đầu tư/Bên mời thầu, nhà thầu đang 
thực hiện gói thầu, nhà thầu tư vấn thiết kế và các đơn vị liên quan trên 
nguyên tắc đảm bảo hạng mục phát sinh hợp lý, đồng bộ với phần công 
việc thuộc hợp đồng đã ký. 

3. Khối lượng bổ sung tăng và khối lượng giảm (không phải thực 
hiện) được so sánh đối với từng khối lượng công việc tương ứng trong 
Bảng tổng hợp khối lượng công việc. 

4. Đơn giá đối với khối lượng công việc bổ sung (phát sinh tăng) 
được xác định theo nguyên tắc sau: 

+ Đối với khối lượng bổ sung có đơn giá ghi trong hợp đồng: 
Toàn bộ khối lượng bổ sung tính theo đơn giá thấp nhất giữa đơn giá 
ghi trong hợp đồng và đơn giá theo các văn bản quy định về xác định 



347 
 

 

chi phí sau khi chiết giảm theo hình thức chỉ định thầu và các thỏa 
thuận trong hợp đồng. 

+ Đối với khối lượng công việc bổ sung chưa có đơn giá trong 
hợp đồng: Đơn giá xác định theo các văn bản quy định về các định chi 
phí sau khi chiết giảm theo hình thức chỉ định thầu và các thỏa thuận 
trong hợp đồng. 

5. Đơn giá đối với khối lượng công việc giảm (không phải thực 
hiện) áp dụng đơn giá ghi trong hợp đồng. 

6. Để kịp thời thi công hoàn thành các nội dung công việc điều 
chỉnh bổ sung, phù hợp thực tế hiện trường, lịch đóng cắt điện được 
duyệt, thời gian cấp phép đào hè đường, nhà thầu được phép thực hiện 
thi công nội dung công việc bổ sung khi có chấp thuận của Chủ đầu tư. 
Phụ lục hợp đồng có thể được lập một lần khi đã tổng hợp đầy đủ giá 
trị điều chỉnh bổ sung. (Chi tiết theo E-ĐKC 47.1(d) tại File đính kèm) 

E-ĐKC 47.7 Trường hợp đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí được Chủ đầu tư chấp 
thuận và giúp giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu 50% 
giá trị giảm giá hợp đồng. 

E-ĐKC 49.1 Mức phạt: Nhà thầu bị phạt theo mức phạt là:  

- Đối với Nhà thầu: nếu chậm tiến độ 1 tuần thì phạt 0,7 % giá hợp đồng 
cho 1 tuần chậm nhưng tổng số tiền phạt không quá 12% phần giá trị hợp 
đồng bị vi phạm 

-Mức khấu trừ cho giá trị phần công việc hoặc giá trị phần hợp đồng chậm 
thực hiện do lỗi chủ quan của nhà thầu trả điện muộn so với lịch cắt điện đã 
được duyệt như sau: 

+Mức khấu trừ/ 1 lần = 10% x giá trị công việc thực hiện theo lần/ số lần 
đăng ký cắt điện đã được duyệt. 

- Trường hợp Nhà thầu vi phạm nghĩa vụ đảm bảo chất lượng cho công 
trình, Nhà thầu sẽ chịu mọi kinh phí sửa chữa theo yêu cầu của Chủ đầu tư 
và bị phạt 10% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm về chất lượng. Đồng thời 
việc khắc phục phần việc vi phạm chất lượng của Nhà thầu dẫn đến kéo dài 
thời gian hoàn thành so với tiến độ qui định thì Nhà thầu phải chịu thêm 
mức phạt chậm về tiến độ như qui định tại các mục nêu trên; 

+ Yêu cầu khác (nếu có) 

* Mức khấu trừ tối đa: 12% giá hợp đồng bị vi phạm. 

- Nhà thầu phải chịu chi phí vận chuyển vật tư thiết bị đã xuất ra cho 
đơn vị thi công nếu nhà thầu dừng thi công hay chậm muộn quá 30 
ngày so với Hợp đồng hoặc Phụ lục gia hạn hợp đồng (nếu do các lỗi 
nhà thầu gây ra). 

Chủ đầu tư có thể khấu trừ khoản tiền phạt từ các khoản thanh toán đến  
hạn của nhà thầu. 

E-ĐKC 49.2 Bồi thường thiệt hại: “Áp dụng”  

- Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường cho chủ đầu tư toàn bộ các thiệt 
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hại thực tế và gián tiếp phát sinh do lỗi, vi phạm của nhà thầu trong quá trình 
thực hiện hợp đồng, bảo hành công trình. 

- Bồi thường thiệt hại do lỗi của nhà thầu trả điện muộn so với lịch cắt 
điện đã được duyệt,...an toàn, phòng cháy chữa cháy, môi trường. 

E-ĐKC 49.3 Thưởng hợp đồng: Không áp dụng   
E. Kết thúc hợp đồng 

E-ĐKC 52 Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu theo quy định của pháp luật xây dựng chuyên 
ngành hiện hành. Biên bản nghiệm thu phải được đại diện Chủ đầu tư, Tư 
vấn giám sát, Tư vấn thiết kế, Nhà thầu và các đơn vị khác theo quy định ký 
xác nhận. 

Kiểm soát chất lượng VTTB do nhà thầu cấp trước khi nhập kho và trước khi 
thi công: 

1. Nghiệm thu vật tư thiết bị (VTTB) nhập ngoại 

- Đối với VTTB nhập ngoại khi nghiệm thu cần kiểm tra có đầy đủ biên bản 
thí nghiệm xuất xưởng, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng kèm theo (bản 
tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt). Kiểm tra sự phù hợp của các thông số kỹ 
thuật trên nhãn mác VTTB với tài liệu kỹ thuật và cam kết kỹ thuật trong hợp 
đồng (hoặc trong HSMT, HSYC, bản yêu cầu báo giá, HSDT, HSĐX, báo 
giá...). Kiểm tra bằng mắt, bằng các phương tiện đo đơn giản như thước kẹp, 
thước dây, cân... đảm bảo VTTB mới 100% (chưa qua sử dụng) đáp ứng yêu 
cầu kỹ thuật trong hợp đồng.  

- Kiểm tra sự đầy đủ các phụ kiện kèm theo (nếu có); 

- Kiểm tra đầy đủ chứng chỉ xuất xứ hàng hóa (CO-Certificate of Origin), 
chứng chỉ chất lượng do nhà chế tạo phát hành (CQ- Certificate of Quality 
and Quantity) của hàng hóa trong hợp đồng;  

[Ghi chú: Đối với VTTB nhập ngoại chấp nhận chỉ kiểm tra biên bản thử 
nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất. Trường hợp cụ thể được quy định 
trong hợp đồng có thể chứng kiến thí nghiệm tại nhà sản xuất tại nước ngoài 
hoặc thử nghiệm mẫu tại đơn vị thử nghiệm độc lập với nhà sản xuất (là đơn 
vị có chứng nhận đạt chuẩn phòng thí nghiệm và đủ thiết bị thí nghiệm đã 
được kiểm định theo quy định thử nghiệm độc lập). 

2. Nghiệm thu VTTB sản xuất trong nước 

- Thực hiện đầy đủ các bước mục 1 (trừ chứng chỉ xuất xứ CO), có thể kiểm 
tra CO của các vật liệu, linh kiện nhập ngoại. 

- Bên mua thành lập hội đồng nghiệm thu, để thực hiện nghiệm thu VTTB 
theo hợp đồng, tham gia chứng kiến thí nghiệm tại nhà sản xuất (Trường hợp 
nhà sản xuất có đủ cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm bên mua sẽ chứng kiến 
thí nghiệm tại nhà sản xuất; Trường hợp nhà sản xuất không đủ cơ sở vật 
chất, phòng thí nghiệm bên mua sẽ yêu cầu nhà thầu/nhà sản xuất lấy mẫu 
mang đi thí nghiệm tại đơn vị thử nghiệm độc lập với nhà sản xuất (là đơn vị 
có chứng nhận đạt chuẩn phòng thí nghiệm và đủ thiết bị thí nghiệm đã được 
kiểm định theo quy định thử nghiệm độc lập...). 

- Hội đồng nghiệm thu của chủ đầu tư tham gia chứng kiến thử nghiệm xuất 
xưởng tại nhà sản xuất đảm bảo VTTB đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và yêu 
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cầu thử nghiệm quy định trong hợp đồng (hoặc trong HSMT, HSYC, bản yêu 
cầu báo giá, HSDT, HSĐX, báo giá...). Việc tham gia chứng kiến thử nghiệm 
tại nhà sản xuất phải được thực hiện đối với nhóm VTTB cao thế và phụ kiện 
và nhóm VTTB trung thế và phụ kiện (đơn vị liệt kê rõ danh mục VTTB:...) . 
Các nhóm VTTB khác các đơn vị quy định việc áp dụng hoặc không áp dụng 
tham gia chứng kiến thí nghiệm tại nhà sản xuất ((đơn vị liệt kê rõ danh mục 
VTTB:...). 

- Thử nghiệm xuất xưởng tại nhà sản xuất có sự chứng kiến của chủ đầu tư 
và của đơn vị thử nghiệm độc lập hoặc được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm 
độc lập với nhà sản xuất (là đơn vị có chứng nhận đạt chuẩn phòng thí 
nghiệm và đủ thiết bị thí nghiệm đã được kiểm định theo quy định thử 
nghiệm độc lập...), toàn bộ chi phí do bên bán hàng chịu: 

[ghi chú: nội dung này được thực hiện trên một số chủng loại VTTB như: 

 Nhóm VTTB trung thế và phụ kiện 6kV-35kV:  

+ Máy biến áp phân phối 

+ Và các VTTB khác nếu được ghi trong hợp đồng] 

3. Hồ sơ, chứng từ tiếp nhận và nghiệm thu hàng hóa: tuân thủ theo văn 
bản quản lý kỹ thuật của EVN, EVNHANOI và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 
thay thế. 

E-ĐKC 54 Thời gian bàn giao công trình:_________ [ghi thời gian bàn giao 
công trình]. 

E-ĐKC 55.1 Thời gian nộp bản vẽ hoàn công Trong vòng 7 ngày kể từ ngày 
nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. 

E-ĐKC 55.2 Số tiền giữ lại:  20.000.000 VNĐ 

E-ĐKC 56.1(a) Nhà thầu phải nộp hồ sơ quyết toán công trình trong 7 ngày kể từ 
ngày nhận được biên bản nghiệm thu đã hoàn thành toàn bộ nội dung 
công việc theo quy định của hợp đồng. 
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Phụ lục 

AN TOÀN LAO ĐỘNG, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 
 

A. AN TOÀN LAO ĐỘNG, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, VỆ SINH MÔI 

TRƯỜNG. 

I. An toàn lao động:   

1. Nhà thầu phải có trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động theo 

Điều 23 khoản 3 Luật an toàn vệ sinh lao động; Chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ 

cá nhân theo Thông tư 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022; 

2. Nhà thầu phải Tổ chức thi công công trình: Thực hiện Chương III Quy trình An 

toàn điện ban hành kèm quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021  

3. Nhà thầu phải có Cảnh báo an toàn: 

+ Rào chắn, biển báo, tín hiệu, chiếu sáng thực hiện theo Chương II Mục 7 Quy 

trình An toàn điện ban hành kèm quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021; 

+ Đảm bảo an toàn cho công đồng thực hiện theo Chương III Mục 7 Quy trình An 

toàn điện ban hành kèm quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 

II. Phòng cháy, chữa cháy, phòng chống cháy nổ: 

1. Nhà thầu phải thực hiện các nội dung sau: 

- Thực hiện đảm bảo các điều kiện liên quan đến an toàn, an ninh phòng cháy, 

chữa cháy, AT-PCCN điện thuộc khu vực thi công: 

- Có thành lập Ban chỉ huy PCCC và CNCH (cứu nạn cứu hộ) tại công trường.  

- Có quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể. 

- Có phương án chữa cháy tại chỗ nơi công trường thi công được xây dựng và ký 

duyệt bởi lãnh đạo đơn vị thi công 

- Có Lực lượng chữa cháy tại chỗ, trang thiết bị PCCC và CNCH (cứu nạn cứ hộ) 

để phục vụ cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu vực thi công. 

- Có Nội quy, biển cấm, biển báo AT-PCCC theo quy định. 

- Đơn vị khi thi công dự án, công trình phải kiểm soát và chịu hoàn toàn trách 

nhiệm đảm bảo AT-PCCC, AT-PCCN điện và con người thuộc phạm vi quản lý trong 

suốt quá trình thi công và xây lắp đến khi nghiệm thu và bàn giao công trình. 

- Yêu cầu đối với PCCC dự án, công trình điện 110, 220 kV mới hoặc cải tạo nâng 

cấp phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặc biệt về tiêu chí thực hiện đảm bảo AT-PCCC 

từ khi thi công, lắp đặt, đến khi hoàn thiện bàn giao dự án, công trình. Đặc biệt phải 
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đảm bảo tuân thủ các điều kiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định của pháp luật 

Việt Nam liên quan đến PCCC. Được xác nhận thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC của cơ 

quan chức năng có thẩm quyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

2. Nhà thầu phải có trách nhiệm giám sát, kiểm soát nguy cơ phát sinh cháy, nổ 

bằng một số giải pháp 

- Lập sơ đồ, đánh dấu kiểm soát các nguồn phát lửa trong thi công hàn và các 

nguồn phát lửa tiềm ẩn như các thiết bị gia công, cọ xát kim loại, các điểm đấu nối 

nguồn điện, các khu vực nhiệt độ cao…để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. 

- Có kế hoạch kiểm tra toàn bộ biện pháp thi công tất cả các hạng mục các dự án, 

đảm bảo trình tự thi công, giải pháp an toàn và bảo vệ môi trường cho từng công việc, 

như các kết cấu cần kỹ thuật hàn thì làm trước; lắp đặt vật liệu bảo ôn, vật liệu dễ bắt 

lửa như sơn, lớp lót… thi công sau cùng. 

- Lập biện pháp giám sát tại các khu vực có vật liệu dễ phát cháy, nổ  

Kế hoạch kiểm tra và kiểm soát: 

+  Các trang thiết bị có nguy cơ gây cháy nổ trong quá trình làm việc. 

+  Tuân thủ nghiêm ngặt PCCC theo đúng yêu cầu đã được cấp thẩm quyền phê 

duyệt. 

+ Thực hiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo đúng quy định của pháp 

luật về PCCC quy định trách nhiệm với các bên liên quan trong đầu tư, xây dựng công 

trình (Điều 14 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 và tại Chương VII- An 

toàn trong đầu tư xây dựng Quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc 

gia Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 1221/QĐ-EVN ngày 9/9/2021) 

III. Quản lý và vệ sinh môi trường 

Nhà thầu phải việc tuân thủ công tác vệ sinh môi trường theo luật bảo vệ môi 

trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/1/2022 quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường và các văn bản 

pháp luật liên quan. 

IV. Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

Nhà thầu phải thực hiện các nội dung phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

(nếu xảy ra trong quá trình thi công gói thầu) sau: 

- Thành lập Ban chỉ huy và đội xung kích PCTT&TKCN tại dự án thi công. 

- Tổ chức thực hiện công tác PCTT&TKCN theo phương châm 4 tại chỗ: “Chỉ 

huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ”.  
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- Lập phương án PCTT&TKCN cho dự án với đầy đủ các kịch bản ứng phó với 

các cấp độ thiên tai có thể xảy ra trên khu vực tổ chức thực hiện dự án. 

- Lập phương án diễn tập và tổ chức diễn tập ứng phó với thiên tai. 

- Phối hợp với chủ đầu tư trong công tác kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, ứng phó 

và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. 

B. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 

1. Trách nhiệm của Nhà thầu trong việc thực hiện Kế hoạch quản lý môi 

trường 

Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm tuân thủ yêu cầu kỹ thuật theo Kế hoạch quản 

lý môi trường (KHQLMT) của dự án và các quy định về quản lý môi trường của chính 

phủ, bao gồm:  

a. Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng phù hợp yêu cầu 

trong KHQLMT và bố trí kinh phí thực hiện. 

b. Dựa trên KHQLMT của dự án Nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết của mình 

cho việc thực hiện KHQLMT. Kế hoạch thực hiện chi tiết bao gồm các hợp phần: Kế 

hoạch quản lý lán trại công nhân, Kế hoạch quản lý xây dựng, Kế hoạch quản lý chất 

thải, Kế hoạch phòng tránh ô nhiễm, An toàn trong quá trình xây dựng và Tập huấn 

cho công nhân về quản lý môi trường. 

c. Tích cực thông tin với người dân địa phương và hành động để ngăn ngừa xáo 

trộn trong khi thi công. 

d. Đảm bảo có ít nhất một cán bộ giám sát tuân thủ KHQLMT trước và trong khi 

thi công.  

e. Đảm bảo tất cả các hoạt động thi công được sự đồng ý bằng văn bản của các cơ 

quan quản lý liên quan.  

f. Đảm bảo tất cả công nhân và cán bộ hiểu quy trình và nhiệm vụ của mình.  

g. Tuân thủ những yêu cầu về giám sát và báo cáo công tác quản lý môi trường 

như trong KHQLMT và báo cáo lên QLDA về những khó khăn và giải pháp.  

h. Báo cáo lên chính quyền địa phương và QLDA nếu xảy ra các tai nạn về môi 

trường và phối hợp với các cơ quan và những bên có lợi ích liên quan chủ chốt để giải 

quyết. 

2. Cơ chế tuân thủ: 

a. Nhà thầu không được tiến hành hoạt động xây dựng, kể cả việc chuẩn bị mặt 

bằng xây dựng trong khuôn khổ dự án khi kế hoạch chi tiết thực hiện KHQLMT chưa 
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được tư vấn giám sát xây dựng/thi công và cán bộ môi trường của chủ đầu tư xem xét 

và phê duyệt. 

b. Nhà thầu phải tuân thủ với các điều khoản của hợp đồng bao gồm cả tuân thủ 

với KHQLMT và Kế hoạch thực hiện chi tiết KHQLMT. Trong trường hợp Nhà thầu 

không tuân thủ KHQLMT Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu có các biện pháp sửa chữa 

thích hợp.  

c. Để đảm bảo tuân thủ môi trường của tiểu dự án, Chủ đầu tư có quyền thuê bên 

thứ ba để sửa chữa những sai sót trong trường hợp Nhà thầu không thực hiện các biện 

pháp sửa chữa đúng thời hạn gây tác động xấu đến môi trường, cụ thể như sau:  

d. Đối với những sai phạm nhỏ (như gây tác động/thiệt hại nhỏ, tạm thời và có thể 

sửa chữa như cũ), Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư (Tư vấn giám sát xây 

dựng/thi công) sẽ thông báo cho Nhà thầu để khắc phục sai sót như yêu cầu trong 

KHQLMT trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo chính thức. Nếu sai sót 

được sửa chữa thỏa đáng trong khoảng thời gian đó, sẽ không có những hành động 

khác tiếp theo. Tư vấn giám sát xây dựng/thi công có quyền gia hạn thời hạn khắc 

phục them 24 giờ nữa, với điều kiện Nhà thầu tiến hành sửa chữa đúng thời gian quy 

định.  

e. Đối với những vi phạm lớn, cần trên 72 giờ để sửa chữa, Chủ đầu tư qua Tư vấn 

giám sát xây dựng/thi công sẽ thông báo kịp thời và sẽ phạt Nhà thầu (được tính chi 

phí như chi phí khắc phục thiệt hại) nếu theo tiến độ thời gian không hoàn thành việc 

sửa chữa sai sót đúng thời hạn ngoài chi phí Nhà thầu phải bỏ ra để khắc phục sai 

phạm.  

f. Nếu theo đánh giá của Tư vấn giám sát xây dựng/thi công, Nhà thầu không thực 

hiện biện pháp khắc phục sai phạm về quản ly môi trường hoặc Nhà thầu không tiến 

hành sửa chữa sai sót không thỏa đáng trong khoảng thời gian quy định (48 giờ hoặc 

72 giờ), Chủ đầu tư có quyền bố trí để một nhà thầu khác (bên thứ 3) thực hiện các 

biện pháp khắc phục sai phạm và trừ tiền từ hợp đồng với Nhà thầu trong lần chi trả 

tiếp theo. 
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Phụ lục 

AN TOÀN LAO ĐỘNG, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 
 

A. AN TOÀN LAO ĐỘNG, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, VỆ SINH MÔI 

TRƯỜNG. 

I. An toàn lao động:   

1. Nhà thầu phải có trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động theo 

Điều 23 khoản 3 Luật an toàn vệ sinh lao động; Chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ 

cá nhân theo Thông tư 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022; 

2. Nhà thầu phải Tổ chức thi công công trình: Thực hiện Chương III Quy trình An 

toàn điện ban hành kèm quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021  

3. Nhà thầu phải có Cảnh báo an toàn: 

+ Rào chắn, biển báo, tín hiệu, chiếu sáng thực hiện theo Chương II Mục 7 Quy 

trình An toàn điện ban hành kèm quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021; 

+ Đảm bảo an toàn cho công đồng thực hiện theo Chương III Mục 7 Quy trình An 

toàn điện ban hành kèm quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 

II. Phòng cháy, chữa cháy, phòng chống cháy nổ: 

1. Nhà thầu phải thực hiện các nội dung sau: 

- Thực hiện đảm bảo các điều kiện liên quan đến an toàn, an ninh phòng cháy, 

chữa cháy, AT-PCCN điện thuộc khu vực thi công: 

- Có thành lập Ban chỉ huy PCCC và CNCH (cứu nạn cứu hộ) tại công trường.  

- Có quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể. 

- Có phương án chữa cháy tại chỗ nơi công trường thi công được xây dựng và ký 

duyệt bởi lãnh đạo đơn vị thi công 

- Có Lực lượng chữa cháy tại chỗ, trang thiết bị PCCC và CNCH (cứu nạn cứ hộ) 

để phục vụ cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu vực thi công. 

- Có Nội quy, biển cấm, biển báo AT-PCCC theo quy định. 

- Đơn vị khi thi công dự án, công trình phải kiểm soát và chịu hoàn toàn trách 

nhiệm đảm bảo AT-PCCC, AT-PCCN điện và con người thuộc phạm vi quản lý trong 

suốt quá trình thi công và xây lắp đến khi nghiệm thu và bàn giao công trình. 

- Yêu cầu đối với PCCC dự án, công trình điện 110, 220 kV mới hoặc cải tạo nâng 

cấp phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặc biệt về tiêu chí thực hiện đảm bảo AT-PCCC 

từ khi thi công, lắp đặt, đến khi hoàn thiện bàn giao dự án, công trình. Đặc biệt phải 
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đảm bảo tuân thủ các điều kiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định của pháp luật 

Việt Nam liên quan đến PCCC. Được xác nhận thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC của cơ 

quan chức năng có thẩm quyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

2. Nhà thầu phải có trách nhiệm giám sát, kiểm soát nguy cơ phát sinh cháy, nổ 

bằng một số giải pháp 

- Lập sơ đồ, đánh dấu kiểm soát các nguồn phát lửa trong thi công hàn và các 

nguồn phát lửa tiềm ẩn như các thiết bị gia công, cọ xát kim loại, các điểm đấu nối 

nguồn điện, các khu vực nhiệt độ cao…để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. 

- Có kế hoạch kiểm tra toàn bộ biện pháp thi công tất cả các hạng mục các dự án, 

đảm bảo trình tự thi công, giải pháp an toàn và bảo vệ môi trường cho từng công việc, 

như các kết cấu cần kỹ thuật hàn thì làm trước; lắp đặt vật liệu bảo ôn, vật liệu dễ bắt 

lửa như sơn, lớp lót… thi công sau cùng. 

- Lập biện pháp giám sát tại các khu vực có vật liệu dễ phát cháy, nổ  

Kế hoạch kiểm tra và kiểm soát: 

+  Các trang thiết bị có nguy cơ gây cháy nổ trong quá trình làm việc. 

+  Tuân thủ nghiêm ngặt PCCC theo đúng yêu cầu đã được cấp thẩm quyền phê 

duyệt. 

+ Thực hiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo đúng quy định của pháp 

luật về PCCC quy định trách nhiệm với các bên liên quan trong đầu tư, xây dựng công 

trình (Điều 14 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 và tại Chương VII- An 

toàn trong đầu tư xây dựng Quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc 

gia Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 1221/QĐ-EVN ngày 9/9/2021) 

III. Quản lý và vệ sinh môi trường 

Nhà thầu phải việc tuân thủ công tác vệ sinh môi trường theo luật bảo vệ môi 

trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/1/2022 quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường và các văn bản 

pháp luật liên quan. 

IV. Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

Nhà thầu phải thực hiện các nội dung phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

(nếu xảy ra trong quá trình thi công gói thầu) sau: 

- Thành lập Ban chỉ huy và đội xung kích PCTT&TKCN tại dự án thi công. 

- Tổ chức thực hiện công tác PCTT&TKCN theo phương châm 4 tại chỗ: “Chỉ 

huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ”.  
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- Lập phương án PCTT&TKCN cho dự án với đầy đủ các kịch bản ứng phó với 

các cấp độ thiên tai có thể xảy ra trên khu vực tổ chức thực hiện dự án. 

- Lập phương án diễn tập và tổ chức diễn tập ứng phó với thiên tai. 

- Phối hợp với chủ đầu tư trong công tác kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, ứng phó 

và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. 

B. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 

1. Trách nhiệm của Nhà thầu trong việc thực hiện Kế hoạch quản lý môi 

trường 

Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm tuân thủ yêu cầu kỹ thuật theo Kế hoạch quản 

lý môi trường (KHQLMT) của dự án và các quy định về quản lý môi trường của chính 

phủ, bao gồm:  

a. Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng phù hợp yêu cầu 

trong KHQLMT và bố trí kinh phí thực hiện. 

b. Dựa trên KHQLMT của dự án Nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết của mình 

cho việc thực hiện KHQLMT. Kế hoạch thực hiện chi tiết bao gồm các hợp phần: Kế 

hoạch quản lý lán trại công nhân, Kế hoạch quản lý xây dựng, Kế hoạch quản lý chất 

thải, Kế hoạch phòng tránh ô nhiễm, An toàn trong quá trình xây dựng và Tập huấn 

cho công nhân về quản lý môi trường. 

c. Tích cực thông tin với người dân địa phương và hành động để ngăn ngừa xáo 

trộn trong khi thi công. 

d. Đảm bảo có ít nhất một cán bộ giám sát tuân thủ KHQLMT trước và trong khi 

thi công.  

e. Đảm bảo tất cả các hoạt động thi công được sự đồng ý bằng văn bản của các cơ 

quan quản lý liên quan.  

f. Đảm bảo tất cả công nhân và cán bộ hiểu quy trình và nhiệm vụ của mình.  

g. Tuân thủ những yêu cầu về giám sát và báo cáo công tác quản lý môi trường 

như trong KHQLMT và báo cáo lên QLDA về những khó khăn và giải pháp.  

h. Báo cáo lên chính quyền địa phương và QLDA nếu xảy ra các tai nạn về môi 

trường và phối hợp với các cơ quan và những bên có lợi ích liên quan chủ chốt để giải 

quyết. 

2. Cơ chế tuân thủ: 

a. Nhà thầu không được tiến hành hoạt động xây dựng, kể cả việc chuẩn bị mặt 

bằng xây dựng trong khuôn khổ dự án khi kế hoạch chi tiết thực hiện KHQLMT chưa 
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được tư vấn giám sát xây dựng/thi công và cán bộ môi trường của chủ đầu tư xem xét 

và phê duyệt. 

b. Nhà thầu phải tuân thủ với các điều khoản của hợp đồng bao gồm cả tuân thủ 

với KHQLMT và Kế hoạch thực hiện chi tiết KHQLMT. Trong trường hợp Nhà thầu 

không tuân thủ KHQLMT Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu có các biện pháp sửa chữa 

thích hợp.  

c. Để đảm bảo tuân thủ môi trường của tiểu dự án, Chủ đầu tư có quyền thuê bên 

thứ ba để sửa chữa những sai sót trong trường hợp Nhà thầu không thực hiện các biện 

pháp sửa chữa đúng thời hạn gây tác động xấu đến môi trường, cụ thể như sau:  

d. Đối với những sai phạm nhỏ (như gây tác động/thiệt hại nhỏ, tạm thời và có thể 

sửa chữa như cũ), Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư (Tư vấn giám sát xây 

dựng/thi công) sẽ thông báo cho Nhà thầu để khắc phục sai sót như yêu cầu trong 

KHQLMT trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo chính thức. Nếu sai sót 

được sửa chữa thỏa đáng trong khoảng thời gian đó, sẽ không có những hành động 

khác tiếp theo. Tư vấn giám sát xây dựng/thi công có quyền gia hạn thời hạn khắc 

phục them 24 giờ nữa, với điều kiện Nhà thầu tiến hành sửa chữa đúng thời gian quy 

định.  

e. Đối với những vi phạm lớn, cần trên 72 giờ để sửa chữa, Chủ đầu tư qua Tư vấn 

giám sát xây dựng/thi công sẽ thông báo kịp thời và sẽ phạt Nhà thầu (được tính chi 

phí như chi phí khắc phục thiệt hại) nếu theo tiến độ thời gian không hoàn thành việc 

sửa chữa sai sót đúng thời hạn ngoài chi phí Nhà thầu phải bỏ ra để khắc phục sai 

phạm.  

f. Nếu theo đánh giá của Tư vấn giám sát xây dựng/thi công, Nhà thầu không thực 

hiện biện pháp khắc phục sai phạm về quản ly môi trường hoặc Nhà thầu không tiến 

hành sửa chữa sai sót không thỏa đáng trong khoảng thời gian quy định (48 giờ hoặc 

72 giờ), Chủ đầu tư có quyền bố trí để một nhà thầu khác (bên thứ 3) thực hiện các 

biện pháp khắc phục sai phạm và trừ tiền từ hợp đồng với Nhà thầu trong lần chi trả 

tiếp theo. 

 
  


