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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu  

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

 Phạm vi công việc của Gói thầu Thi công sửa chữa công trình “Sửa chữa, cải tạo nhà ăn” theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công 

được duyệt (Nội dung chi tiết theo bản vẽ thi công được đăng tải cùng E-HSMT).  

2. Thời hạn hoàn thành. 

Trong thời hạn 70 ngày kể từ ngày khởi công công trình.  

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện  

Yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: Tối đa 70 ngày 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật  

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật tuân thủ quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và các quy định của pháp 

luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.  

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:  

1.Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình 

TT  Số hiệu tiêu chuẩn  Nội dung  

 1 TCVN 4055:2012  Tổ chức thi công  

 2 TCVN 14246:2024 Kết cấu thép – Thi công và nghiệm thu 

 3 TCVN 7571-1:2019 Thép hình cán nóng – phần 1: Thép góc cạnh đều – kích thước; 

  4 TCVN 8790:2011 Sơn bảo vệ kết cấu thép – Quy trình thi công và nghiệm thu 

 5 TCVN 8053:2009 Tấm lợp dạng sóng - Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt 

 6 TCVN 5718:1993 Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật chống thấm 
nước 

 7 TCVN 8256:2009 Tấm thạch cao – Yêu cầu kỹ thuật 

 8 TCVN 4459:1987 Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng 
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  9 TCVN 4314:2022 Vữa xây dựng 

10 TCVN 4085:2011 Kết cấu gạch đá – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu 

11 TCVN 6415:2016 (18 phần) Gạch ốp, lát 

12 TCVN 7899-1:2008 Vữa, keo chít mạch và dán gạch 

13 TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu 

14 TCVN 2682:2020  Xi măng pooclăng - Yêu cầu kỹ thuật  

15 TCVN 9356:2012 Kết cấu bê tông cốt thép – Xác định vị trí cốt thép và chiều dày lớp bảo vệ 

16 TCVN 9206:2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công 

17 TCVN 9207:2012 Đặt đường dây dẫn điện trong các nhà ở và công trình công cộng 

18 TCVN 5556:1991 Thiết bị điện hạ áp – Yêu cầu chung về bảo vệ chống điện giật 

19 TCVN 3624:1981 Các mối nối tiếp xúc điện – Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử 

20 TCVN 5653:1991 Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong – Nguyên tắc cơ bản 

  21 TCVN 9406:2012 Sơn tường - Sơn nhũ tương - Thi công và nghiệm thu 

 22 TCVN 2292:1978 Công việc sơn - Yêu cầu chung về an toàn 

  23 TCVN 9377-1:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 1: Công tác lát và 
láng trong xây dựng 

24 TCVN 9377-2:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 2: Công tác trát 
trong xây dựng 

25 TCVN 9377-3:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 3: Công tác ốp trong 
xây dựng 

26 TCVN 12648:2020 Thiết bị vệ sinh 
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27 TCVN 5308:1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng 

28 TCVN 13915:2023 Giàn giáo – Yêu cầu về an toàn thiết kế, lắp dựng và tháo dỡ 

 
29 TCVN 7570:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa, yêu cầu kỹ thuật 

30 TCVN 1770:1996 Cát xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật 

31 TCVN 2682:2020 Tiêu chuẩn xi măng Poóc lăng thường 

32 TCVN 6260:2020 Tiêu chuẩn xi măng Poóc lăng hỗn hợp 

33 TCVN 5640:1991 Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản 

38 Các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ 

thuật hiện hành khác của Nhà 

nước có liên quan. 

 

  

Và các tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật, các chính sách, quy định hiện hành của Nhà nước. 

3.Yêu cầu về tổ chức thi công, giải pháp kỹ thuật thi công, tiến độ thi công  

3.1. Tổ chức công trường  

- Bố trí mặt bằng tổ chức thi công. Trên mặt bằng phải thể hiện rõ ràng các nội dung tổ chức thi công, bố trí mặt bằng tổ 

chức thi công công trình: lán trại, phòng thí nghiệm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, rào chắn, biển báo, cấp 

nước, thoát nước, giao thông, liên lạc  

- Nhà thầu lập biện pháp tổ chức thi công mô tả chi tiết thực hiện việc xây dựng, bao gồm nhưng không giới hạn các phần 

sau:  

+ Công tác chuẩn bị và tổ chức mặt bằng thi công;  
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+ Tiếp nhận mặt bằng công trình;  

+ Vị trí lán trại tạm và các mặt bằng phục vụ cho quá trình thi công.  

+ Đề xuất về biện pháp giám sát và quản lý chất lượng.  

+ Cấp điện, cấp nước thi công.  

+ Các vấn đề khác có liên quan.  

3.2. Bộ máy quản lý, chỉ huy công trường  

 - Nhà thầu vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý chung từ công ty đến công trường.  

- Thuyết minh chỉ dẫn sơ đồ bộ máy.  

 - Nêu những nét cơ bản về quyền hạn, trách nhiệm của các bộ phận chủ chốt của công ty đối với công trường.  

 - Mô tả quan hệ chính giữa Trụ sở chính với bộ máy chỉ huy công trường. Đặc biệt lưu ý đến các quan hệ, thẩm quyền giải 

quyết khi có các sự cố.  

- Nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn sẽ được giao cho một số cán bộ chủ chốt tại hiện  

trường; Chỉ huy công trường; Phụ trách kỹ thuật thi công tại hiện trường; Phụ trách hệ thống quản lý chất lượng tại hiện trường; 

Đội trưởng, tổ trưởng.  

3.3. Giải pháp kỹ thuật thi công  

a. Giải pháp kỹ thuật thi công tổng thể  

- Việc thi công tuân theo trình tự thi công kết cấu từ dưới lên trên, hoàn thiện từ trên xuống dưới, công trình ngầm thi công 

trước. Trong điều kiện cho phép được thi công xen kẽ nhưng phải đảm bảo quy trình, quy phạm kỹ thuật. Lắp đặt thiết bị, cấu kiện 

phải đảm bảo vị trí cao độ và thời điểm lắp.  

- Phải đảm bảo các nguyên tắc:  

  + Vừa thi công vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện khu vực lân cận công trường thi công.  

  + Thi công chủ yếu bằng cơ giới kết hợp với thi công thủ công ở những hạng mục và công việc yêu cầu bắt buộc phải thi 

công bằng thủ công.  

 b. Giải pháp kỹ thuật thi công chi tiết cho các công việc chính 

 - Công tác chuẩn bị khởi công;  

 - Công tác thi công tầng 1, tầng 2 Nhà ăn ; 
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- Công tác vận chuyển phế thải, thu dọn vệ sinh công trường; 

- Công tác nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào sử dụng.  

Ngoài những công tác đã nêu trên, các công tác còn lại khác phải tuân thủ theo đúng thiết kế và phù hợp với những quy chuẩn, 

quy phạm Nhà nước đã ban hành.  

3.4. Tiến độ thi công và tiến độ thực hiện hợp đồng 

- Nhà thầu đề xuất cụ thể tiến độ thi công kèm theo biểu đồ tiến độ theo dạng biểu đồ ngang (tiến độ thời gian) trong 

đó nêu cụ thể các công việc chính, biểu đồ nhân lực và máy thi công.  

4.Yêu cầu về vật tư, vật liệu, nhân lực, máy và thiết bị phục vụ thi công  

4.1. Vật tư, vật liệu phục vụ thi công  

 - Tất cả vật tư, vật liệu, cấu kiện, bán thành phẩm đưa vào công trình sử dụng đều là mới và phải được nghiệm thu trước khi 

đưa vào sử dụng cho công trình và phải đúng theo quy định về tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của Việt Nam. Những mặt hàng nào 

không được nghiệm thu phải được Nhà thầu đưa ra khỏi công trình trong thời gian không quá 24 giờ.  

- Lập bảng danh mục các vật tư, vật liệu, thiết bị chính sẽ được sử dụng đặt cho gói thầu (kèm theo cam kết hoặc hợp đồng 

nguyên tắc với các đơn vị cung cấp theo yêu cầu nêu tại chương III), trong đó nêu các thông tin  

 + Hệ thống quản lý chất lượng chế tạo sản phẩm.  

- Các vật tư, vật liệu cần phải được tổ chức quản lý chất lượng và tiến hành thử nghiệm theo quy định hiện hành tại các cơ sở 

thí nghiệm hợp chuẩn và có sự giám sát của phía chủ đầu tư.  

 - Nhà thầu đề xuất phòng thí nghiệm vật liệu dự kiến sử dụng kèm theo tài liệu chứng minh khả năng huy động, năng lực, 

kinh nghiệm của phòng thí nghiệm được đề xuất.  

4.2. Nhân lực huy động phục vụ thi công  

- Nhà thầu phải lập danh sách và dự kiến số lượng cán bộ, công nhân dự kiến huy động cho gói thầu có bằng cấp, chứng chỉ, 

trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của gói thầu, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động, đảm bảo thi công 

đáp ứng các yêu cầu về tiến độ, chất lượng.  

4.3. Máy và thiết bị huy động phục vụ thi công  

- Máy và thiết bị huy động phục vụ thi công của Nhà thầu phải còn hoạt động tốt, đảm bảo an toàn lao động và các quy định 

về đăng ký, đăng kiểm khi vận hành.  
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- Thuyết minh về khả năng đáp ứng mức độ cơ giới hoá tự động hoá của các thiết bị do nhà thầu đưa vào để nâng cao chất 

lượng và tiến độ của gói thầu.  

5. Yêu cầu về an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy 

5.1. An toàn lao động  

- Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu tối thiểu sau: An toàn cho người, thiết bị trong suốt quá trình chuẩn bị và thi 

công công trình; An toàn cho công trình đang xây dựng và các công trình lân cận.  

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý cùng các phí tổn về việc để xẩy ra tai nạn trên công trình.  

- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về bảo hiểm lao động và các chế độ khác theo quy định hiện hành 

như:  

+ Thời gian làm việc và nghỉ ngơi.  

+ Chế độ lao động nữ và lao động chưa thành niên.  

+ Chế độ bồi dưỡng độc hại.  

+ Chế độ trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân.  

+ Mua bảo hiểm lao động cho công nhân.  

- Phải có biện pháp cải thiện điều kiện lao động cho công nhân.  

+ Giảm nhẹ các khâu lao động thủ công nặng nhọc.  

+ Ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các yếu tố nguy hiểm độc hại gây sự cố, tai nạn ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ hoặc 

gây bệnh nghề nghiệp.  

- Phải thực hiện các quy định về quy phạm kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động. Có sổ nhật ký an toàn lao động và thực hiện 

đầy đủ chế độ thống kê, khai báo, điều tra phân tích nguyên nhân tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.  

- Công nhân làm việc trên công trường phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công việc được giao về tuổi, giới tính, sức khoẻ, 

trình độ bậc thợ.  

- Mọi công nhân làm việc trên công trường phải được trang bị và sử dụng đúng các phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với 

tính chất của công việc, đặc biệt đối với các trường hợp làm việc ở những nơi nguy hiểm như: trên cao, nơi có nguy cơ tai nạn về 

điện, về cháy, nổ, nhiễm khí độc ...  

- Đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người lao động: nhà vệ sinh, nhà tắm, nơi trú mưa, nắng; nhà ăn và nghỉ giữa ca, nước uống 

đảm bảo vệ sinh, nơi sơ cứu và phương tiện cấp cứu tai nạn.  
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5.2. Bảo vệ môi trường  

a. Bảo đảm vệ sinh, an toàn cho môi trường xung quanh công trường xây dựng  

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn thiện lại các công trình kiến trúc xây dựng hoặc các công trình khác của cá nhân hoặc 

đơn vị có liên quan mà trong quá trình thi công đã bị hư hỏng. Có thuyết minh và đề xuất phương án tập kết và xử lý phế thải xây 

dựng khi phá dỡ công trình. Đồng thời phải kịp thời thu dọn mặt bằng thi công, thu dọn các vật liệu thừa và các loại chất thải của 

quá trình thi công cũng như thiết bị, dụng cụ, lán trại tạm.  

- Giữ gìn vệ sinh và an toàn lao động: Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, vật liệu phế thải, đất đá ... phải có thùng 

xe được che chắn kín và giằng buộc vững, để tránh rơi đổ vật được vận chuyển xuống đường.  

- Chống bụi: Khi thi công phải được che, chắn để chống bụi hoặc rơi vật liệu xuống đường, hoặc nhà.  

- Chống ồn rung động quá mức: Khi sử dụng các biện pháp thi công cơ giới phải lựa chọn giải pháp thi công thích hợp với 

đặc điểm, tình hình, vị trí của công trường.  

b. Bảo vệ công trình kỹ thuật hạ tầng, cây xanh hiện có - Bảo vệ công trình kỹ thuật hạ tầng  

- Trong suốt quá trình thi công, đơn vị thi công không được gây ảnh hưởng xấu tới hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng hiện có.  

- Những công trường có hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng đi qua, đơn vị thi công phải có biện pháp bảo vệ để hệ thống 

này hoạt động bình thường. Chỉ được phép thay đổi, di chuyển hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng sau khi đã có văn bản của cơ 

quan quản lý hệ thống công trình này cho phép thay đổi, di chuyển, cung cấp sơ đồ chỉ dẫn cần thiết của toàn hệ thống, và thỏa 

thuận về biện pháp tạm thời để duy trì các điều kiện bình thường cho sinh hoạt và sản xuất của dân cư trong vùng.  

- Bảo vệ cây xanh: Đơn vị thi công có trách nhiệm bảo vệ tất cả các cây xanh đã có trong và xung quanh công trường. Việc 

chặt hạ cây xanh phải được phép của cơ quan quản lý cây xanh.  

c. Biện pháp quản lý chất thải rắn  

- Quản lý chất thải rắn xây dựng;  

- Quản lý chất thải rắn sinh hoạt;  

5.3. Phòng cháy chữa cháy  

- Nhà thầu phải xây dựng phương án về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công trong và ngoài 

công trường.  

- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động.  

- Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công.  
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- Bảo vệ an ninh công trường, có quy chế quản lý nhân lực, thiết bị.  

- Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra bởi cháy nổ do lỗi của nhà thầu không tuân thủ các quy định về 

an toàn phòng chống cháy nổ.  

- Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động cho người, thiết bị của đơn vị mình và cho người và tài sản 

của nhân dân trên địa bàn thi công và các tài sản công cộng khác.  

6. Biện pháp đảm bảo chất lượng và bảo hành công trình  

6.1. Biện pháp đảm bảo chất lượng  

- Nhà thầu phải trình bày hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của mình bao gồm  

các nội dung chính:  

+ Biện pháp quản lý chất lượng vật tư.  

+ Biện pháp quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công.  

+ Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão.  

+ Biện pháp sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình.  

+ Biện pháp quản lý hồ sơ, tài liệu.  

+ Công tác nghiệm thu.  

6.2. Bảo hành công trình  

- Thời gian bảo hành công trình theo quy định cụ thể nêu tại chương III.  

  - Nêu biện pháp bảo hành công trình đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và không kèm theo các điều kiện gây bất 

lợi cho Chủ đầu tư.  

7. Đấu thầu bền vững:  Nhà thầu đưa ra các biện pháp về vật tư, vật liệu, biện pháp thi công…bảo đảm sự thân thiện với 

môi trường, xã hội theo các quy định áp dụng hiện hành  

IV. Các bản vẽ  

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được đăng tải cùng E-HSMT.  

  


